Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:	       119150006		

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
		500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
		Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ
		Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)
IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 




1.2. Zhotovitel: 
Název:		doplní účastník
Adresa sídla:		doplní účastník

Statutární orgán:	doplní účastník  
Osoba oprávněná k podpisu:	doplní účastník
Zástupce pro věci technické:	doplní účastník
IČ: 		doplní účastník 
DIČ: 		doplní účastník 
Bankovní spojení:		doplní účastník 
Zápis v obchodním rejstříku	doplní účastník

(dále jen jako „zhotovitel“) 







2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne  doplní účastník pro veřejnou zakázku nazvanou „Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520“.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou v roce 2017 a aktualizovanou v roce 2018 společností Ing. Cyril Mikyška – Atelier životního prostředí, se sídlem Braunerova 1681, 252 63 Roztoky u Prahy (dále jen „projektová dokumentace“).

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

3.2. Předmětem plnění dle této smlouvy není u objektu SO 06 Ozelenění následná odborná péče o vysázené dřeviny po dobu 5-i let. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborný biologický dozor po celou dobu realizace prací. Dále se zavazuje, že v případě výskytu mlžů zajistí transfer zastižených jedinců do vhodné lokality odborně způsobilou osobou. Povinnost zajištění transferu mlžů vychází z nálezové databáze AOPK ČR. Biologický dozor a případný transfer mlžů bude vykonávat osoba či osoby způsobilé k dané činnosti, o výkonu dozoru a případném transferu budou vedeny písemné záznamy. Zhotovitel zajistí vypracování závěrečné zprávy o výkonu biologického dozoru a vypracování zprávy o provedeném transferu mlžů v případě jejich výskytu. Obě zprávy předá objednateli nejpozději k datu protokolárního předání a převzetí díla.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí odborný dendrologický dohled po celou dobu realizace prací. Povinnost výkonu dendrologického dohledu vyplývá z podmínek Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydaného Magistrátem města Hradce Králové, odboru životního prostředí dne 12.02.2018 pod č.j. SZ MMHK/190760/2017. O výkonu dendrologického dohledu bude vypracována závěrečná zpráva shrnující výsledky dendrologického dohledu, kterou zhotovitel předá objednateli nejpozději k datu protokolárního předání a převzetí dokončeného díla.

3.5. Z hlediska přístupnosti dotčené lokality budou veškeré práce prováděny z vody včetně odvozu vytěžených sedimentů a pokácených dřevin s následnou překládkou stanovenou v projektové dokumentaci.

3.6. V procesu přípravy byla pro účely mezideponie projednána možnost použití pozemků p.č. 1753/2 - ostatní komunikace pro přístup a p.č. 1083/8 - neplodná půda pro dočasné uložení materiálu. Oba pozemky se nacházejí v Hradci Králové, katastrální území Pražské Předměstí. Zhotovitel veškeré podmínky použití těchto pozemků dojedná s vlastníky a případné náklady s tím spojené promítne do ceny díla.


4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: únor 2019

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 06. 2020


5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne doplní účastník. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí doplní účastník Kč,
slovy: doplní účastník korun českých bez DPH.
 

5.2	Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
	




6. Bankovní záruka

6.1	Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla podle ustanovení čl. 7 Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny. 


7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
· Souhlas s provedením ohlášené stavby vydaný dne 25.04.2018 Magistrátem města Hradce Králové, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MMHK/079097/2018.
· Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les vydané dne 12.02.2018 Magistrátem města Hradce Králové, odbor životního prostředí pod č.j. MMHK/014943/2018 zp2/ mrk.
· Závazné stanovisko vydané dne 17.05.2016 Magistrátem města Hradce Králové, odbor památkové péče pod č.j. MMHK/088523/2016 PP/Jen.
· Závazné stanovisko ve smyslu ust. § 149 správního řádu vydané dne 27.04.2018 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny pod č.j. KUKHK-15410/ZP/2018.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.


8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a)  Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5.,
· Čl. 2 Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f)  Ostatní podmínky – bod 44.,
· Čl. 12 Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), m),
· Čl. 14 Odstoupení od smlouvy, odst. 14.3., 14.4.
8.2. Smluvní strany dohodly, že odst. 9.1. Čl. 9. Vady díla a záruky za jakost Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby se pro tuto smlouvu o dílo rozšiřuje o následující ujednání:
- Čl. 9 Vady díla a záruky za jakost, odst. 9.1.
U prací realizovaných dle této smlouvy o dílo spočívající v odtěžení sedimentů v souladu s projektovou dokumentací je objednatel oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav po odtěžení sedimentů. V případě, že objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě později uplatnit záruční lhůtu na tento charakter prací (odtěžení sedimentů).

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.






Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne ................. 




...................................						......................................
  Ing. Marián Šebesta						doplní účastník 
[bookmark: _GoBack]    generální ředitel						
Labe, Hradec Králové, odstranění nánosů na LB „Jiráskovy sady“, ř. km 993,300 – 993,520                      č. akce 119150006
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