

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	1 038			
1.2.	Bodové pole					
1.2.1.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	1038			
1.2.2.	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	1038			
1.3.	Zaměření zájmového území (polohopisné včetně výšek)					
1.3.1.	Zaměření zájmového území mimo lesní porosty a lokality již vytyčované v r. 2002	ha	540			
1.3.2.	Zaměření zájmového území v trvalých porostech a lesích	ha	63			
1.3.3.	Zaměření zájmového území v lesích jednoho vlastníka	100 bm	200			
1.3.4.	Zaměření zájmového území v lokalitách již vytyčovaných	ha	4			
1.4.	Vyšetření průběhu hranic pozemků řešených, ale nesměňovaných (lesní, zahrady, ...)					
1.4.1.	Vyšetření hranic pozemků nesměňovaných	100 bm	150			
1.4.2.	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	300			
1.5.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území					
1.5.1.	Vyšetření vnějšího obvodu upravovaného území vč. GP	100bm	220			
1.5.2.	Stabilizace plastovou značkou	bod	100			
1.5.3.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	3			
1.5.4.	Vyšetření vnitřního obvodu upravovaného území vč. GP	100bm	75			
1.5.5.	Stabilizace plastovou značkou	bod	120			
1.6.	Příprava podkladů pro změnu hranice mezi obcemi	ha	15			
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	1038			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH						

Příloha č.1 ke SOD č. obj., č. zhotov. - KPÚ Knínice u Boskovic

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	668			
2.2.	Polohopisné zaměření zájmového území v lokalitách již vytyčovaných	ha	27			
2.3.	Podrobné výškopisné zaměření pro potřeby PSZ					
2.3.1.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	30			
2.3.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	50			
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	20			
2.5.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	3			
2.6.	Vyšetření průběhu hranic pozemků řešených, ale nesměňovaných (lesní, zahrady, ...)					
2.6.1.	Vyšetření hranic pozemků nesměňovaných (lesních pozemky, zahrady, sady, ...)	100 bm	100			
2.6.2.	Stabilizace hranic pozemků plastovou značkou	bod	200			
2.7.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	1038			
2.8.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ (+ 1x za každou další obec)	ks	3			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.8.) bez DPH						
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					Termín ukončení v měsících od výzvy objednatele
3.1.	3.1.1. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100 bm	150			Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
	3.1.2. Stabilizace hranic pozemků	bod	300			
3.2.	Zpracování mapového díla DKM a SPI; předložení podkladů pro vydání 2. rozhodnutí	ha	1038			Do 3 měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
--------------------------------	----	----------	-------------------------	--------------------------	-----------------

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.8.) bez DPH	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	
Celková cena bez DPH	
DPH	
Celková cena díla včetně DPH	

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 ředitel Pozemkového úřadu Blansko

.....
 statutární orgán zhotovitele