

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb.,
Občanského zákoníku v platném znění

Číslo objednatele:
1459/2018

Číslo zhotovitele:

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Obchodní firma: **Povodí Ohře, státní podnik**
Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Zapsán: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl A, vložka
č. 13052
Statutární orgán objednatele: Ing. Jiří Nedoma, generální ředitel
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jindřich Břečka, technicko-provozní ředitel
Zástupce ve věcech technických:
IČO: 70889988
DIČ: CZ70889988
Název a adresa banky:
Číslo účtu:
Telefon (fax):
E-mail: poh@poh.cz

Zhotovitel:

Obchodní firma: VODNÍ DÍLA – TBD a. s.
Sídlo: Hybernská 1617/40, Nové Město, 110 00 Praha 1
Zapsán: u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka č. 2154
Statutární orgán zhotovitele: Představenstvo:
Ing. David Richtr, předseda představenstva
Ing. Miloš Sedláček, místopředseda představenstva
Prokura:
Ing. Miloš Sedláček, prokurista
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloš Sedláček, prokurista
Zástupce ve věcech technických:
IČO: 49241648
DIČ: CZ49241648

Název a adresa banky:

Číslo účtu:

Telefon (fax):

E-mail: praha@vdtbd.cz

II. PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem plnění je technickobezpečnostní dohled (TBD) nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik.

1. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje k výkonu a provádění Technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik v letech 2019 až 2022 včetně.
2. TBD je prováděn dle § 61 a § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, a dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. o TBD.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Realizace díla se uskuteční od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022.
2. Postupový termín dílčího plnění ve výši 50% ceny díla se uskuteční do 30. 9. každého roku z finančního objemu pro příslušný rok.

IV. CENA DÍLA

1. Celková cena je stanovena jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách a činí **9 155 230,-Kč** (slovy: devětmilionůjednostopadesátpětisícdvěstětřicet Kč).
2. K této částce bude připočtena daň z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Obě smluvní strany odsouhlasily přílohy:
Smluvně dohodnuté ceny prací pro roky 2019, 2020, 2021 a 2022 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik (bez DPH). Jednotlivé položky jsou uvedeny formou soupisu prací v přílohách č. 2/2019, 2/2020, 2/2021, 2/2022, 3/2019, 3/2020, 3/2021, 3/2022, 4/2019, 4/2020, 4/2021, 4/2022, 5/2019, 5/2020, 5/2021 a 5/2022.

V. ÚDAJE DOHODNUTÉ K PROVEDENÍ DÍLA

1. Dohodnutým místem předání je sídlo objednatele.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Fakturace vykonaných prací bude prováděna měsíčně podle skutečně provedeného rozsahu prací, které jsou v celkovém rozsahu specifikovány po objektech v přílohách č. 2, 3, 4 a 5. Fakturovaná částka bude rozklíčena na jednotlivé závody objednatele a předání seznamu jejich souborů bude přiloženo k předmětné faktuře. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci.
3. Zhotovitel je povinen vystavit řádný daňový doklad do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Splatnost faktur je 30 dní ode dne doručení.
5. Daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti podle platného zákona o DPH.
6. V případě chybějících nebo chybných údajů na daňovém dokladu vrátí objednatel zhotoviteli daňový doklad k opravě. Lhůta pro placení se pak počítá od doby vrácení opraveného daňového dokladu objednateli.
7. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.
8. Zjištěné rozdíly plnění oproti specifikovaným pracím a finančním nákladům na jednotlivé akce této Smlouvy budou řešeny příslušným písemným dodatkem.

VII. SANKČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Při nesplnění termínu předání díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Při nesplnění finančního plnění k datu postupového termínu ve výši 50 % ceny díla zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z 50 % ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Při nesplnění termínu splatnosti faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
4. Sankce se nevztahují na případy, kdy prodlení nebo jiné porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2), pokud nesplnění povinností bylo způsobeno jednáním druhé strany nebo nedostatkem součinnosti, ke které byla druhá strana povinna a v případech, kdy nesplnění smluvních závazků bylo způsobeno skutečnostmi, které vznikly po uzavření smlouvy o dílo a žádná ze smluvních stran je nemohla předvídat ani odvrátit a ani nemohla mít vliv na jejich vznik a v jejich důsledku nebylo možné smlouvu dodržet (např. změny obecně závazných právních předpisů, směrnic či obdobných podmínek, živelné pohromy, teroristický čin apod.).

VIII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

1. Objednatel zajistí pracovníkům zhotovitele přístup na objekty a předá rizika.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy mohou být

prováděny pouze po dohodě obou smluvních stran, a to formou číslovaného písemného dodatku řádně podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Případné změny kontaktních osob či telefonických nebo faxových spojení se považují za změněné dnem doručení doporučeného dopisu oznamujícího tuto změnu druhé smluvní straně.

3. Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
6. **Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.**
7. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
8. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.
9. Prodávající prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/profilfirmy/Compliance_programy.htm), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Prodávající se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
10. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
11. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
12. **Ochrana a zpracování osobních údajů**

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné

nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na <http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovanosobnichudaju.htm>

13. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve **třech** vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po jejím podepsání obdrží objednatel dva a zhotovitel jeden výtisk.

V Chomutově dne: 20.12.2018

V Praze dne: 8. 10. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Jindřich Břečka
Technicko-provozní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik

Ing. Miloš Sedláček
Prokurista
VODNÍ DÍLA – TBD a. s.

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2019 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD

Cena prací zhotovitele 1 240 380,-Kč

2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD

Cena prací zhotovitele 979 020,-Kč

3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních
výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
– výkon TBD

Cena prací zhotovitele 236 600,-Kč

4. Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD

Cena prací zhotovitele -, -Kč

Celková cena prací zhotovitele pro rok 2019 bez DPH 2 456 000,-Kč

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2020 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD

Cena prací zhotovitele 1 256 610,-Kč

2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD

Cena prací zhotovitele 837 820,-Kč

3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních
výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie
– výkon TBD

Cena prací zhotovitele 106 200,-Kč

4. Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD

Cena prací zhotovitele -, -Kč

Celková cena prací zhotovitele pro rok 2020 bez DPH 2 200 630,-Kč

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2021 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	1 301 250,-Kč
2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	903 200,-Kč
3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	61 400,-Kč
4. Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	-, -Kč
Celková cena prací zhotovitele pro rok 2021 bez DPH	2 265 850,-Kč

Smluvně dohodnuté ceny prací pro rok 2022 nad vodními díly II. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik. (bez DPH)

1. Podle přílohy č. 2 Sypané přehrady – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	1 257 300,-Kč
2. Podle přílohy č. 3 Betonové a zděné objekty – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	830 500,-Kč
3. Podle přílohy č. 4 Kontroly prostorů vtoků do spodních výpustí přehrad, komplexní prohlídky technologie – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	144 950,-Kč
4. Podle přílohy č. 5 Protipovodňová opatření – výkon TBD	
Cena prací zhotovitele	-, -Kč
Celková cena prací zhotovitele pro rok 2022 bez DPH	2 232 750,-Kč