

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

(vyhotovená v souladu s § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“))

1. Identifikace veřejné zakázky

Třebovka, Třebovice - Česká Třebová, úprava toku - stavební část, evidenční číslo zakázky Z2018-027891 uvedené ve Věstníku veřejných zakázek a číslo oznámení TED 2018/S 157-359439 uvedené v Úředním věstníku Evropské unie.
(dále jen „VZ“)

2. Zadavatel

Povodí Labe, státní podnik

se sídlem: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ: 70890005

(dále jen „Zadavatel“)

3. Předmět veřejné zakázky

Realizace protipovodňových úprav koryta toku Třebovka v ř. km 12,151 – 23,788 spočívající ve výstavbě souboru liniových opatření, která mají zvýšit kapacitu koryta. Toho bude dosaženo úpravou a opevněním koryta toku, dále také výstavbou zemních hrází a železobetonových ochranných zdí včetně prvků mobilního hrazení. Součástí akce jsou vynucené přeložky inženýrských sítí (RWE, ČD TELEMATIKA, vodovod apod.), zkapacitnění mostních objektů a lávek, opatření na kanalizačních stokách a opatření na vodohospodářských objektech (demolice pevných jezů). Nekapacitní objekty budou nahrazeny novými s větším průtočným profilem.

4. Cena sjednaná ve smlouvě na VZ

443 414 722,59 Kč bez DPH

5. Druh zadávacího řízení

VZ byla zadávána v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

6. Označení účastníků zadávacího řízení

Pořadové číslo účastníka	IČ	Obchodní jméno	Sídlo
1	45274924	Společnost Třebovka, úprava toku Společník č. 1 - správce EUROVIA CS, a.s.	Národní 138/10 Nové Město 110 00 Praha 1
	43005560	Společník č. 2 PORR a.s.	Dubečská 3238/36 Strašnice 100 00 Praha 10
2	00014915	Metrostav a.s.	Koželužská 2450/4 180 00 Praha 8
3	25322257	IMOS Brno, a.s.	Olomoucká 704/174 Černovice 627 00 Brno
4	25429949	STRABAG Rail a.s.	Železničářská 1385/29 Střekov 400 03 Ústí nad Labem
5	25344447	Sdružení AQUASYS - VÁHOSTAV Správce společnosti AQUASYS spol. s r.o.	Jamská 2488/65 591 01 Žďár nad Sázavou
	31356648	Společník VÁHOSTAV - SK, a.s.	Přemyslná 6 821 09 Bratislava Slovenská republika

6	46678468	Společnost Třebovka HT + OHL Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.	Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5
	46342796	Druhý společník OHL ŽS, a.s.	Burešova 938/17 Veveří 602 00 Brno

7. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

8. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

Dodavatel, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvhodnější, je:

IČ	Obchodní jméno	Sídlo	Nabídková cena v Kč bez DPH
46678468	Společnost Třebovka HT + OHL Vedoucí společník HOCHTIEF CZ a. s.	Plzeňská 16/3217 150 00 Praha 5	443 414 722,59
46342796	Druhý společník OHL ŽS, a.s.	Burešova 938/17 Veveří 602 00 Brno	

Zadavatel stanovil v zadávacích podmínkách způsob hodnocení nabídek v souladu s § 114 ZZVZ podle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomická výhodnost nabídek byla hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny (v Kč bez DPH).

9. Označení poddodavatele/ů

Poddodavatelé, kteří budou plnit VZ: LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o., IČ 45538093 (nábrežní zdi, protipovodňové zdi), STRABAG a.s., IČ 60838744 (živice), ELSPOL - Gattnar s.r.o., IČ 25865455 (elektro), GEOSTAV spol. s r. o., IČ 00210145 (štetovnice).

10. Odůvodnění použití jednacího řízení s uveřejněním nebo řízení se soutěžním dialogem

Nepoužito.

11. Odůvodnění použití jednacího řízení bez uveřejnění

Nepoužito.

12. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

13. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení nebo nezavedení dynamického nákupního systému

Nezrušeno.

14. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito.

15. Osoby, u kterých byl zjištěn střet zájmů spolu s uvedením přijatých opatření

U žádné osoby nebyl zjištěn střet zájmů.

16. Odůvodnění nerozdělení nadlimitní VZ na části

Zadavatel nerozdělil nadlimitní veřejnou zakázku na části vzhledem k povaze plnění, které je předmětem této veřejné zakázky, z důvodu neúčelnosti.

17. Odůvodnění stanovení požadavku na prokázání obratu v případě postupu dle § 78 odst. 3 ZZVZ

Požadavek na celkový obrat dodavatele tak byl stanoven jako zhruba 1,2 násobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Požadovaná výše obratu odůvodněna požadavkem, aby dodavatel byl schopen unést finanční náročnost stavby, vč. průběžného financování.

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel