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                                                Technická zpráva  
 
 
 

1. Základní údaje 
 
Název akce: Svitava, Brno – rekonstrukce soustavy jezů 

(DÚR) 

Vodní tok:    Svitava, km 6,424  - 10,962 

Obec:     Brno [582786] 

Místo, katastrální území: Maloměřice [612499], Obřany [612553], Husovice 

[610844], Zábrdovice [610704],  

Okres:    Brno - město 

Kraj:     Jihomoravský 

Číslo hydrologického pořadí  4-15-02-109 

Investor:    Povodí Moravy, s.p. 

 

2. Časový plán zpracování DÚR 
 
Zahájení:  2019 
Dokončení:  2020 
 

                                  
3. Základní charakteristika PD ve stupni DÚR 

 
 

3.1. Identifikační údaje projektu 
 

Projektová dokumentace bude řešit rekonstrukci šesti jezů na řece Svitavě 
v úseku od km 6,424 po km 10,962. Tato dokumentace bude navazovat na studii 
„Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků“ uplatněné a 
zpracované v rámci 37. výzvy Operačním programu Životní prostředí 2007-2013. 

Na základě „Memoranda o spolupráci při přípravě protipovodňové ochrany 
statutárního města Brna“ je komplex přírodě blízkých protipovodňových opatření 
navržených touto studii realizován na základě koordinovaného postupu Povodí 
Moravy, s.p. a Statutárního města Brna. 

V rámci bilaterálních jednání bylo rozhodnuto, že dílčím řešením zajišťovaným 
Povodím Moravy, s.p. bude povodňová a migrační optimalizace jezů. V první etapě 
budou řešeny všechny stupně a jezy na řece Svitavě na území města Brna. Jedná se 
o šest staveb. U všech těchto staveb studie proveditelnosti identifikovala negativní 
vliv na průchod povodní a nutnost snížení přelivné hrany v době povodňových 
průtoku, které bude zajištěno převedením na pohyblivé konstrukce, respektive jeden 
objekt bude zcela odstraněn. Současně je u pěti ponechaných objektů doplněn rybí 
přechod. Část migrační konstrukce je navržena tak, že umožňuje také splouvání lodí.    

http://vdp.cuzk.cz/vdp/ruian/obce/582786
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=SjWEYSwfUZSQk-BEd9eQGorFgWjJpRf7beYsPViwBC4SgicAR7Kye-nA2W5r767lk72vOx59CS_GL8N5HPeLXwaV4BiZtRj-xH2qXhczS0L2iIHIJ5E8oA==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=gCGyFGkSZ6uvntVZXW2U8cheJlHEZ_ZC5I7ePBxtyNNvwoDPm3jNk7JU23NIlcTC80GmIsEhpLAhxrLz07ufIYwIqc3A5LMqvoJnsYoDIT0KPHwm2et9dw==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=6EYjHG7kUtWoCDC77ZYSbkjf0dmC6Nh-trDGaqNuGCNGlNh10N0PlhtqR-C-uYiSNIGW_VAcelg1ULaTEcWAwXCbdZ_OvdHj2lZuDxoz7Kppdj3vpUfsag==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=6EYjHG7kUtWoCDC77ZYSbkjf0dmC6Nh-trDGaqNuGCNGlNh10N0PlhtqR-C-uYiSNIGW_VAcelg1ULaTEcWAwXCbdZ_OvdHj2lZuDxoz7Kppdj3vpUfsag==
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=Zr_cOx8urXMOYJDSJtbjdIoRxx3t_6W6VVX8mCw77mqxeEgLhUxnSJPhwjggkWYTS_naunzO1KYQ78RCzMdUr_Yr9ayOicVORkBrSH86x-_YmQ2B-wFP0g==
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3.2. Součinnost při tvorbě projektu 

 Souběžně se záměrem Povodí Moravy s.p. jsou připravovány tři investiční záměry 

Statutárním městem Brno. Jedná se o záměry:  

Realizace PPO města Brna  - etapy VII a VIII* 
Realizace PPO města Brna  - etapy XI, XXI a XXII* 
Realizace PPO města Brna  - etapa XXVI* 
 
* Členění do etap nevyjadřuje časnou posloupnost řešení, ale jedná se o členění studie proveditelnosti 
dělicí celé zátopové území v rámci města Brna na hydraulicky uzavřené, samostatně řešitelné celky. 
Číslování plyne z místopisných nikoli funkčních charakteristik. 

 
  Investiční záměr „Realizace PPO města Brna  - etapy VII a VIII“ nemá přímou 
souvislost s optimalizací jezu na řece Svitavě. Řeší přírodě blízká protipovodňová 
opatření na levém (etapa VII) a pravém (etapa VIII) řeky Svratky v katastrálních 
územích Pisárky a Staré Brno. Pro tyto etapy byla vypsána veřejná architektonická 
soutěž „Nábřeží řeky Svratky“, která má v okrajových podmínkách studie 
proveditelnosti detailně dořešit zapojení řeky do urbánního prostoru města. 

Pro investiční záměr „Realizace PPO města Brna  - etapy XI, XXI a XXII“, 
který prostorově i funkčně souvisí s optimalizací jezu na řece Svitavě, bude zahájena 
projektová příprava na základě stávajícího projektového podkladu. Přímo na řece 
Svitavě řeší záměr přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu v úseku  
km 6,871 – 8,867 (etapa XXI) a na levém břehu v úseku km 6,536 – 7,830 (etapa 
XXII). V součinnosti s optimalizací jezu dojde pro tyto etapy ke komplexnímu 
vyřešení protipovodňové ochrany zastavěných částí obce prostřednictvím přírodě 
blízkých opatření.  

Investiční záměr „Realizace PPO města Brna  - etapy XXVI“ řeší výstavbu poldru 
Chrlice a lze jej k předchozím dvěma záměrům a optimalizaci jezu chápat jako 
kompenzační. 

 

 

4. Předmět investičního záměru  
 

Účelem navržené akce je zajištění projektové dokumentace stavby ve stupni DÚR 
pro protipovodňovou ochranu zájmového území města Brna rekonstrukcí soustavy 
jezů na řece Svitavě s návrhovou kapacitou na úrovni Q50.  

Primárním cílem pro zlepšení protipovodňové ochrany v městě Brně je snížení 
pevných přelivných hran jezů. Ty jsou buď pevné, nebo částečně pohyblivé 
s vysokou pevnou konstrukcí. Na jezech je navrženo snížení pevné přelivné hrany 
minimálně o 1,0 m a nahrazení této výšky moderní pohyblivou hradící konstrukcí, 
která bude zajišťovat stávající provozní hladinu. Zároveň pak za povodně umožní 
vyhrazení celého průtočného profilu sklopením do dna řeky. Tím se dosáhne 
významného snížení povodňové hladiny v nadjezí. 
Vzhledem ke skutečnosti, že na pevných jezech není možná jakákoli manipulace, a 
že jednotlivá vzdutí jezů dále ovlivňují „spodní vodu“ dalších jezů ve směru proti toku, 
je nutné řešit celou soustavu samostatných jezů z hlediska protipovodňové ochrany a 
možné manipulace na nich jako jeden celek.  
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Součástí rekonstrukce jezů je též jejich zprůchodnění jako migrační cesty pro rybí 
osádku navržením vhodných rybochodů (na základě §15 odst. 6 zákona č. 254/2001 
Sb v aktuálním znění).  
S ohledem nutnosti zachování jednotlivých minimálních povolených odběrů do 
náhonu na většině jezů (MVE, Teplárny Brno, aj.) je třeba zahrnout do technického 
řešení v rámci rekonstrukce jezů též řešení úpravy odběrů do jednotlivých náhonů 
pro specifické potřeby dotčených subjektů po dobu výstavby.   
Realizací stavby dojde k obnovení vodohospodářské a krajinotvorné funkce včetně 
výrazného zlepšení funkce protipovodňové. Dále pak dojde k celkovému zlepšení 
enviromentální funkce daného území.  
PD bude rozdělena na šest samostatných stavebních objektů (dokumentací) 
v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s tímto 
záměrem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i 
doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN 
ISO, atd.) a standardy. 
Zpracovaná dokumentace bude respektovat dělení objektů dle studie „Přírodě blízká 
POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků“ takto: 

 
 SO 17.3 JEZ OBŘANY  ř. km 10,962 

 SO 18.3 JEZ CACOVICE ř. km 10,157 

 SO 19.3 SNÍŽENÍ JEZU MALOMĚŘICE II ř. km 9,620 

 SO 20.3 JEZ EDLER ř. km 8,833  

 SO 21.3 JEZ HUSOVICE ř. km 7,820  

 SO 22.3 JEZ RADLAS ř. km 6,424  

 

 
 
 

5. Výchozí podklady 

 

5.1. Vybrané zákonné předpisy a technické normy 

 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
ve znění pozdějších předpisů. 

 [Metodika MŽP odboru ochrany vod , která stanovuje postup komplexního 
řešení protipovodňových a protierozních ochrany pomoci přírodě blízkých 
opatření 11/2008 

 Zákon ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění 

 Strategie ochrany před povodněmi. MZe ČR, Praha, duben 2000 

 Vyhláška č. 367/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o 
technických požadavcích pro vodní díla 

 Plán hlavních povodí České republiky , schválený vládou ČR ze dne 23.5. 
2007 č. 562 

 Koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci 
     hydromorfologického stavu vod MŽl 12/2007 
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 TNV 75 2103 - Úpravy řek, 1998 

 TNV 75 2415 - Suché nádrže, 2001 

 ČSN 75 2101 - Ekologizace úprav vodních toků, 1993 

 TNV 75 2303 Jezy a stupně 

 TNV 75 2321 Rybí  
 
 

5.2. Geodetické podklady 

 Ortofoto mapy dotčeného území v kladu listů M 1:5000 

 Digitální mapové dílo ZABAGED v měřítku 1:10 000; 

 Základní mapa ČR 1:10 000; 

 Geodetické zaměření v zájmovém území, provedené zpracovatelem DUR 
 

5.3  Projektová a jiná dokumentace 

 Přírodě blízká POP a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků ve 
stupni studie 

 Generel odvodnění města Brna 

 Plán hlavních povodí České republiky. Ministerstvo zemědělství. Praha. 2007 

 Manipulační řád Jez Radlas a povolení k nakládání s povrchovými vodami 

 Manipulační řád Jez Husovice a povolení k nakládání s povrchovými vodami 

 Manipulační řád Jez Edler a povolení k nakládání s povrchovými vodami 

 Jez Maloměřice II - Povolení k nakládání s povrchovými vodami 

 Cacovický jez - Povolení k nakládání s povrchovými vodami 

 Manipulační řád Jez Franz a povolení k nakládání s povrchovými vodami 
 
 
 

 5.4. Hydrologické údaje povrchových vod 

 
Číslo hydrologického pořadí:    4-15-02-109 
   

ČHMÚ Brno vypracoval následující hodnoty N - letých průtoků Svitavy: 

Pro profil Svitavy nad ústím do Svratky s plochou povodí 1156,33 km
2
:  

Q1=38,0m3/s Q2=49,6 m3/s  Q5=70,2 m3/s  Q10=89,7 m3/s  

Q20=112,8 m3/s  Q50=149,2 m3/s  Q100=181,5 m3/s  
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5.5 Územně plánovací dokumentace 

 Územní plán města Brna 1994 (aktualizace Územního plánu, která 
obsahovala schválené koridory a linie pro umístění prvků PPO, byla v 
lednu 2015 soudně zrušena) 

 
 

6. Popis současného stavu 
 
V současné době celá soustava 6 jezů na řece Svitavě nesplňuje požadavky pro 

manipulaci a možnost ovlivnění průchodu povodňových průtoků. 

Ve všech případech se jedná o historické pevné jezové konstrukce s omezenou 

možností ovládání (pouze na Francově jezu jsou dřevěné nástavky a na Edlerově 

jezu pak pohyblivá klapka a stavidlová propust. Instalovaná technická zařízení však 

zcela nevyhovují současným požadavkům na ovladatelné jezové konstrukce).  

Nad převážnou většinou jezů jsou též funkční náhony na MVE nebo pro potřeby 

technologické vody s povoleným odběrem, který zajišťuje v současné době převážně 

pevná přelivná hrana každého jezu. 

Především ve spodní části soustavy jezů dochází k silnému ohrožení přilehlé 

zástavby (občanská i průmyslová) v případě povodňových průtoků a poměrně vysoké 

kóty přelivných hran zmenšují průtočnou kapacitu jezu a koryta řeky. 

V horní části soustavy jezů dochází k ohrožení přilehlé občanské zástavby a 

zahrádkářských kolonií.  
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6.1 Jez Obřany  

ID :  500025662

ř. km 10,949 digitální dle GiSyPo

ř. km 10,962 dle TPE

ř. km 10,962 dle Studie záplavového území

souřadnice JTSK : X Y

1157412.00  594610.00  

Rok výstavby 1904 
Vlastník jezu: Soukromý vlastník 
Správce toku: Povodí Moravy, s.p., Brno 
Kategorie vodního díla z hlediska TBD: IV 
 

Účel: Stabilizace koryta vodního toku, vzdutí vody pro MVE na pravobřežním náhonu 

 

 

 

Stávající stav jezové konstrukce: 

Typ vzdouvacího objektu – betonový jez pevný s vyhraditelnými nástavky. 

Délka vzdutí je cca 1,2 km. 

 

Jezové těleso tvoří betonový blok s proudnicovou přelivnou plochou š. 4,40 m v 

podjezí přechází spadiště jezu do betonového bloku vývaru – ve dně délky 5,30 m, 

tloušťky 0,5 – 0,6 m. Celková šířka betonového tělesa jezu je 9,50 m. Práh jezu je 

stabilizován štětovou stěnou z kulatiny. Práh má kótu 209,41 m n.m. 

Na koruně jezu jsou připevněné vzpěry pro dřevěné nástavky. Nástavky jsou z 

dřevěných prken, nástavků je celkem 34, jejich rozměry jsou 1,1 x 0,84 m. 

Nástavky se vyhrazují za vyšších průtoků automaticky tlakem vody. Krajní nástavky 

je možné vyrazit ručně, ostatní nástavky se pak vyvrátí tlakem vody při vyšších 

stavech. Vztyčování nástavků se provádí po opadnutí velkých vod ručně. 
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Břehové opěrné zdi jsou zděné z kamene s korunou na kótě 213,08 m n.m. u vývaru 

až 213,60 m n.m. v nadjezí. Spád jezu s nástavky je 3,04 m.   

 

6.2 Jez Cacovice 

ID :  500025661

ř. km 10,152 digitální dle GiSyPo

ř. km 10,157 dle TPE

ř. km 10,157 dle Studie záplavového území

souřadnice JTSK : X Y

1157537.28  595356.08  

Rok výstavby 1903  
Vlastník jezu: Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11 
Správce toku: Povodí Moravy, s.p., Brno 
Kategorie vodního díla z hlediska TBD: IV 

 

Účel: Stabilizace koryta vodního toku, odběr vody pro MVE – pravobřežní náhon 

(Cacovický náhon),  

 

Typ vzdouvacího objektu – pevný betonový jez. 

Jezové těleso tvoří betonový blok se zaobleným lícem bezpodtlakového tvaru. 

Koruna jezu je opatřena dřevěným trámem 25 x 25 cm. Pod přelivnou hranou na 

pravé straně je v tělese jezu zabudovaný rourový otvor o průměru 250 mm k 

částečnému převádění min. průtoků do podjezí v max. množství 40 l/s. Nábřežní 

břehové opěrné zdi jsou betonové.  

Kóta horní přepadové hrany jezu je v pasportu PMO uvedena  209,92 m n.m., 

zaměřením v roce 2015 byla ověřena max. přelivná hrana 209,52 m n.m. tomu 

odpovídala 13.1.2015 hladina ve zdrži cca 209,65 m n.m. 

Délka jezu je 42,80 m a výška 3,2 m (dle pasportu), 2,42 m (dle zaměření) 

Vývar pod jezem je proveden z dřevěné srubové konstrukce do úrovně dna v šířce 

3,0 m. Výplň je z kamenného záhozu v tl. 0,3 m. 

 

6.3 Jez Maloměřice II 

ID : 500025660

ř. km 9,615 digitální dle GiSyPo

ř. km 9,62 dle TPE

ř. km 9,62 dle Studie záplavového území

souřadnice JTSK : X Y

1158007.04 595498.06  

Vlastník jezu: Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno 
Správce toku: Povodí Moravy, s.p., Brno 
Kategorie vodního díla z hlediska TBD: IV 
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Účel: akumulace a vzdouvání vody pro zajištění odběrů pro cementárnu v 
Maloměřicích (tento účel již není zapotřebí), stabilizace toku 
 

 
 

Stávající stav jezové konstrukce: 
Typ vzdouvacího objektu – pevný prefabrikovaný jez 
Prefabrikáty vytváří v toku Svitavy vzdouvací stavbu výšky min. 1,00 m. 
Délka přepadové hrany 18 m 
Objem jezové zdrže 4 025 m3 
Délka stálého vzdutí 540 m 
 

6.4 Jez Edler 

ID :  500025651

ř. km 8.894 digitální dle GiSyPo

ř. km 8.833 dle TPE

ř. km 8.833 dle Studie záplavového území

souřadnice JTSK : X Y

1158612.600 595480.74  

Rok výstavby: 1861 
Vlastníci jezu: Soukromý vlastník 
Správce toku: Povodí Moravy, s.p., Brno 
Kategorie vodního díla z hlediska TBD: IV 

Účel: stabilizace koryta vodního toku, odběr vody pro MVE č.1 a MVE č.2 – 
pravobřežní Mlýnský náhon, zajištění min. průtoku mlýnským náhonem 0,10 
m3/s  
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Stávající stav jezové konstrukce: 

Typ vzdouvacího objektu – betonový jez pevný s ocelovou klapkou a štěrkovou 
propustí na pravém břehu. 
Délka vzdutí je cca 1,0 km (pod jez Cacovice). 
 

Jezové těleso tvoří betonový blok střechovitého tvaru. Koruna jezu je opatřena 

ocelovou klapkou výšky 0,59 m. 

Jezové těleso končí v podjezí betonovým schodem opřeným o dřevěné piloty, které 

mají funkci rozražečů. Opěrné zdi jsou kamenné. Vnitřní konstrukce jezu není 

známá! 

Jez má štěrkovou propust šířky 3,56 m a na pravém břehu odbočuje náhon 

proměnné šířky 7-9 m, vtok do náhonu je ovládán dřevěným stavidly šířky 3 x 1,70 

m, stavidla je ovládáno ručně z betonové lávky. 

 

6.5 Jez Husovice 

ID :  500025658

ř. km 7,866 digitální dle GiSyPo

ř. km 7,82 dle TPE

ř. km 7,82 dle Studie záplavového území

souřadnice JTSK : X Y

1159441.46 595968.66  

Rok výstavby 1922, rekonstrukce 1951 
Vlastník jezu: Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, 601 75 
Vlastník elektrárny: Soukromý vlastník 
Správce toku: Povodí Moravy, s.p., Brno 
Kategorie vodního díla z hlediska TBD: IV 
Účel:  hlavní účel – stabilizace vodního toku a koryta řeky 
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 vedlejší účel – zajišťuje stálý přítok na MVE na obtokovém kanále jezu 

 

Stávající stav jezové konstrukce: 

Typ jezu – pevná betonová konstrukce. 
Délka vzdutí je cca 1,02 km k jezu Edler. 
 
Pevnou část jezu tvoří betonové těleso Helmovského typu obložené na vzdušné 
straně a návodní straně kyklopským zdivem. Koruna jezu je široká 1,0 m a je 
obložena žulovými kvádry dlouhými 1,0 m, širokými 0,6 m a vysokými 0,45 m. Délka 
koruny jezu je 38 m. 30 cm od přepadové hrany jsou zabudovány železné profily – 
zbytky bývalých nádstavců. Výška pevné části jezu je 4,35 m ode dna vývařiště jezu. 
Vývar je betonový, ukončený prahem vysokým 0,65 m. Celková hloubka vývaru je 
1,65 m a délka vývaru je 6,70 m. Do vývaru zasahuje hladina stálého nadržení z jezu 
Radlas. 
Součástí jezového tělesa je na návodní straně jezu štětová stěna a jílové těsnění 
obložené kamenným zdivem. Nábřežní opěrné zdi jsou betonové, obložené 
kyklopským zdivem. V levé opěrné zdi jezu je odlehčovací kamenná štola profilu 2 x 
2 m, která vyúsťuje v podjezí do vývařiště. Délka obtokového kanálu je 18 m. Stěny 
jsou z kyklopského zdiva do betonového lože. Strop je železobetonový. Odlehčovací 
kamenná štola slouží jako obtokový kanál při provádění údržby a oprav jezového 
tělesa (průtok max 3,2 m3/s) a jako přívodní kanál k turbíně MVE.  
Před vtokem obtokového kanálu je instalována pontonová norná stěna s hrubými 
česlemi o rozměrech 14 m délky s rozchodem jednotlivých česel 15 cm. Přímo před 
vtokem do obtokového kanálu jsou zabudovány jemné česle výšky 3,6 m a šířky 5,0 
m - plocha 18 m2 s obslužnou lávkou. Rozteč jemných česlic je 3 cm. Na vtoku do 
kanálu je dřevěné stavidlo šířky 2,08 m a výšky 2,2 m. Ovládání stavidla je ruční 
pomocí zvedacího zařízení.  
V kamenné štole jsou instalována ocelová vrata, která pomáhají navádět vodu na 
kaplanovu turbínu MVE typu KT – 1000. Pod úrovní hladiny pod výustí obtokového 
kanálu je obdélníková výusť savky turbíny o rozměrech 2,6 x 0,9 m. 
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Na levém břehu je umístěna šachta odběru vody s uzávěrem. V rámci zpracování 
DÚR bude zjištěn majitel šachty, zda je funkční a zda je zde vydáno právoplatné 
povolení k odběru. 
Nad obtokovým kanálem je vybudován objekt strojovny MVE o půdorysných 
rozměrech 5,4 x 3,9 m. Výška objektu je 6,3 m a ční nad terén do výše 4,2 m.  
 

6.6 Jez Radlas 

ID :  500025666

ř. km 6,488 digitální dle GiSyPo

ř. km 6,424 dle TPE

ř. km 6,424 dle Studie záplavového území

souřadnice JTSK : X Y

1160479.68 596546.39  

Rok výstavby 1850, 1943 
Vlastník jezu: Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11 
Správce toku: Povodí Moravy, s.p., Brno 
Kategorie vodního díla z hlediska TBD: IV 
Účel: Stabilizace koryta vodního toku, odběr vody pro Teplárnu a.s. Brno, Špitálka 
 

 

 

Stávající stav jezové konstrukce: 

Typ vzdouvacího objektu – pevný betonový jez  
Délka vzdutí je cca 1,25 km 
Objem jezové zdrže je 21875 m3 
 
Přelivná hrana jezu je zaoblená s proměnným vzdušným lícem ve sklonu 1:5. Na 
vzdušné i návodní straně jsou opěrné zdi obložené opracovaným kamenem, které 
navazují na dlažbu nad i pod jezem. Délka přelivné hrany je 28,2 m, její kóta 200,98 
m n.m., hladina stálého nadržení je na kótě 201,00 m n.m. Jez má zahloubený 
dvojstupňový vývar s kótou prvého zahloubení 197,58 m n.m., druhé odskočené 
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zahloubení je na kótě 198,08 m n.m. a závěrečný práh vývaru má kótu 198,58 m 
n.m. Celková délka vývaru je 12,5 m. Spodní část vývaru je v délce 6 m opevněna 
kamennou rovnaninou prolitou betonem. 
 
Na pravém břehu v nadjezí je vtok do Svitavského náhonu šířky 7,12 m, který je 
hrazen dřevěným stavidlem o dvou polích. Zde je obslužná lávka. Horní hrana 
stavidel je cca - 0,40m pod kótou nábřežních zdí, hrozí tedy jeho přelití. Svitavský 
náhon přivádí chladící vodu do Brněnské teplárny. Současně je dnes přes koryto 
bývalé Ponávky propojen s řekou Svratkou v Komárově. Na ulici Vlhké je do něj 
zaústěno odlehčení ze stoky C. Do vývaru se z levého břehu připojuje výust 
odlehčení kanalizace DN 300 (DN 400) – Svitavská strouha v km 6,412.  
 

 
 
 
 

7. Navrhované technického řešení 

Všechna projektovaná technická řešení budou navrhována v návaznosti na 
ostatní protipovodňová opatření uvedená ve studii „Přírodě blízká POP a 
revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků“ a na všechny zamýšlené 
investice města Brna (ať již do PPO, přeložek inž. sítí či opravy infrastruktury) 
dotýkajících se řešeného území (faktografická rešerše investičních záměrů 
města Brna je součástí realizace PD ve stupni DÚR). Projektovaná technická 
řešení uvedená ve studii budou kriticky posouzena na matematickém modelu v 
rámci analytické části. Předpokládaná technická řešení nejsou závazná. 
Všechna navrhovaná řešení mohou být upravována či doplňována po 
odsouhlasení v rámci výrobních výborů (např. upravení počtu jezových polí 
nebo doplnění projektu o přístupové komunikace k jezům a rybochodům pro 
mechanizaci) 

Následující popis jednotlivých objektů stanovuje minimální rozsah 
požadovaných podkladů pro zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí. 
V rámci inženýrské činnosti musí být zajištěny zejména nikoliv však výlučně: 

 veškerá vyjádření či stanoviska dotčených orgánů a dalších účastníků 
řízení nutná pro získání územního rozhodnutí. 

 projednání a odsouhlasení průtoku, který bude převáděn přes rybí 
přechody s příslušnými orgány státní správy  (ochrana přírody, 
vodoprávní úřad). V rámci tohoto jednání se předpokládá jiný průtok 
přes rybochod v období třecích migrací (cca. březen – květen)  a jiný 
v ostatních měsících roku  

 projednání navrhovaných rybochodů na Komisi pro rybí přechody při 
AOPK ČR   

Pro správné navržení rybochodů je nutné zpracovat studii toku řeky Svitavy 
a jeho blízkého okolí, která bude monitorovat výskyt zástupců fauny a flóry 
v řešeném úseku. V této studii bude kladen důraz na druhové složení rybí 
osádky (je podstatné pro navržení rybochodů) a výskyt chráněných druhů 
živočichů a rostlin. Studie bude sloužit jako podklad pro všechny řešené 
jezové konstrukce a bude provedena s ohledem na plánovaný záměr a 
v rozsahu nutném pro získání územního rozhodnutí 
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Po zpracování, odsouhlasení a projednání jednotlivých způsobů 
technických řešení na všech jezových konstrukcích bude zpracován 
matematický 2D model rozlivů při povodních. Tento matematický model bude 
již zohledňovat změnu nadmořské výšky úrovně pevné přelivné hrany všech 
jezových kcí při povodních, která je hlavním požadavkem při zpracování 
projektové dokumentace a bude posuzovat rozlivy komplexně pro celý řešený 
úsek (nikoliv pro jednotlivé jezy zvlášť).  
 
 

 
 
 
 

7.1. SO 17.3 Jez Obřany ř. km 10,962 

7.1.1.  Popis zamýšleného technického řešení 

V rámci přírodě blízkých protipovodňových opatření je navrženo snížení pevné 
přelivné hrany jezu Obřany o 1,22 m a nahrazení této výšky pohyblivou konstrukcí 
klapky. Tento zásah si vyžádá odstranění stávající jezové konstrukce. Dle Studie má mít 
nová jezová konstrukce 2 pole o šířce 2 x 17,8 m, s jedním středovým betonovým pilířem 
šířky 1,30 m. Po stranách jsou dva boční pilíře o šířce cca 1,5 m. Na levobřežní pilíř 
navazuje široký dělící pilíř mezi jezem a konstrukcí rybího přechodu šířky 5 m. Sklon 
rybího přechodu je 1 : 24. Rybí přechod je navržen žlabový s kombinovanými 
kartáčovými a balvanitými přepážkami. Pro migraci přes kartáčové přepážky je určena 
část šířce 3 m, rampa s balvanitými stupně má šířku 2,0 m. Kartáčové část současně 
umožňuje splouvání vodáckých lodí. 

 

 
Obr. 1 – Situace zamýšleného technického řešení – jez Obřany 
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Obr.2 - Situace zamýšleného technického řešení – jez Obřany na podkladu katastrální mapy 

 
 

7.1.2. Podklady pro PD 
 
Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou krocích. V prvním (analytické části) 
budou zajištěny všechny potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace. Po 
zpracování analytické části bude následně přistoupeno k vlastní projekční činnosti, jejíž 
výsledek (navržená konstrukce jezu popř.  rybochodu) bude opět posouzena 
matematickým  modelem v návaznosti na rozdělení průtoků při různých m-denních a n-
letých vodách. 
 
ANALYTICKÁ ČÁST 
 
1) Hydrologické podklady profilu ř. km. 10,962 – budou zajištěny průtokové řady m-

denních a n-letých vod pro limnigrafický profil Bílovice nad Svitavou, které budou 
v návaznosti na odběry a vypouštění vod dopočítány pro konkrétní profil ve staničení 
ř. km. 10,962. Podkladem pro dopočítání skutečného průtoku bude rešerše, která 
bude popisovat všechny povolené odběry a vypouštění vod do toku od měrného 
profilu v Bílovicích nad Svitavou až po jez Radlas a zohledňovat všechny platná 
vodoprávní povolení ve výše popsaném úseku. Výsledné průtokové řady budou 
porovnány s průtokovými řadami pro tento profil zajištěnými z ČHMÚ. Rešerše 
povolených odběrů a vypouštění vod bude jednotná pro všechny projektované jezy. 
Hydrologické podklady a rešerše budou předány objednateli před započetím 
projekčních prací. 

2) Vytyčení inženýrských sítí – u konkrétních správců sítí bude zajištěno vytyčení 
inženýrských sítí, jejichž vedení či ochranné pásmo by mohly být dotčeny realizací 
opravy jezové konstrukce. Zhotovitel PD dodá grafický podklad (CAD vrstvu) 
zaměřených sítí před započetím projekčních prací a rešerši všech vytyčovacích 
protokolů od organizací zajišťujících vytyčení jednotlivých vedení inž. sítí. Oba 
podklady budou předány objednateli před započetím projekčních prací. 

3) Geodetické zaměření – bude provedeno podrobné zaměření území, které bude 
dotčeno zamýšlenou rekonstrukcí stávající jezové konstrukce. Tento podklad bude 
obsahovat i zaměření veškerých vytyčených inženýrských sítí provedených dle bodu 
2 a kontrolní přeměření přelivné hrany jezu. Zaměření bude předáno objednateli před 
započetím projekčních prací. 

4) Matematický model – na základě podkladů získaných dle bodu č. 1 bude 
vypracován matematický model navrhované konstrukce, který bude popisovat 
rozdělení průtoků mezi jednotlivými částmi jezu (průtok přes jezovou konstrukci 
klapky a sdružený objekt rybího přechodu a vodácké propusti) a odběrem pro MVE. 
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Tento matematický model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330. 
Jednotlivá rozdělení průtoků budou porovnána s platnými vodoprávními povoleními a 
schváleným min. průtokem přes rybí přechod. Výsledek prověření rozdělení průtoků 
bude předán objednateli před započetím projekčních prací. 

5) Stavebně-technický průzkum – Stavebně-technický průzkum bude proveden 
v rozsahu potřebném pro zpracování DÚR. V rámci provedení stavebně-technického 
průzkumu bude především (nikoliv však výlučně) provedeno místní šetření 
současného stavu všech stávajících konstrukcí, na které bude v rámci návrhu 
navazováno. Výsledkem tohoto šetření bude zpráva o rozměrech, umístění a 
současném stavu okolních konstrukcí. V tomto stavebním objektu se jedná 
především o zjištění současného stavu náhonu na MVE, který může sloužit jako 
obtok při realizaci jezové konstrukce. V inženýrském průzkumu budou popsány i 
předpokládané nutné opravy pro převedení průtoků přes tento náhon. V rámci 
inženýrského průzkumu může objednatel požadovat i provedení kopaných sond pro 
zjištění skutečného stavu zakrytých konstrukcí opěrných zdí náhonu. Dalšími 
popisovanými objekty budou mostní pilíře v nadjezí, PB opěrná zeď aj. S jádrovými 
vrty do konstrukcí jezů se v tomto stupni projektové dokumentace neuvažuje, protože 
všechny stávající jezy mají být odstraněny a na žádnou část jezu nemá být 
navazováno. Zpráva ze stavebně-technického průzkumu bude předána objednateli 
před započetím projekčních prací. 

6) Inženýrsko-geologický průzkum –  všechny jezy se nacházejí v údolní nivě řeky 
Svitavy s podobnou geomorfologií, která byla v minulosti několikrát mapována 
geologickými vrty. Na základě této skutečnosti bude zpracována rešerše, která bude 
zahrnovat všechny provedené vrty v tomto řešeném úseku. Předpokládané složení 
podloží bude potvrzeno dvěma geologickými vrty (jeden vrt na pravém a jeden vrt na 
levém břehu) v těsné blízkosti řešeného jezu. Rešerše a výsledky geologických vrtů 
budou předány objednateli před započetím projekční části 

 
 
 

PROJEKČNÍ ČÁST 
Projekt bude zpracován v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 
Dimenzování konstrukcí musí být provedeno s ohledem na schválený min. průtok přes 
rybí přechod a všechna platná vodoprávní povolení pro úsek řeky Svitavy, které budou 
rekonstrukcí tohoto jezu dotčena.Výsledné technické řešení bude opět prověřeno 
matematickým 3D modelem, který bude popisovat rozdělení průtoků mezi jednotlivými 
částmi jezu, která budou respektovat všechny platná vodoprávní povolení (průtok přes 
jezovou konstrukci klapky a sdružený objekt rybího přechodu a vodácké propusti, odběr 
pro MVE). Tento matematický model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330.  

 
 

7.1.3. Rozdělení stavebního objektu SO 17.3 

1) SO 17.3.1 -  JEZ OBŘANY - NOVÁ KONSTRUKCE  v ř. km 10,962 

2) SO 17.3.2. - JEZ OBŘANY - rybí přechod a vodácká propust 

3) SO 17.3.3. - JEZ OBŘANY - přeložky sítí (do objektu budou zařazeny všechny 

přeložky sítí, které bude nutno bezpodmínečně provést pro realizaci stavby) 
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4) SO 17.3.4. – JEZ OBŘANY – rekonstrukce opěrné zdi na PB (do tohoto objektu 

budou zapracovány všechny požadavky p. France tj. celková rekonstrukce 

pravobřežní opěrné zdi a odtěžení sedimentů z odpadního náhonu) 

 
 
 

 
7.2. SO 18.3.  JEZ CACOVICE  ř. km 10,157  

7.2.1. Popis zamýšleného technického řešení 

V rámci přírodě blízkých protipovodňových opatření je navrženo snížení pevné přelivné 
hrany jezu Cacovice o 1,27 m a nahrazení této výšky pohyblivou konstrukcí klapky. Tento 
zásah si vyžádá odstranění stávající jezové konstrukce.  Nová jezová konstrukce má 2 
pole o šířce 2 x 21,10 m, s jedním středovým betonovým pilířem šířky 1,30 m. Celková 
šířka jezového pole je 43,50 m. Po stranách jsou dva boční pilíře o šířce cca 1,5 m. 
Levobřežní pilíř je zároveň dělícím pilíř mezi jezem a konstrukcí rybího přechodu šířky 5 
m. Sklon rybího přechodu je 1 : 20. Rybí přechod je navržen žlabový s kombinovanými 
kartáčovými a balvanitými přepážkami. Pro migraci přes kartáčové přepážky je určena 
část šířce 3 m, rampa s balvanitými stupně má šířku 2,0 m. Kartáčové část současně 
umožňuje splouvání vodáckých lodí. Koncepce protipovodňových opatření ve městě Brně 
předpokládá v této lokalitě významné snížení terénu na levém břehu. Návrh řešení 
Cacovického jezu musí být navržen již na tuto novou kótu terénu a provedení snížení 
břehu v nutném rozsahu bude součástí této dokumentace jako samostatný stavební 
objekt popsaný jako odstranění hráze a snížení bermy v ř. km 9,866 - 10,432 v délce 
524,0 m. Břehová hrana se snižuje cca o 0,60 - 1,20 m a nový terén se ohumusuje a 
zatravní. V rámci tohoto SO bude rekonstruován i odběrný objekt pro Maloměřickou 
teplárnu, který bude dotčen vytvořením této bermy. 

 

 

 

Obr. 3 – Situace zamýšleného technického řešení – jez Cacovice 
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   Obr.4 - Situace zamýšleného technického řešení – jez Cacovice na podkladu katastrální mapy. 
 

 
7.2.2. Podklady pro PD 

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou krocích. V prvním (analytické části) 
budou zajištěny všechny potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace. Po 
zpracování analytické části bude následně přistoupeno k vlastní projekční činnosti, jejíž 
výsledek (navržená konstrukce jezu popř.  rybochod) bude opět posouzena 
matematickým  modelem v návaznosti na rozdělení průtoků při různých m-denních a n-
letých vodách. 
 
ANALYTICKÁ ČÁST 
 
1) Hydrologické podklady profilu ř. km. 10,157 – budou zajištěny průtokové řady m-

denních a n-letých vod pro limnigrafický profil Bílovice nad Svitavou, které budou 
v návaznosti na odběry a vypouštění vod dopočítány pro konkrétní profil ve staničení 
ř. km. 10,157. Podkladem pro dopočítání skutečného průtoku bude rešerše, která 
bude popisovat všechny povolené odběry a vypouštění vod do toku od měrného 
profilu v Bílovicích nad Svitavou až po jez Radlas a zohledňovat všechny platná 
vodoprávní povolení ve výše popsaném úseku. Výsledné průtokové řady budou 
porovnány z průtokovými řadami pro tento profil zajištěnými z ČHMÚ. Rešerše 
povolených odběrů a vypouštění vod bude jednotná pro všechny projektované jezy. 
Hydrologické podklady a rešerše budou předány objednateli před započetím 
projekčních prací. 

2) Vytyčení inženýrských sítí – u konkrétních správců sítí bude zajištěno vytyčení 
inženýrských sítí, jejichž vedení či ochranné pásmo by mohly být dotčeny realizací 
opravy jezové konstrukce. Zhotovitel PD dodá grafický podklad (CAD vrstvu) 
zaměřených sítí před započetím projekčních prací a rešerši všech vytyčovacích 
protokolů od organizací zajišťujících vytyčení jednotlivých vedení inž. sítí. Oba 
podklady budou předány objednateli před započetím projekčních prací. 

3) Geodetické zaměření – bude provedeno podrobné zaměření území, které bude 
dotčeno zamýšlenou rekonstrukcí stávající jezové konstrukce. Tento podklad bude 
obsahovat i zaměření veškerých vytyčených inženýrských sítí provedených dle 
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bodu 2 a kontrolní přeměření přelivné hrany jezu. Zaměření bude předáno objednateli 
před započetím projekčních prací. 

4) Matematický model – na základě podkladů získaných dle bodu č. 1 bude 
vypracován matematický 3D model navrhované konstrukce, který bude popisovat 
rozdělení průtoků mezi jednotlivými částmi jezu (průtok přes jezovou konstrukci 
klapky a sdružený objekt rybího přechodu a vodácké propusti) a odběrem pro MVE. 
Tento matematický model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330. 
Jednotlivá rozdělení průtoků budou porovnána s platnými vodoprávními povoleními. 
Výsledek prověření rozdělení průtoků bude předán objednateli před započetím 
projekčních prací. 

5) Stavebně-technický průzkum – Stavebně-technický průzkum bude proveden 
v rozsahu potřebném pro zpracování DÚR. V rámci provedení stavebně-technického 
průzkumu bude především (nikoliv však výlučně) provedeno místní šetření 
současného stavu všech stávajících konstrukcí, na které bude v rámci návrhu 
navazováno. Výsledkem tohoto šetření bude zpráva o rozměrech, umístění a 
současném stavu okolních konstrukcí. V tomto stavebním objektu se jedná 
především o zjištění současného stavu Cacovického náhonu. S jádrovými vrty do 
konstrukcí jezů se v tomto stupni projektové dokumentace neuvažuje, protože 
všechny stávající jezy mají být odstraněny a na žádnou část jezu nemá být 
navazováno. Zpráva ze stavebně-technického průzkumu bude předána objednateli 
před započetím projekčních prací. 

6) Inženýrsko-geologický průzkum –  všechny jezy se nacházejí v údolní nivě řeky 
Svitavy s podobnou geomorfologií, která byla v minulosti několikrát mapována 
geologickými vrty. Na základě této skutečnosti bude zpracována rešerše, která bude 
zahrnovat všechny provedené vrty v tomto řešeném úseku. Předpokládané složení 
podloží bude potvrzeno dvěma geologickými vrty (jeden vrt na pravém a jeden vrt na 
levém břehu) v těsné blízkosti řešeného jezu. Rešerše a výsledky geologických vrtů 
budou předány objednateli před započetím projekční části. 

 
PROJEKČNÍ ČÁST 

Projekt bude zpracován v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 
Dimenzování konstrukcí musí být provedeno s ohledem na schválený min. průtok přes 
rybí přechod a všechna platná vodoprávní povolení pro úsek řeky Svitavy, které budou 
rekonstrukcí tohoto jezu dotčena. 

Výsledné technické řešení bude opět prověřeno matematickým modelem, který bude 
popisovat rozdělení průtoků mezi jednotlivými částmi jezu, která budou respektovat 
všechny platná vodoprávní povolení (průtok přes jezovou konstrukci klapky a sdružený 
objekt rybího přechodu a vodácké propusti) a odběrem pro MVE. Tento matematický 
model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330.  
 

 
 
 

7.2.3. Rozdělení stavebního objektu SO 18.3 

1) SO 18.3.1 - JEZ CACOVICE - NOVÁ KONSTRUKCE v ř. km 10,157 

2) SO 18.3.2 - JEZ CACOVICE - rybí přechod a vodácká propust 
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3) SO 18.3.3 - JEZ CACOVICE - přeložky sítí (do objektu budou zařazeny všechny 

přeložky sítí, které bude nutno bezpodmínečně provést pro realizaci stavby) 

4) SO 18.3.4 - JEZ CACOVICE - Odstranění hráze a vytvoření bermy a rekonstrukce 

odběrného objektu. 

 

7.3. SO 19.3. SNÍŽENÍ JEZU MALOMĚŘICE II -  STABILIZAČNÍ PRÁH  

v ř.km 9,922  

7.3.1. Popis zamýšleného technického řešení 

Stávající prefabrikovaný jez o výšce 1,0 m se zruší. V místě jezu se provede ve dně 
fixační práh z těžkého kamenného záhozu s urovnaným lícem Cílem je trvalé snížení 
hladiny, obnovení proudného úseku a odstranění povodňové a migrační překážky v toku. 
Projektované řešení bude zahrnovat i posouzení dopadů odstranění tohoto stupně na 
stabilitu koryta toku v nadjezí. V případě nutnosti bude doplněno vhodné opevnění dna a 
břehů koryta toku (příčné prahy, patky břehů apod.). V rámci odstranění prahu je nutno 
také zvážit dopad snížení hladiny vody ve Svitavě na statiku okolních nemovitostí. 
 

 

Obr.5 - Situace zrušení spádového stupně – jez Maloměřice II na podkladu katastrální mapy. 
 

7.3.2. Podklady pro PD 

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou krocích. V prvním (analytické části) 
budou zajištěny všechny potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace. Po 
zpracování analytické části bude následně přistoupeno k vlastní projekční činnosti. 
 
ANALYTICKÁ ČÁST 
 
1) Vytyčení inženýrských sítí – u konkrétních správců sítí bude zajištěno vytyčení 

inženýrských sítí, jejichž vedení či ochranné pásmo by mohly být dotčeny realizací 
odstraněním jezové konstrukce. Zhotovitel PD dodá grafický podklad (CAD vrstvu) 
zaměřených sítí před započetím projekčních prací a rešerši všech vytyčovacích 
protokolů od organizací zajišťujících vytyčení jednotlivých vedení inž. sítí. Oba 
podklady budou předány objednateli před započetím projekčních prací. 
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2) Geodetické zaměření – bude provedeno podrobné zaměření území, které bude 
dotčeno zamýšleným odstraněním  stávajícího  stabilizačního prahu. Tento podklad 
bude obsahovat i zaměření veškerých vytyčených inženýrských sítí provedených dle 
bodu 2. Zaměření bude předáno objednateli před započetím projekčních prací. 

 
PROJEKČNÍ ČÁST 

Projekt bude zpracován v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.  

 
 

7.3.3. Rozdělení stavebního objektu SO 19.3 

1) SO 19.3.1. Úprava spádového stupně v km. 9,2203 

2) SO 19.3.2. JEZ MALOMĚŘICE II - přeložky sítí (do objektu budou zařazeny 

všechny přeložky sítí, které bude nutno bezpodmínečně provést pro realizaci 

stavby) 

 
 

7.4. SO 20.3. JEZ EDLER ř. km 8,833  

7.4.1. Popis zamýšleného technického řešení 

V rámci přírodě blízkých protipovodňových opatření je navrženo snížení pevné přelivné 

hrany jezu Edler o 1,40 m a nahrazení této výšky pohyblivou konstrukcí klapky. Tento 

zásah si vyžádá odstranění stávající jezové konstrukce.  Nová jezová konstrukce má 2 

pole o šířce 2 x 12,53 m, s jedním středovým betonovým pilířem šířky 0,80 m. Celková 

šířka jezového pole je 25,86 m včetně středového pilíře. Průtočný profil má šířku 25,06 

m. Po stranách jsou dva boční pilíře o šířce cca 1,0 m. Levobřežní pilíř je zároveň dělící 

pilíř mezi jezem a konstrukcí rybího přechodu s vodáckou propustí šířky 5 m. Sklon 

rybího přechodu je 1 : 20. Rybí přechod je navržen žlabový s kombinovanými 

kartáčovými a balvanitými přepážkami. Pro migraci přes kartáčové přepážky je určena 

část šířce 3 m, rampa s balvanitými stupně má šířku 2,0 m. Kartáčové část současně 

umožňuje splouvání vodáckých lodí. 

Součástí opravy jezu bude i celková rekonstrukce stávajícího nebo návrh nového 

stavidlového uzávěru na nátoku do Mlýnského náhonu. Tento stavidlový uzávěr bude 

navržen tak aby jeho pomocí bylo možno manipulovat v souladu s platným povolením a 

zároveň za povodňových průtoků bylo možno uzavřít nátok do Mlýnského náhonu až po 

výšku rovnající se hladině Q50 pro daný profil.  

Umístění jezu je v současné době limitováno pravobřežní MVE, která je ve vlastnictví 

soukromých majitelů. Povodí Moravy, s.p. vede jednání  o odkupu této MVE. V závislosti 

na výsledku jednání se může umístění jezové konstrukce lišit od výše popsaného řešení 

a  v důsledku výše uvedeného bude provedeno variantní řešení rekonstrukce jezu 

(detailněji popsáno níže).  
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Obr. 6 - Situace zamýšleného technického řešení – jez Edler na podkladu katastrální mapy. 
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Obr. 7 – Situace zamýšleného technického řešení – jez Edler 

 
 

7.4.2.  Podklady pro PD  

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou krocích. V prvním (analytické části) 
budou zajištěny všechny potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace. Po 
zpracování analytické části bude následně přistoupeno k vlastní projekční činnosti, jejíž 
výsledek (navržená konstrukce jezu popř.  rybochodu) bude opět posouzena 
matematickým  modelem v návaznosti na rozdělení průtoků při různých m-denních a n-
letých vodách. 
 
ANALYTICKÁ ČÁST 
 
1) Hydrologické podklady profilu ř. km. 8,833 – budou zajištěny průtokové řady m-

denních a n-letých vod pro limnigrafický profil Bílovice nad Svitavou, které budou 
v návaznosti na odběry a vypouštění vod dopočítány pro konkrétní profil ve staničení 
ř. km. 8,833. Podkladem pro dopočítání skutečného průtoku bude rešerše, která bude 
popisovat všechny povolené odběry a vypouštění vod do toku od měrného profilu 
v Bílovicích nad Svitavou až po jez Radlas a zohledňovat všechny platná vodoprávní 
povolení ve výše popsaném úseku. Výsledné průtokové řady budou porovnány 
z průtokovými řadami pro tento profil zajištěnými z ČHMÚ. Rešerše povolených 
odběrů a vypouštění vod bude jednotná pro všechny projektované jezy. Hydrologické 
podklady a rešerše budou předány objednateli před započetím projekčních prací. 

2) Vytyčení inženýrských sítí – u konkrétních správců sítí bude zajištěno vytyčení 
inženýrských sítí, jejichž vedení či ochranné pásmo by mohly být dotčeny realizací 
opravy jezové konstrukce. Zhotovitel PD dodá grafický podklad (CAD vrstvu) 
zaměřených sítí před započetím projekčních prací a rešerši všech vytyčovacích 
protokolů od organizací zajišťujících vytyčení jednotlivých vedení inž. sítí. Oba 
podklady budou předány objednateli před započetím projekčních prací. 

3) Geodetické zaměření – bude provedeno podrobné zaměření území, které bude 
dotčeno zamýšlenou rekonstrukcí stávající jezové konstrukce. Tento podklad bude 
obsahovat i zaměření veškerých vytyčených inženýrských sítí provedených dle 
bodu 2 a kontrolní přeměření přelivné hrany jezu. Zaměření bude předáno objednateli 
před započetím projekčních prací. 

4) Matematický model – na základě podkladů získaných dle bodu č. 1 bude 
vypracován matematický 3D model navrhované konstrukce, který bude popisovat 
rozdělení průtoků mezi jednotlivými částmi jezu (průtok přes jezovou konstrukci 
klapky a sdružený objekt rybího přechodu a vodácké propusti) a odběrem pro MVE. 
Tento matematický model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330. 
Jednotlivá rozdělení průtoků budou porovnána s platnými vodoprávními povoleními. 
Výsledek prověření rozdělení průtoků bude předán objednateli před započetím 
projekčních prací. 

5) Stavebně-technický průzkum – Stavebně-technický průzkum bude proveden 
v rozsahu potřebném pro zpracování DÚR. V rámci provedení stavebně-technického 
průzkumu bude především (nikoliv však výlučně) provedeno místní šetření 
současného stavu všech stávajících konstrukcí, na které bude v rámci návrhu 
navazováno. Výsledkem tohoto šetření bude zpráva o rozměrech, umístění a 
současném stavu okolních konstrukcí. V tomto stavebním objektu se jedná 
především o zjištění současného stavu Mlýnského náhonu, LB opěrné zdi a PB 
opěrné zdi. S jádrovými vrty do konstrukcí jezů se v tomto stupni projektové 
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dokumentace neuvažuje, protože všechny stávající jezy mají být odstraněny a na 
žádnou část jezu nemá být navazováno. Zpráva ze stavebně-technického průzkumu 
bude předána objednateli před započetím projekčních prací. 

6) Inženýrsko-geologický průzkum –  všechny jezy se nacházejí v údolní nivě řeky 
Svitavy s podobnou geomorfologií, která byla v minulosti několikrát mapována 
geologickými vrty. Na základě této skutečnosti bude zpracována rešerše, která bude 
zahrnovat všechny provedené vrty v tomto řešeném úseku. Předpokládané složení 
podloží bude potvrzeno dvěma geologickými vrty (jeden vrt na pravém a jeden vrt na 
levém břehu) v těsné blízkosti řešeného jezu. Rešerše a výsledky geologických vrtů 
budou předány objednateli před započetím projekční části. 
 

 
PROJEKČNÍ ČÁST 

Projekt bude zpracován v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 
Technické řešení rekonstrukce tohoto jezu bude řešeno variantně.  

Varianta A bude zahrnovat rekonstrukci jezu spojenou s výstavbou nové či rekonstrukcí 
stávající MVE.  V rámci této varianty technického řešení rekonstrukce jezu bude ve 
stavebním objektu SO 20.3.5 navrženo vybudování nové či rekonstrukce stávající MVE, 
která bude svými požadavky na odběr vody a umístěním, plně vyhovovat technickému 
řešení rekonstrukce jezu Edler. Součástí projektové dokumentace bude posouzení 
rentability vybudování či rekonstrukce MVE. Vhodnost výstavby MVE bude vzhledem 
k technickému návrhu a rentabilitě nově navržené MVE posouzena zástupci Povodí 
Moravy. Pokud se bude výstavba nové MVE shledána jako nevýhodná bude 
projektována varianta bez vybudování MVE. 

Varianta B bude zahrnovat rekonstrukci jezu spojenou s demolicí stávající MVE. 
V rámci této varianty technického řešení rekonstrukce jezu bude stavební objekt 
SO 20.3.5 obsahovat veškerou potřebnou dokumentaci k odstranění stavby dle vyhlášky 
č.499/2006 Sb  (příloha č.15)  

Dimenzování konstrukcí musí být provedeno s ohledem na schválený min. průtok přes 
rybí přechod a všechna platná vodoprávní povolení pro úsek řeky Svitavy, které budou 
rekonstrukcí tohoto jezu dotčena. 

Výsledné technické řešení bude opět prověřeno matematickým modelem, který bude 
popisovat rozdělení průtoků mezi jednotlivými částmi jezu, která budou respektovat 
všechny platná vodoprávní povolení (průtok přes jezovou konstrukci klapky a sdružený 
objekt rybího přechodu a vodácké propusti) a případným odběrem pro MVE. Tento 
matematický model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330.  
 

7.4.3. Rozdělení stavebního souboru SO 19.4 
1) SO 20.3.1 - JEZ EDLER - NOVÁ KONSTRUKCE  v ř. km 8,833 
2) SO 20.3.2. - JEZ EDLER - rybí přechod a vodácká propust 
3) SO 20.3.2. - JEZ EDLER – přeložky sítí (do objektu budou zařazeny všechny 

přeložky sítí, které bude nutno bezpodmínečně provést pro realizaci stavby) 
4) SO 20.3.4. – JEZ EDLER – stavidlový uzávěr do Mlýnského náhonu 
5) SO 20.3.5. – JEZ EDLER – objekt MVE 
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7.5. SO 21.3.  JEZ HUSOVICE ř. km 7,820  

7.5.1. Popis zamýšleného technického řešení 
V rámci přírodě blízkých protipovodňových opatření je navrženo snížení pevné přelivné 
hrany jezu Husovice o 1,63 m a nahrazení této výšky pohyblivou konstrukcí klapky. Tento 
zásah si vyžádá částečnou přestavbu jezu. Stávající šířka jezového pole 38,0 m a bude 
rozdělena na 2 pole s šířkou 14,43 m s jedním středovým pilířem šířky 1,30 m. Zbytek 
původní průtočné šířky 7,60 m bude využit pro umístění rybího přechodu na pravé straně 
jezu. Sklon rybího přechodu je 1 : 20, šířka migrační konstrukce 5 m. Rybí přechod je 
navržen žlabový s kombinovanými kartáčovými a balvanitými přepážkami. Pro migraci přes 
kartáčové přepážky je určena část šířce 3 m, rampa s balvanitými stupně má šířku 2,0 m. 
Kartáčové část současně umožňuje splouvání vodáckých lodí. 
 
 

 

Obr. 8 - Situace zamýšleného technického řešení – jez Husovice na podkladu katastrální mapy 
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Obr. 9 – Situace zamýšleného technického řešení – jez Husovice 

 

 

7.5.2. Podklady pro PD 

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou krocích. V prvním (analytické části) 
budou zajištěny všechny potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace. Po 
zpracování analytické části bude následně přistoupeno k vlastní projekční činnosti, jejíž 
výsledek (navržená konstrukce jezu popř.  rybochodu) bude opět posouzena 
matematickým  modelem v návaznosti na rozdělení průtoků při různých m-denních a n-
letých vodách. 
 
ANALYTICKÁ ČÁST 
 
1) Hydrologické podklady profilu ř. km. 7,820 – budou zajištěny průtokové řady m-

denních a n-letých vod pro limnigrafický profil Bílovice nad Svitavou, které budou 
v návaznosti na odběry a vypouštění vod dopočítány pro konkrétní profil ve staničení 
ř. km. 7,820. Podkladem pro dopočítání skutečného průtoku bude rešerše, která bude 
popisovat všechny povolené odběry a vypouštění vod do toku od měrného profilu 
v Bílovicích nad Svitavou až po jez Radlas a zohledňovat všechny platná vodoprávní 
povolení ve výše popsaném úseku. Výsledné průtokové řady budou porovnány 
z průtokovými řadami pro tento profil zajištěnými z ČHMÚ. Rešerše povolených 
odběrů a vypouštění vod bude jednotná pro všechny projektované jezy. Hydrologické 
podklady a rešerše budou předány objednateli před započetím projekčních prací. 

2) Vytyčení inženýrských sítí – u konkrétních správců sítí bude zajištěno vytyčení 
inženýrských sítí, jejichž vedení či ochranné pásmo by mohly být dotčeny realizací 
opravy jezové konstrukce. Zhotovitel PD dodá grafický podklad (CAD vrstvu) 
zaměřených sítí před započetím projekčních prací a rešerši všech vytyčovacích 
protokolů od organizací zajišťujících vytyčení jednotlivých vedení inž. sítí. Oba 
podklady budou předány objednateli před započetím projekčních prací. 
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3) Geodetické zaměření – bude provedeno podrobné zaměření území, které bude 
dotčeno zamýšlenou rekonstrukcí stávající jezové konstrukce. Tento podklad bude 
obsahovat i zaměření veškerých vytyčených inženýrských sítí provedených dle 
bodu 2 a kontrolní přeměření přelivné hrany jezu. Zaměření bude předáno objednateli 
před započetím projekčních prací. 

4) Matematický model – na základě podkladů získaných dle bodu č. 1 bude 
vypracován matematický model navrhované konstrukce, který bude popisovat 
rozdělení průtoků mezi jednotlivými částmi jezu (průtok přes jezovou konstrukci 
klapky a sdružený objekt rybího přechodu a vodácké propusti) a odběrem pro MVE. 
Tento matematický model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330. 
Jednotlivá rozdělení průtoků budou porovnána s platnými vodoprávními povoleními. 
Výsledek prověření rozdělení průtoků bude předán objednateli před započetím 
projekčních prací. 

5) Stavebně-technický průzkum Stavebně-technický průzkum bude proveden 
v rozsahu potřebném pro zpracování DÚR. V rámci provedení stavebně-technického 
průzkumu bude především (nikoliv však výlučně) provedeno místní šetření 
současného stavu všech stávajících konstrukcí, na které bude v rámci návrhu 
navazováno. Výsledkem tohoto šetření bude zpráva o rozměrech, umístění a 
současném stavu okolních konstrukcí. V tomto stavebním objektu se jedná 
především o zjištění současného LB opěrné zdi. S jádrovými vrty do konstrukcí jezů 
se v tomto stupni projektové dokumentace neuvažuje, protože všechny stávající jezy 
mají být odstraněny a na žádnou část jezu nemá být navazováno. Zpráva ze 
stavebně-technického průzkumu bude předána objednateli před započetím 
projekčních prací. 

6) Inženýrsko-geologický průzkum –  všechny jezy se nacházejí v údolní nivě řeky 
Svitavy s podobnou geomorfologií, která byla v minulosti několikrát mapována 
geologickými vrty. Na základě této skutečnosti bude zpracována rešerše, která bude 
zahrnovat všechny provedené vrty v tomto řešeném úseku. Předpokládané složení 
podloží bude potvrzeno dvěma geologickými vrty (jeden vrt na pravém a jeden vrt na 
levém břehu) v těsné blízkosti řešeného jezu. Rešerše a výsledky geologických vrtů 
budou předány objednateli před započetím projekční části. 
 

 
PROJEKČNÍ ČÁST 

Projekt bude zpracován v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 
Dimenzování konstrukcí musí být provedeno s ohledem na schválený min. průtok přes 
rybí přechod a všechna platná vodoprávní povolení pro úsek řeky Svitavy, které budou 
rekonstrukcí tohoto jezu dotčena. 

Výsledné technické řešení bude opět prověřeno matematickým modelem, který bude 
popisovat rozdělení průtoků mezi jednotlivými částmi jezu, která budou respektovat 
všechny platná vodoprávní povolení (průtok přes jezovou konstrukci klapky a sdružený 
objekt rybího přechodu a vodácké propusti) a odběrem pro MVE. Tento matematický 
model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330 

 
7.5.3. Rozdělení stavebního objektu SO 21.3. 

1) SO 21.3.1. JEZ HUSOVICE - REKONSTRUKCE  v ř. km 7,820 
2) SO 21.3.2. JEZ HUSOVICE - rybí přechod a vodácká propust 
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3) SO 21.3.3. JEZ HUSOVICE - přeložky sítí (do objektu budou zařazeny všechny 
přeložky sítí, které bude nutno bezpodmínečně provést pro realizaci stavby) 

 

 

 

7.6. SO 22.3. JEZ RADLAS – NOVÁ KONSTRUKCE  v ř. km 6,424 

7.6.1. Popis zamýšleného technického řešení 

V rámci přírodě blízkých protipovodňových opatření je navrženo snížení pevné přelivné 
hrany jezu Radlas o 1,88 m a nahrazení této výšky pohyblivou konstrukcí klapky. Tento 
zásah si vyžádá odstranění stávající jezové konstrukce. Nová jezová konstrukce má 2 pole o 
šířce 2 x 13,23 m, s jedním středovým betonovým pilířem šířky 1,30 m. Celková šířka 
jezového pole je 27,76 m. Celková šířka průtočného profilu je 26,46 m. Po stranách jsou dva 
boční pilíře o šířce cca 1,0 m. Levobřežní pilíř je zároveň dělící pilíř mezi jezem a konstrukcí 
rybího přechodu šířky 5 m. Sklon rybího přechodu je 1 : 20, šířka migrační konstrukce 5 m. 
Rybí přechod je navržen žlabový s kombinovanými kartáčovými a balvanitými přepážkami. 
Pro migraci přes kartáčové přepážky je určena část šířce 3 m, rampa s balvanitými stupněm 
má šířku 2,0 m. Kartáčové část současně umožňuje splouvání vodáckých lodí. 

Do rekonstrukce tohoto objektu bude zahrnuto i technické řešení nové MVE. Nově budovaná 
MVE bude svým umístěním a technickými parametry odpovídat povolení s nakládání 
s povrchovými vodami č.j. MMB/0139798/2009, které tvoří přílohu tohoto investičního 
záměru. V rámci projektové přípravy tohoto objektu bude také posouzena rentabilita 
vybudování nové MVE.  

 

 

 

Obr. 10 - Situace zamýšleného technického řešení – jez Radlas na podkladu katastrální mapy 
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Obr. 11 – Situace zamýšleného technického řešení – jez Radlas 

 

7.6.2. Podklady pro PD 

Projektová dokumentace bude zpracována ve dvou krocích. V prvním (analytické části) 
budou zajištěny všechny potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace. Po 
zpracování analytické části bude následně přistoupeno k vlastní projekční činnosti, jejíž 
výsledek (navržená konstrukce jezu popř.  rybochod) bude opět posouzen matematickým  
modelem v návaznosti na rozdělení průtoků při různých m-denních a n-letých vodách. 
 
ANALYTICKÁ ČÁST 
 
1) Hydrologické podklady profilu ř. km. 6,424 – budou zajištěny průtokové řady m-

denních a n-letých vod pro limnigrafický profil Bílovice nad Svitavou, které budou 
v návaznosti na odběry a vypouštění vod dopočítány pro konkrétní profil ve staničení 
ř. km. 7,820. Podkladem pro dopočítání skutečného průtoku bude rešerše, která bude 
popisovat všechny povolené odběry a vypouštění vod do toku od měrného profilu 
v Bílovicích nad Svitavou až po jez Radlas a zohledňovat všechny platná vodoprávní 
povolení ve výše popsaném úseku. Výsledné průtokové řady budou porovnány 
z průtokovými řadami pro tento profil zajištěnými z ČHMÚ. Rešerše povolených 
odběrů a vypouštění vod bude jednotná pro všechny projektované jezy. Hydrologické 
podklady a rešerše budou předány objednateli před započetím projekčních prací. 

2) Vytyčení inženýrských sítí – u konkrétních správců sítí bude zajištěno vytyčení 
inženýrských sítí, jejichž vedení či ochranné pásmo by mohly být dotčeny realizací 
opravy jezové konstrukce. Zhotovitel PD dodá grafický podklad (CAD vrstvu) 
zaměřených sítí před započetím projekčních prací a rešerši všech vytyčovacích 
protokolů od organizací zajišťujících vytyčení jednotlivých vedení inž. sítí. Oba 
podklady budou předány objednateli před započetím projekčních prací. 

3) Geodetické zaměření – bude provedeno podrobné zaměření území, které bude 
dotčeno zamýšlenou rekonstrukcí stávající jezové konstrukce. Tento podklad bude 
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obsahovat i zaměření veškerých vytyčených inženýrských sítí provedených dle 
bodu 2 a kontrolní přeměření přelivné hrany jezu. Zaměření bude předáno objednateli 
před započetím projekčních prací. 

4) Matematický model – na základě podkladů získaných dle bodu č. 1 bude 
vypracován matematický 3D model navrhované konstrukce, který bude popisovat 
rozdělení průtoků mezi jednotlivými částmi jezu (průtok přes jezovou konstrukci 
klapky a sdružený objekt rybího přechodu a vodácké propusti) a odběrem pro MVE. 
Tento matematický model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330. 
Jednotlivá rozdělení průtoků budou porovnána s platnými vodoprávními povoleními. 
Výsledek prověření rozdělení průtoků bude předán objednateli před započetím 
projekčních prací. 

5) Stavebně-technický průzkum – Stavebně-technický průzkum bude proveden 
v rozsahu potřebném pro zpracování DÚR. V rámci provedení stavebně-technického 
průzkumu bude především (nikoliv však výlučně) provedeno místní šetření 
současného stavu všech stávajících konstrukcí, na které bude v rámci návrhu 
navazováno. Výsledkem tohoto šetření bude zpráva o rozměrech, umístění a 
současném stavu okolních konstrukcí. V tomto stavebním objektu se jedná 
především o zjištění skutečného stavu Svitavského náhonu. . Zpráva ze stavebně-
technického průzkumu bude předána objednateli před započetím projekčních prací. 

6) Inženýrsko-geologický průzkum –  všechny jezy se nacházejí v údolní nivě řeky 
Svitavy s podobnou geomorfologií, která byla v minulosti několikrát mapována 
geologickými vrty. Na základě této skutečnosti bude zpracována rešerše, která bude 
zahrnovat všechny provedené vrty v tomto řešeném úseku. Předpokládané složení 
podloží bude potvrzeno dvěma geologickými vrty (jeden vrt na pravém a jeden vrt na 
levém břehu) v těsné blízkosti řešeného jezu. Rešerše a výsledky geologických vrtů 
budou předány objednateli před započetím projekční části. 
 

 
PROJEKČNÍ ČÁST 

Projekt bude zpracován v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a v 
souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 
Dimenzování konstrukcí musí být provedeno s ohledem na schválený min. průtok přes 
rybí přechod a všechna platná vodoprávní povolení pro úsek řeky Svitavy, které budou 
rekonstrukcí tohoto jezu dotčena. 

Výsledné technické řešení bude opět prověřeno matematickým modelem, který bude 
popisovat rozdělení průtoků mezi jednotlivými částmi jezu, která budou respektovat 
všechny platná vodoprávní povolení (průtok přes jezovou konstrukci klapky a sdružený 
objekt rybího přechodu a vodácké propusti) a odběrem pro Svitavský náhon. Tento 
matematický model bude popisovat převedení průtoku Q5, Q1, Qa, Q330.  

 
7.6.3. Rozdělení stavebního objektu SO 22.3. 

1) SO 22.3.1. JEZ RADLAS – NOVÁ KONSTRUKCE  v ř. km 6,424 
2) SO 22.3.2. JEZ RADLAS - rybí přechod a vodácká propust 
3) SO 22.3.3. JEZ RADLAS - přeložky sítí (do objektu budou zařazeny všechny přeložky 

sítí, které bude nutno bezpodmínečně provést pro realizaci stavby) 
4) SO 22.3.4 JEZ RADLAS - MVE 
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8. Další doplňující informace 
 
Ohrožený počet obyvatel: 6415 

Ohrožený počet obyvatel po provedení opatření: 668 

Rozsah ohroženého území před provedením opatření: 238 ha 

Rozsah ohroženého území po provedení opatření: 106 ha 

 

Celkové škody potenciální povodňové škody při Q100: 

o dnešní             1802 mil. Kč 

o po provedení opatření na  Q50 822 mil. Kč 

 
 

9. Předpokládané finanční výdaje kompletní realizace záměru 
 
 
 
 

 Projektové 
a 

průzkumné 
práce 

Provozní 
soubory 

Stavební 
objekty 

Vedlejší 
náklady 

Ostatní 
náklady 

Ostatní 
investice 
(výkupy 

pozemků, 
odvody za 

zábory 
atd.) 

Náklady na 
přípravu a 
organizaci 
výstavby Celkem 

Název objektu tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 

SO 17.3. - JEZ OBŘANY  ř. km 
10,962 

6 122 33 101 68 924 5 101 3 060 1 823 4 081 122 212 

SO 18.3. - JEZ CACOVICE ř. 
km 10,157 

4 420 21 536 52 126 3 683 2 211 6 937 2 946 93 859 

SO 19.3. - SNÍŽENÍ JEZU 
MALOMĚŘICE II ř. km 9,620 

175 0 2 914 146 87 3 064 117 6 503 

SO 20.3. - JEZ EDLER ř. km 
8,833  

5 238 20 714 66 572 4 364 2 618 6 341 3 492 109 339 

SO 21.3. - JEZ HUSOVICE ř. 
km 7,820  

5 070 20 358 64 132 4 224 2 535 4 847 3 380 104 546 

SO 22.3. -JEZ RADLAS ř. km 
6,424  

4 833 20 226 60 313 4 028 2 416 7 983 3 222 103 021 

CELKEM 25 858 115 935 314 981 21 546 12 927 30 995 17 238 539 480 

 
 
 
Přílohy: Přehledná situace  M 1:50 000 
  Mapa záplavového území před úpravou 
  Mapa záplavového území po úpravě 
  Situace + příčné řezy korytem Svitavy 
  Povolení s nakládání s povrchovými vodami č.j. MMB/0139738/2009 
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Zpracoval: ing. David Rožnovský 
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