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„Turistické informační centrum ve Slatiňanech" S D 3 1 / 2 0 1 9K
SMLOUVA O DÍLO

„Turistické inform ační centrum  ve S latiňanech11

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel
bankovní spojení: ...........​............../ ........, ...........​.............​.........
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: .......​...........​..........
e-mail: .........@nhkladruby.cz, tel.: +420 ..................
(dále též „objednatel” )

a

Zhotovitel:
Stavební společnost Chrudim s. r. o.
se sídlem na adrese Čáslavská 1247, 537 01 Chrudim 
IČO: 49283863 
DIČ: CZ49283863
jejímž jménem jedná: Ing. Martin Šindelář, jednatel
bankovní spojení: ..................../ ........, ...........​.................​....​. .
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: .......​...........​.............
e-mail: ......................................., tel.: +420 ..................
(dále též „zhotovitel")
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany” )
shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále je „občanský zákoník") a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je adaptace stávajícího rodinného domu na infocentrum se 
zázemím pro návštěvníky areálu hřebčína ve Slatiňanech (dále jen „dílo” ), 
provedená v rozsahu a v souladu s podmínkami výběrového řízení objednatele, 
které jsou obsaženy ve výzvě objednatele pro zadání veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Turistické informační centrum ve Slatiňanech” a s projektovou 
dokumentací vypracovanou společností PLP Projektstav s. r. o., IČO: 28793480, 
s vyjádřeními dotčených orgánu státní správy a s Položkovým soupisem prací 
a dodávek zhotovitele, ze dne 28. 1. 2019, který je jako příloha č. 1 nedílnou 
součástí této smlouvy o dílo (dále jen „Položkový rozpočet").
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2.2. Dílem se rozumí pro účely této smlouvy, zhotovení, dodávka a montáž všech věcí, 

provedení všech prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení 
smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla 
v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně řízení, stavebních 
a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění 
průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, 
odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.

2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu s právními předpisy České 
republiky. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy 
učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků 
objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být 
požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma 
smluvními stranami sjednány v písemném dodatku smlouvy. Pokud taková změna 
předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou smluvní strany povinny 
sjednat v příslušném dodatku smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto 
není dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných znalostí, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy a předložit tento písemný 
soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má zhotovitel právo 
na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se 
zato, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 
zahrnuty.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli písemný soupis těchto změn, který zhotovitel 
ocení podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy 
uzavřou obě strany písemný dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou 
i případnou úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

2.9. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno ve výzvě objednatele, v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele (vše jak je specifikováno v článku 2.1. této smlouvy), 
a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým 
rozpočtem zhotovitele a ostatními v článku 2.1. této smlouvy uvedenými 
dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.

2.10. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení díla:

projektovou dokumentací,
příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických 
norem CSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních 
materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí 
zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné 
pro zhotovení díla,
speciálně stanovenými technologickými postupy, 
příslušnými platnými normami Evropské unie, 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
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v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.
2.11. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem 

a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla, již se zavazuje 
plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému 
provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.13. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere 
stav místa plnění díla na vědomí.

2.14. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli 
však výlučně:

veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, 
opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou;
odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;
podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu 
pro provoz, obsluhu a údržbu díla a technických zařízení.

3. DOBA. ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
3.1.1 Termín předání a převzetí staveniště:

do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však 
18.03.2019.

3.1.2 Termín zahájení stavebních prací:
do 10 dnů od předání a převzetí staveniště.

3.1.3 Termín pro předání a převzetí díla 
(protokolární předání a převzetí díla)
do 195 dnů od předání a převzetí staveniště.

3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně 
prodlužuje v těchto případech:
a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti 

původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla 

skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.5.);
d) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického 

výzkumu;
e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 

objednatele.
3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela 

vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo 
možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 
prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by s ohledem 
na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, bude termín
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pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude zhotovitel v prodlení 
s dokončením díla. O prodloužení termínu pro předání a převzetí díla bude mezi 
smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této smlouvě vycházející 
z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu 
a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. teploty pod - 5 °C, které 
vylučují provádění betonáže, stav ve sjízdnosti komunikací v zimních podmínkách 
vylučující bezpečné provádění prací na pozemních komunikacích, zastavení provozu 
betonárek vyrábějících a dodávajících betonové směsi v oblasti provádění prací 
apod.

3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín 
dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

3.5 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit 
objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.6 Splnění termínu dokončení díla je podmíněno dodržením plnění objednatele 
dohodnutého touto smlouvou v článku 10.

3.7 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů 
k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů 
vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého 
v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V případě změny poddodavatele v průběhu 
provádění díla musí být tako změna předem odsouhlasena objednatelem.

3.8 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci.

3.9 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této 
smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.10 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické 
normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy 
včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit 
výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho zájmy 
i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou 
ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé 
vázáni.

3.11 Místo plnění je v k. ú. Slatiňany a je blíže popsáno v projektové dokumentaci, jež 
je součástí výzvy.

4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné 
provedení díla ve výši:
Cena celkem bez DPH 2 878 600,00 Kč
Zhotovitel je plátce DPH.
DPH 604 506,00 Kč
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Cena celkem včetně DPH 3 483 106,00 Kč
(slovy: třimilionyčtyřistaosmdesáttřitisícstošest korun českých) včetně DPH.
Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této 
smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH 
při změně právních předpisů.
Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty 
práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude 
realizovat v menším množství či rozsahu.

4.1. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona 
o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře 
uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní 
depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, 
nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené 
či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

4.2. Je-li plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací 
a dodávek plněním, na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené daňové 
povinnosti, bude objednatel aplikovat režim přenesení daňové povinnosti 
a příslušnou částku DPH převede přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený 
u místně příslušného správce daně.

4.3. Celková cena je stanovena na základě výzvy objednatele a Položkového rozpočtu 
zhotovitele.

4.4. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. 
Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls".

4.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou 
pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací 
je uveden v odst. 4.11.

4.6. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné 
pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. 
Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné 
provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné 
ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které mohl účastník výběrového řízení 
na základě svých odborných znalostí předpokládat.

4.7. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady 
(vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na pořízení 
dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na dopravu 
zaměstnanců a stavebních materiálů apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení 
díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit 
v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním 
měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po celou dobu 
provádění díla.
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4.8. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém 

rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, 
které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou odpovídat cenám, 
které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby.

4.9. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 
realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.10. Smluvní cena je stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této 
smlouvy o dílo. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná 
změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

4.11. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu 
pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy 
v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle cen, 
které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen 
v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany vysloví písemný souhlas. Takto 
oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného písemného dodatku. 
Nedohodnou-li se smluvní strany na výši obvyklých cen, bude provedeno vzájemné 
finanční vyrovnání dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného v době uzavření 
smlouvy.
O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení 
díla předpokládány, bude snížena cena díla.

4.12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou 
o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by 
mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 
uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného 
plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to po zhotovení celého díla 

či dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to 
na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.

5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek, 
oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel k poslednímu 
kalendářnímu dni kalendářního měsíce, popř. ke dni předání a převzetí řádně 
dokončeného díla. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem předloženému 
soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data doručení 
soupisu.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad
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do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých došlo k dohodě.

5.6. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek 
bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona 
o DPH.

5.7. Splatnost daňových dokladů je stanovena do čtyřiceti (40) kalendářních dnů ode 
dne, kdy objednatel prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.

5.8. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího 
stanovení.
Daňový doklad dále musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho číslo 
označení veřejné zakázky ve tvaru: VZ 59 /2018 
číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
název stavby, specifikaci dodávek, prací a služeb
den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách
(je-li relevantní)
celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní) 
razítko a podpis zhotovitele
objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.9. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v článku 1. této smlouvy.

5.10. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou 
objednatele podle článku 1. této smlouvy.

5.11. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny objednateli nejpozději 
do 6. prosince daného roku. Připadne-li tento den na sobotu nebo neděli, je 
posledním dnem pro předložení faktury pracovní den nejblíže následující. 
Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce a splatnost bude 
automaticky stanovena na 50 dnů ode dne doručení faktury, s čímž zhotovitel 
podpisem smlouvy výslovně souhlasí. Objednatel tak není v prodlení, uhradí-li 
fakturu do 50 kalendářních dnů po jejím obdržení, byť úhrada proběhne po termínu, 
který je na faktuře uveden jako den splatnosti.

5.12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA, ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY. PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou 
provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu 
s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních 
materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat
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objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím 
podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. Připouští 
se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotovitel je povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací 
a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy, návody k obsluze a údržbě.
6.4. Dílo prováděné podle této smlouvy musí vyhovovat v okamžiku předání díla 

zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním předpisům platným 
v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví 
a životního prostředí.

6.5. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je 
zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, 
jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel udržovat 
v čistotě veškeré dotčené pozemní komunikace.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v odstavci 7.1. této smlouvy, které budou 
zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data převzetí díla 
bez zjevných vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu 
o předání a převzetí řádně dokončeného díla.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž 
specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny 
v záruční době, která je stanovena na 2 roky od data převzetí díla bez zjevných vad 
a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí 
řádně dokončeného díla.

7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době 
provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů 
a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání 
odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
zhotovitel.

7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli 
písemně (připouští se i e-mailovou zprávou) bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní 
zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní 
nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní 
pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. 
Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů 
od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem 
podle ustanovení odstavce 7.6. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím,
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že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou 
slevu ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit 
sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady zajištěného 
objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních dnů 
po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem 
objednatele.

7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu všech 
škod ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin 
po obdržení reklamace.

7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

křestní jméno a příjmení zástupců obou smluvních stran
číslo smlouvy o dílo
datum uplatnění a č. j. reklamace
popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
datum zahájení a ukončení odstranění vady
vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši zhotovitel.

8. SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí staveniště 
dle bodu 3.1.1. této smlouvy nebo pro předání a převzetí díla dle bodu 3.1.3. 
této smlouvy nebo odstraněním vady dle odst. 7.6. této smlouvy, má objednatel 
právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,03 % ze sjednané celkové ceny za dílo 
bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.2. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu dle této smlouvy na účet objednatele během 
21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí smluvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných 
i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu smluvní pokuty, tak jako jiných svých 
případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu 
této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli 
z titulu této smlouvy.

8.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

8.4. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
stejné povinnosti zhotovitelem.
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9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí 
řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím 
osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou 
pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení 
obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje 
bez zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné 
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit 
pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku 
odpovídající 200 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné 
doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.3. Ustanovení tohoto článku nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných 
mu touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné 
pro řádné a úplné provedení díla.

10.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli 
pomoc při zajištění potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření, 
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě 
a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ZA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle 
ustanovení odst. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné 
újmy přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem převzetí díla bez zjevných 
vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí 
řádně dokončeného díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny záruční povinnosti 
zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma 
v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení 
článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele a případných poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem 
nebo jeho poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění 
nebo v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností 
podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo 
objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.
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12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy 
se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn 
na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho 
případnými poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho 
případným poddodavatelům po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele 
v rozsahu odst. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost 
však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání 
ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a podnikové 
stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatelé, pokud by nenastalo 
z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající 
se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, 
druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 
Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší 
moc druhé smluvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost 
za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, 
nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, 
nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací 
a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou 
vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo 
vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím 
trhu.

14. ODSTOUPENÍ OP SMLOUVY

14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným ujednáním 
stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem 
stanoveným v čl. 17. smlouvy.
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14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 

smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních 
této smlouvy je zejm. když:

a) zhotovitel neoprávněně přeruší provádění díla po dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů,

b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,

c) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, 
povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,

d) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo 
opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 14.2. této smlouvy se
nedotýká povinností zhotovitele na zaplacení smluvní pokuty nebo náhrady škody
objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení 
této smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení odst. 14.2. této smlouvy, zašle 
zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.

14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém 
rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání 
provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem 
z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady 
objednatele.

14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení 
důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení o odstoupení 
od smlouvy z rozhodnutí objednatele" stanoveno jinak:

a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací 
a služeb specifikovaných objednatelem v Oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
případných poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené 
a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou 
těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle odst. 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli 
dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu 
ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to 
bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách 
týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli 
a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni 
odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení odst. 
14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:

a) část smluvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již provedenou zhotovitelem 
a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
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b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení 

ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
ze staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla podle 
odst. 14.5. této smlouvy,

d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel 
a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti 
se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl 
zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní 

strany déle než 2 (dva) měsíce.
14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 
zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; provedené práce budou 
převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Zápis musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny 
ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy 
za srovnatelné práce, dodávky či služby nebo dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha 
platného v době uzavření smlouvy. Na základě tohoto ocenění bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě smluvní strany 
vysloví písemný souhlas. Případné náklady na sepsání a ocenění provedených prací 
hradí strana, která smlouvu porušila, V případě, že se smluvní strany na finanční 
hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním 
znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování znaleckého posudku 
ponesou obě smluvní strany rovným dílem. Smluvní strany se zavazují přijmout 
tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením 
nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční doba 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady 
dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody 
způsobené vadným plněním.

15. PROVÁDĚNÍ DÍLA

15.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění díla uvedené v právních 
předpisech České republiky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak 
obvyklých technologických a pracovních postupů.
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15.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele 

na případnou nesprávnost pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, 
nebo znemožňující provedení díla.

15.3. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, 
je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené 
pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.

15.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů na staveništi a zabezpečí jejich 
vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

15.5. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu 
a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů 
do místa staveniště.

15.6. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice 
v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, 
že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru místa staveniště dodržovat obecně platné předpisy a 
vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
a ochraně životního prostředí.

15.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

15.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto odstavce 
smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla 
objednatelem.

15.9. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru 
a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových 
komunikacích a zpevněných plochách.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

16.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem 
objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

16.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré 
potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.

16.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, 
že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže 
objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu svá stanoviska 
a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo
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převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.

16.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím 
den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. 
Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom.

16.6. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky.

16.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této 
smlouvě o dílo.

17. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

17.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby 
uvedené v záhlaví smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní 
stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní strany 
povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, 
jsou-li do něj zapsány.

17.2. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla 
podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. smlouvy.

17.3. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za doručené 
třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. 
Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu 
s touto smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení 
o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí.

17.4. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany uvádějí, že za písemnou 
formu nebude považována výměna e-mailových, či jiných elektronických zpráv mezi 
smluvními stranami, není-li v této smlouvě ujednáno výslovně jinak.

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, 
ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním 
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele.

18.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele 
za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, 
za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, 
ve které se kryjí.

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

18.4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou 
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí
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K
závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak 
pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

18.5. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, 
pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení 
osob, které předsmluvní jednání učinily.

18.6. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského 
zákoníku.

18.7. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
smlouvě a takový dodatek musí být učiněn písemně a řádně podepsán oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto 
smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající 
z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

18.8. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vůle smluvních stran.

18.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, 
které smlouva obsahuje (či na ně odkazuje) i těch, které budou následně 
zhotovitelem poskytnuty, podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře 
s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

18.10. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s uveřejněním 
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného 
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, 
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti. Zveřejnění smlouvy a metadat 
v registru smluv zajistí objednatel.

18.11. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

18.12. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce 
dotace státního rozpočtu na financování díla.

18.13. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou řešeny smírnou cestou. 
Nebude-li to možné, je k řešení sporů příslušný soud České republiky, přičemž 
v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, se smluvní strany dohodly, že takovým soudem, je soud místně příslušný 
podle sídla objednatele.

18.14. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů).

18.15. Smluvní strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu 
této smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu 
k uzavření této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 
1. v této smlouvě, 2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci),
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3. v nabídce vítězného účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako 
komplexní, navzájem se doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv 
rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

18.16. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, 
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

18.17. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

18.18. Smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

18.19. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně 
jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto 
smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem V Chrudimi
dne 13. 2. 2019 dne 21. 2. 2019

za objednatele za zhotoviteleIng. Jiří Machek, ředitel Ing. Martin Šindelář, jednatel

Příloha č. 1 - Položkový soupis prací a dodávek ze dne 28. 1. 2019 (pevně připojená příloha)
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S o u p is  stavebních prací, dodávek a služeb

0 . , Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína 
Stavba: 2018 006 . . .  »

-  Slatinany

Zadavatel Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČO: 72048972

1 DIČ: CZ72048972 
53314 Kladruby nad Labem

Zhotovitel: Stavební společnost Chrudim s.r.o. IČO: 
Čáslavská 1247, Chrudim, 537 01 DIČ:

49283863
CZ49283863

Rozpis ceny Celkem

HSV 877 721,65

PSV 1 742 481,85

MON 258 396,50

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 2 878  6 0 0 ,0 0

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0 ,00  CZK

Základ pro základní DPH 21 % 2 87 8  6 0 0 ,0 0  CZK

Zaokrouhlení 0 ,00  CZK

Cena celkem bez DPH 2878600,00 CZK

Za objednatele
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

01 Objekt č.p. 122, Slatiňany 0 2 878 600 2 878 600 100

01 Stavební úpravy 0 2 584 462 2 584 462 90

02 Zdravotechnické instalace - Kanalizace a 0 126 389 126 389 4

03 Vytápění, rozvod plynu 0 167 749 167 749 6

Celkem za stavbu 2 878 600 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 75 209,93 3

11 Přípravné a přidružené práce HSV 1 500,23 0

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 41 007,32 1

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 126 900,17 4

5 Komunikace HSV 64 090,55 2

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 112 063,93 4

62 Úpravy povrchů vnější HSV 210 406,75 7

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 24 508,41 1

8 Trubní vedení HSV 3 120,00 0

94 Lešení a stavební výtahy HSV 78 067,00 3

95
Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách HSV 15 288,00 1

96 Bourání konstrukcí HSV 36 207,87 1

97 Prorážení otvorů HSV 19 570,02 1

64 Konstrukce truhlářské PSV 3 510,00 0

711 Izolace proti vodě PSV 50 719,30 2

712 Povlakové krytiny PSV 836,00 0

713 Izolace tepelné PSV 78 526,97 3

721 Vnitřní kanalizace PSV 47 226,24 2

722 Vnitřní vodovod PSV 31 929,63 1

723 Vnitřní plynovod PSV 37 925,29 1
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725 Zařizovací předměty PSV 43 428,54 2

728 Vzduchotechnika PSV 8 835,00 0

731 Kotelny PSV 55 445,47 2

733 Rozvod potrubí PSV 34 277,82 1

734 Armatury PSV 8 844,34 0

735 Otopná tělesa PSV 31 256,12 1

762 Konstrukce tesařské PSV 221 724,66 8

764 Konstrukce klempířské PSV 39 947,64 1

765 Krytiny tvrdé PSV 217 678,42 8

766 Konstrukce truhlářské PSV 391 505,45 14

767 Konstrukce zámečnické PSV 103 497,42 4

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 107 234,66 4

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 20 347,12 1

781 Obklady keramické PSV 45 212,34 2

783 Nátěry PSV 67 238,69 2

784 Malby PSV 24 534,73 1

799 Ostatní PSV 70 800,00 2

M21 Elektromontáže MON 258 396,50 9

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 69 781,47 2

Cena celkem 2 878 600,00 100
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

0: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/  MJ Celkem Ceník platnost
Díl: 1 Zemní práce 75 209.93

1 121101101R00 Sejmutí omice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 6,028001 75,00 452,10|800-1 RTS 19/1
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
ležatá vnitřní splašková kanalizace : (13,6+1,5+1,5)*0,4*0,2 1,32800
Dešťová kanalizace : 0,4*0,2*33+0,4*0,2 2,72000
vsa k : 3*2,5*0,2 1,50000
plyn : 0,4*0,2*6 0,48000

I 2139601102ROO Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 m3 57,85520 600,00 34 713,121800-1 RTS 1 9 /1
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek
Podlahy 1NP - St.s. :
101, 102, 104, 105, 106 : (9,7+1,34+15,55+17,12+23,95)*0,22 14,88520
ležatá vnitřní splašková kanalizace : (13,6+1,5+1,5)*0,4*0,5 3,32000
Dešťová kanalizace : 0,4*0,8*33+0,4*0,8 10.88000
vsak : 3*2,5*1,5 11,25000
plyn : 0,4*0,8*6 1,92000

52*0,75*0,4 15,60000

I 3162702199R00 Poplatek za skládku drnu m3 56,90752 235,00 13 373,27 823-1 RTS 1 9 /1
Podlahy 1N P-S t.s. :
101, 102, 104, 105, 106 : (9,7+1,34+15,55+17,12+23,95)*0,22*1,6 23,81632
ležatá vnitřní splašková kanalizace : (13,6+1,5+1,5)*0,4*0,3*1,6 3,18720
Dešťová kanalizace : 0,4*0,8*33+0,4*0,3*1,6 10,75200

vsak: 3*2,5*1,5*1,6 18,00000
plyn : 0,4*0,3*6*1,6 1,15200

4 171201201R00 Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo m3 39,52720 15,00 592,91 800-1 RTS 19/ I
ornice
Podlahy 1NP - St.s. :
101, 102, 104, 105, 106 : (9,7+1,34+15,55+17,12+23,95)*0,22 14,88520
ležatá vnitřní splašková kanalizace : (13,6+1,5+1,5)*0,4*0,3 1,99200
Dešťová kanalizace : 0,4*0,8*33+0,4*0,3 10,68000
vsak : 3*2,5*1,5 11,25000
plyn : 0,4*0,3*6 0,72000

5 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 17,03800 115,00 1 959,37 800-1 RTS 19/ I

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 
ležatá vnitřní splašková kanalizace : (13,6+1,5+1,5)*0,4*0,2 1,32800
Dešťová kanalizace : 0,4*0,8*33+0,4*0,5 10,76000
vsak : 3*2,5*0,5 3,75000
plyn : 0,4*0,5*6 1,20000

I 6175101101RT2 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 -2 2  mm m3 13,39200 980,00 13 124,16| 800-1 RTS 19/1
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a
jakoukoliv míru zhutnění,
ležatá vnitřní splašková kanalizace : (13,6+1,5+1,5)*0,4*0,3 1,99200
Dešťová kanalizace : 0,4*0,8*33+0,4*0,3 10,68000
plyn : 0,4*0,3*6 0,72000

7 564861111RV1 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm m2 37,50000 202,00 7 575,00 822-1 RTS 1 9 /1

vsa k : 3*2,5*5 37,50000

8I583419043R kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída B ' 14,25000 240,00 3 420,00|SPCM RTS 19/1
vsak : 3*2,5*1,0*1,9 14.25000

Díl: 11 Přípravné a přidružené práce 1 500.23
9 |110000001 Demontáž el.rozvodů na fasádě | soubor 1,00000 1 500,23 1 500,23 Vlastní

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 41 007,32
10 216904112R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač, vzduchem očištění tlakovou vodou, zdivá stěn a rubu 

kleneb,
m2 57,50000 128,00 7 360,00 800-2 RTS 1 9 /1

1PP :
Střěny, klenby, podlaha : 2,3*2*(2,7+3,6)+2*3,5+9,5+9,5 54,98000
Schodiště : 0,9*0,35*8 2,52000

271571112R00 Polštáře zhutněné pod základy štěrkopísek netříděný, m3 6,766001 953,00 6 448,001800-2 RTS 1 9 /1
Podlahy 1NP - St.s. :
101, 102, 104, 105, 106 : (9,7+1,34+15,55+17,12+23,95)*0,1 6,76600

121273313511R00 Beton základových desek prostý třídy C 12/15 m3 10,14900 2 680,00 27 199,321801-1 RTS 1 9 /1
dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,
Podlahy 1N P-S t.s. :
101, 102, 104, 105, 106 : (9,7+1,34+15,55+17,12+23,95)*0,15 10,14900

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 126 900.17
13 314232521RT2 Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průduchu do 150 x 150 mm 

z cihel pálených plných P 20, délky 290 mm
m3 0,61000 19 800,00 12 078,00 801-4 RTS 1 9 /1

komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů bez pomocného lešení
komín nadstřešní čá s t: 0,36 0,36000
komín podstřešní čá s t: 0,25 0,25000

14|317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 6,00000 165,001 990,00 RTS 1 9 /1
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

103 : 6 6,00000

15I317121102R00 Osazení překladu světlost otvoru do 180 cm kus 3,00000 215,00' 645,00 RTS 1 9 /1
106, 108 : 2+1 3.00000

16 317168122R00 Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm kus 3,00000 375,00 1 125,00 801-1 RTS 1 9 /1

m.č. 107, 108 3 3.00000

17 342248112R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P 
10, na maltu MVC 5

m2 10,94055 682,00 7 461,46 801-1 RTS 19/ I

jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
m.č. 108 : (1,985+1+3)*2,63 15,74055
dveře : -0,9*2-0,8*2-0,7*2 ________________ -4,80000_______________________

18 342248114R00 Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P m2 5,65450 725,00 4 099,51 801-1 RTS 1 9 /1
10, na maltu MVC 5
jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo 
cementovou (MC),
m.č. 107 : 2,63*(2,15)______________________________________________________________________________________ 5,65450_______________________

19 346481111R00 Plentování rýh, nosníků apod. pletivem ve stěnách nebo před stěnami, pletivem rabicovým m2 22,20000 298,00 6 615,60 801-1 RTS 19/ I

plentování potrubí, válcovaných nosníků, výklenků nebo nik, jakéhokoliv tvaru, na jakoukoliv maltu, s potřebným vypnutím pletiva, přetažením a zakotvením 
drátů a provedení postřiku maltou,
překlady : 1,5*1,2*9 16.20000 
rýhy : 1*3*2 6,00000

201319300012RT2 Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj,asf. pás ,do 450mm, cihelné zdivo tloušťky 450 mm m 8,70000 1 308,00 11 379,60 Vlastní

4,7+4 8,70000

21 319300014RT2 Dodatečné vlož.izolace podřez.stroj.asf. pás,do 900mm, cihelné zdivo tloušťky 90 cm m 34,50000 2 300,00 79 350,00 Vlastní

9,4+5,3+2+5,5+6,1+6,2 34,50000

22 59321220R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; I = 119,0 cm; š = 14,0 cm; h = 21,5 cm kus 3,00000 383,00 1 149,00 SPCM RTS 19/1

103 : 3 3,00000

23 59321221R překlad nosný železobetonový; RZP; vylehčený dutinou; I = 149,0 cm; š = 14,0 cm; h = 21,5 cm kus 3,00000 460,00 1 380,00 SPCM RTS 1 9 /1

103 : 3 3,00000

24159340727. AR překlad nosný keramobetonový; I = 125,0 cm; š = 14,5 cm; h = 7,1 cm kus 3,00000 209,00 627,00|SPCM RTS 1 9 /1
106+108 : 2+1 3,00000

Díl: 5 Komunikace 64 090,55
25 564231111R00 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm m2 26,54000 76,00 2 017,04 822-1 RTS 19/ I

s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
19,46+7,08 26,54000

261564762111R00 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého s výplň. kam. tloušťka po zhutnění 200 mm m2 26,54000 245,00 6 502,301822-1 RTS 1 9 /1
kamenivo hrubé drcené vel. 32 - 63 mm s výplňovým kamenivem (vibrovaný štěrk), s rozprostřením, vlhčením a zhutněním
19,46+7,08 26,54000

27 594611111RT2 Dlažba nebo přídlažba z lomového kamene do lože ze štěrkopísku tloušťky 50 mm, včetně 
dodávky kamene tloušťky 20cm, třídy 1

m2 26,54000 936,00 24 841,44 822-1 RTS 19/ I

lomařsky upraveného rigolového, bez vyplnění spár v ploše vodorovné nebo ve sklonu, s provedením lože tl. 50 mm
19,46+7,08 26,54000

28 917461111R00 Osazení chodníkového obrubníku kamenného stojatého, s boční opérou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 44,70000 585,00 26 149,50 822-1 RTS 1 9 /1

se zřízením lože tl. 80-100 mm
10,2+34,5 44,70000

29 583414044R kamenivo přírodní drcené frakce 4,0 až 8,0 mm; třída B ‘ 1,91088 390,00 745,24|SPCM RTS 1 9 /1
(19,46+7,08)*0,04*1,8 1,91088

301583415044R kamenivo přírodní drcené frakce 8,0 až 16,0 mm; třída B ‘ 4,51180 290,00 1 308,42 SPCM RTS 19/ I
(19,46+7,08)*0,1*1,7 4,51180

f š T 583418034R kamenivo přírodní drcené frakce 16,0 až 32,0 mm; třída B 9,02360 280,00 2 526,61 SPCM RTS 19/ I
(19,46+7,08)*0,2*1,7 9,02360

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 112 063,93
321610991111R00 Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod fólií Pe 0,05-0,2 mm m2 36,15000 44,00 1 590,60|801-1 RTS 19/ I

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně
pozdějšího odkrytí,
Dveře : 0,6*2*2 2,40000
0 7 *2.2*2 5,60000

08*2*4*2 12,80000

0,9*2*2 3,60000

1,1*2,3 2,53000
okna : 0,9*1,5*6 8,10000
0,35*0,8*4 1,12000

33 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové m2 85,79000 220,00 18 873,80 801-1 RTS 19/ I
stropů rovných štukové
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
Místnosti -nový s ta v :
102, 104, 105, 106, 107, 108 : 24,33+17,12+4,27+5,34+5,07+9,7+1,34 67,17000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost
101, 103 : 9,7+8,92 18,62000

34 611421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v m2 85,38000 171,00 14 599,98 801-4 RTS 1 9 /1
množství opravované plochy
v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, hladkých
009 : 9,5 9,50000

101 : 9,7 9,70000
102 : 1,34 1,34000
103 : 8,71 8,71000
104 : 24,33 24,33000
105 : 17,12 17,12000
106 : 4,27 4,27000
107 : 5,34 5,34000
108 : 5,07 5,07000

35 611425521R00 Omítka rýh ve stropech maltou vápennou o šířce rýhy do 150 mm, omítkou hrubou nebo hladkou m2 2,25000 1 400,00 3 150,00 801-4 RTS 1 9 /1

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
1NP : 75*0,03 2,25000

36j612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 209,91500| 130,00 27 288,95)801-1 RTS 19/ I
1NP :
101 : 14,02*2,65-0,8*2*5 29,15300

102 : 4,68*1,15 5,38200

schodiště : 4,8*2,65 12,72000
103 : 12,4*2,65-0,8*2 31,26000
104 : 19,5*2,65-0,9*2*2 48,07500
105 : 16,6*2,65-0,9*2 42,19000
106 : 8,3*2,65-0,8*2*2 18,79500
107 : 9,4*1,15-0,8*0,85 10,13000
108 : 11,8*1,15-0,8*0,85*2 12,21000

37 612421321R00 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, m2 209,91500 180,00 37 784,70 801-4 RTS 19/1
hladkých
1NP :
101 : 14,02*2,65-0,8*2*5
102 : 4,68*1,15 
schodiště : 4,8*2,65
103 : 12,4*2,65-0,8*2
104 : 19,5*2,65-0,9*2*2
105 : 16,6*2,65-0,9*2
106 : 8,3*2,65-0,8*2*2
107 : 9,4*1,15-0,8*0,85
108 : 11,8*1,15-0,8*0,85*2

29,15300 
5,38200 

12,72000 
31,26000 
48,07500 
42,19000 
18,79500 
10,13000 
12,21000

381612423521R00 | Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, I m2 I 9,95000| 882,00| 8 775,901801-4 [RTS 19/ I
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
kanalizace : 5*0,07 0,35000
320*0,03 9,60000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 210 406.75
39|6229Q3130U00 | Mytí vně omítek slož 5-6 tlak. vodou I m2 I 209,00000| 65,00| 13 585,001 |URS

Pohkedy S : 60+3*1,4*3,5 74,70000

J : 45,9 45,90000
V : 46,6 46,60000

Z : 41,8 41,80000

40 622471319RW3 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestřikem povrchu) 
hmota silikonová, složitost 5 ,

m2 146.44000 500,00 73 220,00 801-1 RTS 19/1

Penetrace + 2 x krycí nátěr.
Pohkedy S : 60+3*1,4*3,5 74,70000

J : 45,9 45,90000
V : 46,6 46,60000

Z : 41,8 41,80000
Sokly : -0,5*51,9 -25,95000
Dřevo htázděného zdivá : -183,05*0,2 -36,61000

41 623901132T00 |Repase kamen, soklu, očištění, kamenické opracování a doplnění, penetrace m2 25,95000 2 400,00 62 280,001 Vlastní
so k l: 51,9*0,5 25,95000

421622427221R02 |Oprava vnějších omítek štukových, čl. VII, do 20 %, terakotová směs pro restaurování m2 183,05000 335,00 61 321,75| Vlastní
Pohkedy S : 60+3*1,4*3,5 74,70000
J : 45,9 45,90000
V : 46,6 46,60000
Z : 41,8 41,80000
Sokly : -0,5*51,9 -25,95000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 24 508,41
43|631313611R00 Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 16/20 , m3 4,03020 3 060,00 12 332,41 801-1 RTS 1 9 /1

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018 006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost
Místnosti -nový s ta v :
102, 104, 105, 106, 107, 108 : (24,33+17,12+4,27+5,34+5,07+9,7+1.34)*0,06 4,03020

441633811111U00 Broušení podlah beton -2mm m2 76,10000 160,00 12 176.00 _________ URS

101-108 : 76,1 76,10000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 78 067,00
45 941941042R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 

do 30 m
m2 272,50000 70,00 19 075,00 800-3 RTS 1 9 /1 

_____________
včetně kotvení
Pohkedy S : 95 95,00000

J : 60 60,00000

V : 60 60,00000

Z : 57,5 57,50000

46 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý 
měsíc použití lešení
šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m

m2 1 090,00000 23,00 25 070,00 800-3 RTS 1 9 /1

včetně kotvení
Pohkedy S : 95*4 380,00000

J : 60*4 240,00000

V : 60*4 240,00000

Z : 57,5*4 230,00000

47 941941842R00 Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m m2 272,50000 50,00 13 625,00 800-3 RTS 1 9 /1

Pohkedy S : 95 95,00000

J : 60 60,00000

V : 60 60,00000

Z : 57,5 57,50000

481941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 152,20000 85,00 12 937,00|800-3 RTS 19/ I

76,1*2 152,20000

49 949941101R00 Výsuvná šplhací plošina se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím, s jedním 
podvozkem a s jedním stožárem, výšky do 80 m

den 16,00000 460,00 7 360,00 800-3 RTS 1 9 /1

se zdvihem motorickým a s veškerým příslušenstvím, s jedním podvozkem a s jedním stožárem,
demontáž tašek : 6 6,00000

montáž tašek : 10 10,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 14 688,00
50 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladu, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

m2 172,80000 85,00 14 688,00 801-1 RTS 1 9 /1

Vyčištění a vyklizení před zahájeím p rac í: 
1PP : 9,5+0,8*2 11,10000

1NP : 76,10 76,10000
Vykliození po dokončení: 76,1+9,5 85,60000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 36 123,39
51 962022391R00 Bourání zdivá nadzákladového kamenného kamenného 

na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou
m3 1,94400 868,00 1 687,39 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150kg/m2),
Odbourání základu u podřezání: (34,5+8,7)*0,3*0,15 1,94400

52 962032231R00 Bourání zdivá nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

m3 2,04700 756,00 1 547,53 801-3 RTS 1 9 /1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150 kg/m2)
Odbourání základu u podřezání: (34,5+8,7)*0,3*0,15 1,94400

Zdivo okolo zárubni : 0,1*0,15*2,1*2+0,1*0,1*2*2 0,10300

53 962032641R00 Bourání zdivá nadzákladového komínového z jakýchkoliv cihel pálených, šamotových nebo 
vápenopískových nad střechou, na maltu cementovou

m3 0,61000 1 066,00 650,26 801-3 RTS 19/ I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5
kPa (150 kg/m2)
komín nadstřešní čás t: 0,36 0,36000

komín podstřešní čá s t: 0,25 0,25000

54 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2

m3 12,17880 1 785,00 21 739,16 801-3 RTS 19/ I

Místnosti - stáv. stav :
101, 102, 104, 105, 106 : (9,7+1,34+15,55+17,12+23,95)*0,18 12,17880

55 968061125ROO Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 kus 8,00000 15.00 120,00|801-3 RTS 1 9 /1
oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 
stávající stav 1NP : 8 8,00000

56 968O72455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubni, plochy do 2 m2

m2 6.10000 353,00 2 153,30 801-3 RTS 19/ I

101 : 0,6*2+0,8*2+0,6*2 
104 : 1,05*2

4.00000
2,10000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

57 971028561R00 Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 1 m2, tloušťky 
do 600 mm

m3 2,35000 2 675,00 6 286,25 801-3 RTS 19/1

základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
m.č. 103 : 1,35+0,25 1,60000
m.č. 102 : 0,25 0,25000
nika pro umyvadlo m.č. 102 : 0,5 0,50000

58 974029122R00 Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše 
do hloubky 30 mm, šířky do 70 mm

m 5,00000 151,00 755,00 801-3 RTS 1 9 /1

kanalizace : 5 5,00000

59 978011141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stropů, v rozsahu do 30 %

m2 9,50000 30,00 285,00 801-3 RTS 1 9 /1

1PP klenba : 9,5 9,50000

60 978013141R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním 
zdivá stěn, v rozsahu do 30 %

m2 35,98000 25,00 899,50 801-3 RTS 1 9 /1

1PP :
Střěny : 2,3*2*(2,7+3,6) 
Schodiště : 2*3,5

28,98000
7,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů 19 570,02
61 974082112R00 Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn

z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky do 30 mm
m 320,00000 39,00 12 480,00 801-3 RTS 19/1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
320 320,00000

62 974082172R00 Vysekání rýh pro vodiče v omítce stropů z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, 
šířky do 30 mm

m 75,00000 72,00 5 400,00 801-3 RTS 19/1

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
1N P :75 75,00000

63 978059521R00 Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2 m2 10,30500 164,00 1 690,02 801-3 RTS 1 9 /1

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
103 koupelna : (2,5+3,57)*1,5
104 Kuchyň : 2*0,6*1

9,10500
1,20000

Díl: 64 Konstrukce truhlářské 3 510,00
64 648951411RT2 Osazení parapetních desek dřevěných včetně dodávky parapetní desky 

šířky 200 mm
m 5,85000 600,00 3 510,00 801-1 RTS 1 9 /1

na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.
místnosti 1NP: :místnosti 1NP: :
schodiště : 0,5 0,50000
103:2*0,4+0,95 1,75000
105 :0 ,9*2  1,80000
104 :0 ,9*2  1,80000

Díl: 711 Izolace proti vodě 50 719.30
65 711132311R00 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích 

prvků
m2 39,00000 215,00 8 385,00 800-711 RTS 19/ I

52*0,75 39,00000

66 711141559RY2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou 
izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 67,66000 294,00 19 892,04 800-711 RTS 19/ I

Podlahy 1N P-S t.s. :
101, 102, 104, 105, 106 : (9,7+1,34+15,55+17,12+23,95) 67,66000

67 711142559RY1 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, s dodávkou izolačního 
pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem

m2 67,66000 321,00 21 718,86 800-711 RTS 19/ I

Podlahy 1N P-St.s. :
101, 102, 104, 105, 106: (9,7+1,34+15,55+17,12+23,95) 67,66000

681998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m ‘ 0,79407 911,00 723,401800-711 RTS 19/1
50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 712 Povlakové krytiny 836,00
69 712990813R00 Odstranění povlakové krytiny střech ostatní násypu nebo nánosu do 10° tloušťky přes 50 do 100 

mm,
m2 19,00000 44,00 836,00 800-711 RTS 1 9 /1

1PP - vyčištění 009 : 2*9,5 19,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 78 526.97
70I713121121ROO Montáž tepelné izolace podlah dvouvrstvá, bez dodávky materiálu m2 154,77000 69,00 10 679,13|800-713 RTS 19/ I

Místnosti -nový stav :
102, 104, 105, 106, 107, 108 : 24,33+17,12+4,27+5,34+5,07+9,7+1,34 
Půda : 87,6

67,17000
87,60000

71 713191100RT9 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie m2 67,17000 38,00 2 552,46 800-713 RTS 19/ I

Místnosti -nový stav :
102, 104, 105, 106, 107, 108 : 24,33+17,12+4,27+5,34+5,07+9,7+1,34 67,17000

72 28375704R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,037 
W/mK; obj. hmotnost 20,00 kg/m3

m3 21,55020 2 440,00 52 582,49 SPCM RTS 19/1

Místnosti -nový stav :
102, 104, 105, 106, 107, 108 : (24,33+17,12+4,27+5,34+5,07+9,7+1,34)*0,06 
Půda : 87,6*2*0,1

4,03020
17,52000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018 006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

73 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 
W/mK; obj. hmotnost 25,00 kg/m3

m3 4,03020 3 040,00 12 251.81 SPCM RTS 19/ I

Místnosti -nový s tav :
102, 104, 105, 106, 107, 108 : (24 ,33+ 17,12+ 4,27+ 5 ,34+ 5 ,07+ 9,7+ 1.34)*0,06____________________________________4,03020_______________________________________________________________

| 74[998713101R00 |Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m | t | 0,53243| 866,00| 461,081800-713 | RTS 1 9 /1
50 m vodorovně

Díl: 728 Vzduchotechnika 8 835,00
75 728115411R00 Kruhové ohebné potrubí montáž ohebného izolovaného potrubí z AI laminátu nebo z AI fólie, do 

průměru d 100 mm
m 3,50000 150,00 525,00 800-728 RTS 1 9 /1

76 728611114R00 Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do 
čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,13 m2,

kus 1,00000 1 800,00 1 800,00 800-728 RTS 19/ I

77 728414680TOO Montážní a pomocný materál pro montáž VZT kg 3,00000 500,00 1 500,00 Vlastní

78 429148015R ventilátor do koupelny připojení k potrubí pr. 100 mm; s nastavitelným čas.spínačm 2-30min. a 
čidlem vlhkosti; výkon 14 W; materiál ABS plast; napájecí napětí 230 V; 50 Hz; průtok vzduchu 
95 m3/h; teplota do 40 °C; otáčky 2 300,0 ot/min; akustický tlak 34 dB (A); IP 34

kus 1,00000 1 580,00 1 580,00 SPCM RTS 1 9 /1

79 4298150130R potrubí hadice ohebná, tepelně izolovaná; hliníková laminátová fólie, izolace z minerální rohože; 
pr. 102,0 mm; 1 = 10 000 mm; tepl. odolnost -30 až 250 °C; použití pro rozvody vzduchotechniky, 
tzv, husí krk

kus 3,50000 980,00 3 430,00 SPCM RTS 1 9 /1

Díl: 762 Konstrukce tesařské 221 724,66
80 762332130R00 Vázané konstrukce krovů montáž

střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z 
řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2

m 122,20000 283,00 34 582,60 800-762 RTS 19/1

demontáž krovů nutných pro opravu : 3*6,6 19,80000
2*5,6+2*2,5+2*3,3 22,80000
5*5,3+4,5+3,5+1,8+3,5 39,80000
demontáž pozednice : 3+2,5+3,3+2 10,80000
demontáž úžlabní krokve : 7 7,00000
Výměna dalších poškozených prvků : 22___________________________________________________________________22,00000

81 762331813R00 Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 224 do m 100,20000 77,00 7 715,40 800-762 RTS 1 9 /1
288 cm2
demontáž krovů nutných pro opravu : 3*6,6 19,80000

2*5,6+2*2,5+2*3,3 22,80000

5*5,3+4,5+3,5+1,8+3,5 39,80000

demontáž pozednice : 3+2,5+3,3+2 10,80000

demontáž úžlabní krokve : 7 7,00000

82 762342204RT4 Bednění a laťování montáž m2 234,98000 49,00 11 514,02 800-762
kontralatí přibitím, , s dodávkou latí 40x60 mm

4,8*5+10,5*6 87,00000

2,8*6 16,80000
3*3,7*2 22,20000

6*6,3*0,5 18,90000

5,7*5,6 31,92000
7,3*5,6 40,88000
3,6*4,8 17,28000

83 762342203RT4 Bednění a laťování s dodávkou řeziva m2 234,98000 124,00 29 137,52 800-762 RTS 1 9 /1
laťování střech o sklonu do 60°
při vzdálenost latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm

4,8*5+10,5*6 87,00000

2,8*6 16,80000
3*3,7*2 22,20000

6*6,3*0,5 18,90000
5,7*5,6 31,92000

7,3*5,6 40,88000
3,6*4,8 17,28000

84 762341811R00 Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů 
včetně všech nadstřešních konstrukcí z prken hrubých

m2 60,00000 40,00 2 400,00 800-762 RTS 19/ I

Předpokládané množství opravy : 2*(7+7+8+8) 60,00000

85 762342812R00 Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních 
konstrukcí rozteč latí přes 22 do 50 cm

m2 234,98000 22,00 5 169,56 800-762 RTS 19/ I

4,8*5+10,5*6 87,00000
2,8*6 16,80000
3*3,7*2 22,20000
6*6,3*0,5 18,90000
5,7*5,6 31,92000
7,3*5,6 40,88000
3,6*4,8 17,28000

86176279500QR00 Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, fiksační prkna, impregnace m3 2,54165 1 100,00 2 795,82|800-762 RTS 19/ I
1 -T1 : 0,15*0,15*3,4 0.07650
příložky : 0,15*0,08*1,2*4 0.05760
2-T7 : 0,15*0,15*2,7 0.06075
3-T3 : 0,15*0,15*3,2 0.07200
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost
4*T27 : 0,12*0,15*4,6 0,08280
Výměna poškotených dalších prvků : 0,5 0,50000
latě : 235*0,04*0,06*3 1,69200

87 762811911R00 Záklop stropů vyříznutí části záklopů nebo v podbíjení tloušťky do 32 mm 
plochy do 0,25 m2

m2 0,12250 1 498,00 183,51 800-762 RTS 1 9 /1

0,35*0,35 0,12250

88 762911111R00 Impregnace řeziva máčením, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému 
hmyzu

m2 587,45000 15,00 8 811,75 800-762 RTS 1 9 /1

234,98*2,5 587,45000

89 762085130R01 Hoblování viditelných částí obkladu třístranné m 120,000001 117,00 14 040,00 Vlastní
Oprava dřeveného obkladu : 4*12 48,00000
8*3,5*2 56,00000
2*2*4 16,00000

90 762112110RT6 Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn, do 120 cm2, včetně dodávky sušeného řeziva, fošny 40 
x 140 mm

m 120,00000 215,00 25 800,00 Vlastní

Oprava dřeveného obkladu : 4*12 48,00000

8*3,5*2 56,00000
2*2*4 16,00000

91 762211220R01 D+M schodiště přímočarého bez podstup, š. do 1 m, Fošnové na půdu m 5,80000 11 875,00 68 875,00 Vlastní
92 60515757R hranol jehlíčnatéjSM; BO); tl = 150,0 mm; š = 150 mm; I = do 4 000 mm; jakost I m3 0,84965 6 500,00 5 522,73 SPCM RTS 1 9 /1

1 -T1 : 0,15*0,15*3,4 0,07650

příložky : 0,15*0,08*1,2*4 0,05760
2-T7 : 0,15*0,15*2,7 0,06075
3-T3 : 0,15*0,15*3,2 0,07200
4*T27 : 0,12*0,15*4,6 0,08280
Výměna poškotených dalších prvků : 0,5 0,50000

93[998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m * 2,64931 1 954,00 5 176,751800-762 RTS 1 9 /1
50 m vodorovně

Díl: 764 Konstrukce klempířské 39 947.64
94 764421480RT2 Oplechování říms a ozdobných prvků z hliníkového plechu výroba a montáž 

z AI plechu tloušťky 0,63 mm, rš 600 mm
m 2,40000 724,00 1 737,60 800-764 RTS 19/1

včetně rohů
Oplechování komínu : 0,6*4 2,40000

95 764719452R00 Lemování štítové, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,8 mm, rš 330 mm, dodávka a montáž m 32,00000 318,00 10 176,00 800-764 RTS 1 9 /1

pohled severn í: 2*3,7+2*3,4 14,20000

pohled východní: 2*4,9 9,80000
pohled západní: 2*4 8,00000

96 764718104R00 Žlaby podokapní půlkruhové, z hliníkového lakovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž m 1,00000 409,00 409,00 800-764 RTS 1 9 /1

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací
97 764718130ROO Ostatní prvky ke žlabům a odpadním troubám kotlík žlabový kulatý, z lakovaného pozinkovaného 

plechu, o průměru 100 mm, pro žlab rš 330 mm, dodávka a montáž
kus 1,00000 420,00 420,00 800-764 RTS 1 9 /1

98 764719410R00 Závětrná lišta spodní zpětná, z lakovaného hliníkového plechu tl. 0,6 mm, rš 330 mm, dodávka a 
montáž

m 30,40000 345,00 10 488,00 800-764 RTS 19/1

1,6+1,1+1,1+0,4+3,6
5,6+1,9
15,1

7,80000
7,50000

15,10000

99 764718303R00 Oplechování parapetů včetně rohů, z hliníkového plechu s povrchovou pravou z polyesteru, rš m 6,99000 659,00 4 606,41 800-764 RTS 1 9 /1
320 mm, dodávka a montáž
včetně rohů
0,92+0,86*2 2,64000

0,86*2 1,72000

0,95 0,95000

2*0,84 1,68000

100 764339832R00 Demontáž lemování komínů, zděných ventilací a jiných střešních proniků 
na hladké krytině, v ploše, sklonu přes 45°

m2 1,40000 87,00 121,80 800-764 RTS 19/ I

1*1,4 1,40000

101 764345833R00 Demontáž ostatních kusových prvků demontáž ventilačních nástavců výšky 500 až 1 000 mm se 
stříškou a lemováním
průměru přes 75 do 150 mm, sklonu přes 45°

kus 1,00000 55,00 55,00 800-764 RTS 1 9 /1

102 764351838R00 Demontáž žlabů háků, , sklonu přes 45° kus 1,00000 36,00 36,00 800-764 RTS 19/ I
103 764352812R00 Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 330 mm, sklonu přes 45° m 1,00000 47,00 47,00 800-764 RTS 19/ I
104 764359811R00 Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45° kus 1,00000 50,00 50,00 800-764 RTS 19/ I
105 764391822R00 Demontáž ostatních prvků střešních závětmé lišty, rš 250 a 330 mm, sklonu přes 45° m 32,00000 36,00 1 152,00 800-764 RTS 19/ I

pohled severn í: 2*3,7+2*3,4 14.20000
pohled východní: 2*4,9 9,80000
pohled západní: 2*4 8,00000

1061764392852 R00 Demontáž ostatních prvků střešních úžlabí, rš 660 mm, sklonu přes 45° m 27,58000 39,00' 1 075,621800-764 RTS 1 9 /1
(4*2+7,1 +4,6)*1,4 27,58000

1071764410850R00 Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm m 6,07000 50,00 303,50|800-764 RTS 19/1
0*0,92+0,86*2 1,72000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018 006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

0: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem Ceník platnost
0,86*2 1,72000

0,95 0.95000
2*0,84 1.68000

108 764454801R00 Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 75 a 100 mm m 1,00000 50,00 50,00 800-764 RTS 19/ I
109 764719424T00 Úžlabí z AI plechu lakovaného, rš 660 mm m 27.58000 329,00 9 073,82 Vlastní

(4*2+7,1+4,6)*1,4 27.58000

110| 998764102R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m * 0,07886 1 850,00 145,89|800-764 RTS 1 9 /1
50 m vodorovně

Díl: 765 Krytiny tvrdé 217 678,42
111 216904391R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač, vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými 

kartáči
m2 234,98000 95,00 22 323,10 800-2 RTS 1 9 /1

4,8*5+10,5*6 87,00000
2,8*6 16,80000
3*3,7*2 22,20000
6*6,3*0,5 18,90000
5,7*5,6 31,92000

7,3*5,6 40.88000

3,6*4,8 17,28000

112I765311813R00 Demontáž pálené krytiny z tašek bobrovek, na sucho, k dalšímu použití m2 234,98000 128,00 30 077,441800-765 RTS 19/1
4,8*5+10,5*6 87,00000
2,8*6 16,80000
3*3,7*2 22,20000
6*6,3*0,5 18,90000

5,7*5,6 31,92000
7,3*5,6 40.88000

3,6*4,8 17,28000

1131765318871R00 Demontáž pálené krytiny hřebenů a nároží z hřebenáčů, s tvrdou maltou, do suti m 37,90000 58,00 2 198,20|800-765 RTS 1 9 /1
Hřeben : 7,5+5,1+4,7+5,9 23,20000

Nároží: 3,6+3,6+2,9+2,9+1,7 14,70000

114 765311897R00 Demontáž pálené krytiny příplatek k ceně za sklon přes 45 do 60° pro demontáž krytiny z tašek 
bobrovek, k dalšímu použití

m2 234,98000 5,00 1 174,90 800-765 RTS 19/ I

4,8*5+10,5*6 87,00000

2,8*6 16,80000
3*3,7*2 22,20000
6*6,3*0,5 18,90000

5,7*5,6 31,92000

7,3*5,6 40,88000
3,6*4,8 17,28000

115|765319111R00 |Krytina pálená střech jednoduchých z bobrovek, uložení na sucho, , m2 234,98000 356,00' 83 652,88|800-765 RTS 1 9 /1
4,8*5+10,5*6 87,00000
2,8*6 16,80000
3*3,7*2 22,20000
6*6,3*0,5 18,90000
5,7*5,6 31,92000
7,3*5,6 40,88000
3,6*4,8 17,28000

1161765311572R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, hák protisněhový, kus 204,60000 55,00 11 253,00|800-765 RTS 1 9 /1
(3+5+3+7,6+15,5)*3*2 204,60000

1171765311583R00 | Krytina pálená doplňky bobrovka, přiřezání a uchycení tašek rovné, m 29,40000 239,00 7 026,60|800-765 RTS 1 9 /1
Nároží: 2*(3,6+3,6+2,9+2,9+1,7) 29,40000

1181765799301R00 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž m2 234,98000 16,00 3 759,68|800-765 RTS 1 9 /1
4,8*5+10,5*6 87,00000
2,8*6 16,80000
3*3,7*2 22,20000

6*6,3*0,5 18,90000

5,7*5,6 31.92000
7,3*5,6 40,88000
3,6*4,8 17,28000

119 765799311R04 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné Fólie podstřešní difuzní na krokve, s přelepením spojů, fólie 
izolační střešní pojistná, hydroizolační; paropropustná; tloušťka 0,25 mm; plošná hmotnost 140 
g/m2; PE; kašírování PE fólie; p = 6000,0; sd ...

m2 234,98000 98,00 23 028,04 800-765 RTS 18/ I

4,8*5+10,5*6 87,00000
2,8*6 16,80000
3*3,7*2 22,20000
6*6,3*0,5 18,90000

5,7*5,6 31,92000
7,3*5,6 40.88000
3,6*4,8 17,28000

120159660011R taška základní; pálená hlína; bobrovka kulatý řez; I = 380,0 mm; š = 180 mm kus 1 692.00000 7,00 11 844,00]SPCM RTS 1 9 /1
234,98*0,2*36 1 691.85600
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

0: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník platnost
0,144 0,14400

| 121 59660027R taška větrací; pálená hlína; bobrovka kulatý řez kus 153,00000 35,00 5 355,00|SPCM RTS 1 9 /1
25,5*2*3 153,00000

I 122159660133R hřebenáč větrací; pálená hlína; š = 200,0 mm; spotřeba 2,70 kus/m kus 113,70000 25,001 2 842,50|SPCM RTS 1 9 /1
Hřeben : (7,5+5,1+4,7+5,9)*3 69,60000
Nároží: (3,6+3,6+2,9+2,9+1,7)*3 44,10000

I 123159660195R pás větrací okapní; plast; š = 100 mm; I = 5 000 mm kus 7,00000 125,00| 875,00|SPCM RTS 1 9 /1
(3+5+3+7.6+15,5)/5 6,82000

0,18 0,18000

124 59661080R sada odvětrání kanalizace příslušenství flexi hadice se stah. páskem, těsnicí manžeta, těsnicí 
tmel, prostupová taška, krytka komínku, prostupová roura; povrch, úprava režná

sada 3,00000 2 800,00 8 400,00 SPCM RTS 1 9 /1

kanalizace ; 1 1,00000
odkouření kotle : 1 1,00000

Odvětrání WC m uži: 1 1,00000

I 125I998765101ROO Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 6 m í 3,90321 991,00 3 868,08|800-765 RTS 1 9 /1
50 m vodorovně

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 391 505.45
1261766624051R00 Montáž svétlovodů otvor v krytině a v podhledu kus 2,00000 5 500,00 11 000,001800-766 RTS 19/ I

S1 : 2 2,00000

127 766662112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 7,00000 420,00 2 940,00 800-766 RTS 19/ I

D3 : 2 2,00000

D4 : 1 1,00000

D5 : 1 1,00000

D6 : 1 1,00000

D7 : 1 1,00000
D8 : 1 1,00000

128 766662122R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do zazděné rámové zárubně, 
jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 1,00000 520,00 520,00 800-766 RTS 19/ I

D2 : 1 1,00000

129 766665112R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných kývavých, , do zazděné rámové zárubně, 
jednokřídlových, šířky do 1000 mm

kus 8,00000 620,00 4 960,00 800-766 RTS 1 9 /1

D2-D8 : 8 8,00000

130 766669116R00 Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování 
samozavírače na dřevěnou zárubeň

kus 5,00000 550,00 2 750,00 800-766 RTS 19/ I

D2 : 1 1.00000
D4 : 1 1,00000
D5 : 1 1,00000
D6 : 1 1,00000

D7 : 1 1,00000

131 766665921R00 Oprava dveřních křídel doplňkové práce pro opravu dveřních křídel 
zakování dveří jednokřídlových do dřevěné zárubně, kompletizovaných

kus 9,00000 2 300,00 20 700,00 800-766 RTS 19/1

D1-D8 : 9 9,00000

132I766694965T00 Repase vchodových dveří včetně nátěru, bezp. zámku 3 třída kus 1,00000 14 200,00 14 200,00 Vlastní
101 : 1 1,00000

133 766694975T00 Repase oken a rámu včetně nátěru, doplnění kování m2 5,99000 5 680,00 34 023,20 ____ Vlastní
102, schodiště : 0,35*0,8*2 0,56000
104 : 0,95*1,5*2 2,85000
105 : 0,86*1,5 1,29000
107 : 0,86*1,5 1,29000

134I766694985T00 D+M oken a rámu dle původní předlohy včetně nátěru, kování m2 2,62400 5 780,00 15 166,72 Vlastní

01 : 1,15*1,60 1,84000

02 : 2*0,35*1,12 0,78400

135 766812115R01 D+M kuchyňských linek dřevěných linek š.do 2,0m s horními skřínky, dřez, mikrovlná trouby, 
skleker. deska 2 plotýnky

kus 1,00000 42 000,00 42 000,00 Vlastní

136 53925180T1 Mikrovlná trouba 2000W, nerez kus 1,00000 3 500,00 3 500,00 Vlastní
103 : 1 1,00000

137 54112127R deska varná vestavná elektrická, indukční; sklokeramická; varné zóny 2 (1,4 + 2,3/3,0kW); š x h 
x v 300 x 510 x 72 mm

kus 1,00000 5 200,00 5 200,00 SPCM RTS 1 9 /1

103 : 1 1,00000

138I54914638T Dveřní kování ALT Vien, bronz, FAB kus 8,00000 490,00 3 920,00 Vlastní
D2-D8 : 8 8,00000

139154917015R zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; zlatá bronz kus 5,00000 1 896,00 9 480,00|SPCM RTS 1 9 /1
D2 : 1 1,00000
D4 ; 1 1,00000
D5 ; 1 1,00000
D6 : 1 1,00000
D7 : 1 1,00000

140 54926045R zámek zadlabací; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; 
rozteč 90 mm

kus 9,00000 250,00 2 250,00 SPCM RTS 1 9 /1

D1-D8 : 9 9,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018 006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

0: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena /  MJ Celkem Ceník platnost
141 61140593R svétlovod d = 350 mm; I = 1 000 až 1 700 mm; rám polyuretanový 470x470 mm; tubus pevný; 

sklon střechy 15 až 60 °; střešní krytina profilová; vnější zasklení nešpinivé tvrzené sklo
kus 2,00000 11 200,00 22 400.00 SPCM RTS 19/1

S1 : 2 2,00000

142|61140595R prodloužení světlovodu d = 350 mm; I = 620,0 mm kus 4,00000 1 923,00 7 692,00|SPCM RTS 19/ I

S1 : 2*2 4,00000

143|61164213R01 Dveře masív vnitř, profil. 4kazeta 1 kř. 60x197, dub kus 1,00000 15 620,00 15 620,00 Vlastní
D5 : 1 1,00000

144|61164215R01 Dveře masiv vnitř, profil. 4kazeta 1 kř. 70x197, dub kus 2,00000 17 450,00 34 900,00 Vlastní
D4 : 1 1,00000

D6 ; 1 1,00000

145I61164217R01 Dveře masiv vnitř, profil. 4kazeta 1 kř. 80x197, dub kus 4,00000 19 300,00 77 200,00 ____ Vlastní

D3 : 2 2,00000
D7 : 1 1.00000
D8 : 1 1,00000

146|61164219R01 Dveře masiv vnitř, profil. 4kazeta 1 kř. 90x197, dub kus 1,00000 21 600,00 21 600,00 Vlastní

D2 : 1 1,00000

147 61181430T Zárubeň obklad. 60-90cm Masiv stěna 8-30 cm, dub kus 8,00000 4 800,00 38 400,00 Vlastní

D2-D8 : 8 8,00000

1481998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m ‘ 0,60196 1 800,00 1 083,531800-766 RTS 1 9 /1
50 m vodorovně

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 103 497,42
1491767916150T00 Repase oplocení (dem. odrezivění, nátěr, montáž m 27,50000 680,00 18 700,00 ____ Vlastní

oplocení včetně branky : 8,7+18,8 27,50000

150 767995120T00 Výroba a montáž kov. bezpariérové rampy, pozink + PV nátěr ks 1,00000 81 000,00 81 000,00 Vlastní

151 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 3,10500 1 223,00 3 797,42 800-767 RTS 1 9 /1
50 m vodorovně

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 107 234,66
152I771101141R00 Příprava podkladu před kladením dlažeb hydroizolační stěrka jednovrstvá m2 11,75000 240,00 2 820,001800-771 RTS 1 9 /1

102. 107, 108 : 1,34+5,34+5,07 11,75000

153 771475014R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do 
flexibilního tmele

m 70,40000 128,00 9 011,20 800-771 RTS 1 9 /1

101 : 2*(3,7+3,25) 13,90000
103 : 2*(3,57+2,5) 12,14000
104 : 2*(4,65+5,1) 19,50000

105 : 2*(4,28+4) 16,56000

106 : 2*(2+2,15) 8,30000

1541771479001R00 Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky m 70,40000 93,00' 6 547,20|800-771 RTS 19/1

101 : 2*(3,7+3,25) 13.90000
103 : 2*(3,57+2,5) 12,14000
104 : 2*(4,65+5,1) 19,50000
105 : 2*(4,28+4) 16,56000
106 : 2*(2+2,15) 8,30000

155 771575109R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, 
kladených do flexibilního tmele

m2 85,79000 480,00 41 179,20 800-771 RTS 19/1

Místnosti -nový s tav :
102, 104, 105, 106, 107, 108 : 24,33+17,12+4,27+5,34+5,07+9,7+1,34 67,17000

101, 103 : 9,7+8,92 18,62000

156I59770102R01 Dlaždice 30x30 cm, slinutá, imitace dřeva m2 102,93295 450,00 46 319,83 Vlastní

Místnosti -nový s tav :
102, 104, 105, 106, 107, 108 : (24,33+17,12+4,27+5,34+5,07+9,7+1,34)*1,05 70,52850
101, 103 : (9,7+8,92)*1,05 19.55100
Sokly : 71/5,8*1,05 12,85345

1571998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m ‘ 2,32005 585,00' 1 357,23|800-771 RTS 1 9 /1
50 m vodorovně

Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot 20 347,12
1581777531022R00 Podlahy ze stěrky akrylátové s disperzí samonivelační hmota, tloušťky 2 mm m2 85,79000 235,00 20 160,651800-773 RTS 1 9 /1

včetně penetrace podkladu
Místnosti -nový s ta v :
102, 104, 105, 106, 107, 108 : 24,33+17,12+4,27+5,34+5,07+9,7+1,34 67,17000
101, 103 : 9,7+8,92 18,62000

1591998777101R00 Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m t 0,34659 538,00 186,471800-773 RTS 19/ I
50 m vodorovné

Díl: 781 Obklady keramické 45 212,34
1601781101121R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu - práce m2 43,29000 25,00 1 082,25|800-771 RTS 19/ I

102 : 2*(1+1,4)*1,5 7.20000
103 : 0,8*(0,8+1,9) 2.16000
107 : 2*(1,9+2,81 )*1,5 14,13000
108 : 2*(1,7+2,25+1+1,65)*!5 19,80000

161 781101141R00 Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky jednovrstvé m2 4.11300 119,00 489,451800-771 RTS 19/ I
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

102 : 2*(1 + 1,4)*0,15 0,72000

107 : 2*(1,9+2,81)*0,15 1,41300
108 : 2*(1,7+2,25+1+1,65)*0,15 1,98000

| 162 781210121R00 Obkládání stěn z obkladaček pórovinových do tmele velikosti do 150 x 150 mm m2 43,29000 490,00 21 212,101800-771 RTS 19/1
do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou,
102 : 2*(1+1,4)*1,5 7,20000

103 : 0,8*(0,8+1,9) 2,16000

107 : 2*(1,9+2,81 )*1,5 14,13000
108 : 2*(1,7+2,25+1+1,65)*1,5 19,80000

I 163I781320121R00 Obkládání parapetů do tmele šířky přes 150 do 300 mm m 1,50000 267,00| 400,50|800-771 RTS 19/1
z obkladaček pórovinových, keramických, hutných i polohutných, do tmele,
102 : 0,6 0,60000
107 : 0,9 0,90000

I 1641781493111U00 Plastový profil lepený rohový m 34,50000 55,001 1 897,50] URS
102 : 1,5*6 9,00000
107 : 1,5*5 7,50000
108 : 1,5*12 18,00000

fTHŠ781493511U00 Plastový profil lepený ukončovací m 97,72000' 75,001 7 329,001 URS
101 : 2*(3,7+3,25) 13,90000

102 : 2*(1 + 1,4) 4,80000

103 : 2*(3,57+2,5) 12,14000

104 : 2*(4,65+5,1) 19,50000
105 : 2*(4,28+4) 16,56000
106 : 2*(2+2,15) 8,30000
107 : 2*(1,9+2,81) 9,42000
108 : 2*(1,7+2,25+1+1,6) 13,10000

166 781419705R00 Montáž obkladů vnitřních z obkládaček pórovinových příplatky k položkám montáže obkladů m2 43,29000 25,00 1 082,25 800-771 RTS 1 9 /1
vnitřních z obkladaček pórovinových příplatek za spárovací hmotu - plošně
102 : 2*(1 +1,4)*1,5 7,20000
103 : 0,8*(0,8+1,9) 2,16000
107 : 2*(1,9+2,81)*1,5 14,13000
108 : 2*(1,7+2,25+1+1,65)*1,5 19,80000

167 597813610R obklad keramický š = 198 mm; I = 198 mm; h = 6,5 mm; pro interiér; barva světle růžová; mat m2 45,45450 250,00 11 363,63 SPCM RTS 1 2 /1

43,29*1,05 45,45450

1681998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m | t 0,60796 585,00 355.661800-771 RTS 19/ I

Díl: 783 Nátěry 67 238,69
169 783103811R00 Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých m2 27,20000 28,00 761,60 800-783 RTS 19/1

"CC", oškrabáním
Zárubně - Dveře : 0,6*2 1.20000

0,7*2*2 2,80000
0,8*2*4 6,40000

0,9*2 1,80000
ocelové prvky fasády : 6+7+2 15,00000

| 170|78322560QR00 | Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, m2 27,20000 165,00 4 488,00|800-783 RTS 19/ I
Zárubně - Dveře : 0,6*2 1,20000
0,7*2*2 2,80000
0,8*2*4 6,40000
0,9*2 1,80000
ocelové prvky fasády ; 6+7+2 15,00000

171 783226100R00 |Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní, m2 12,20000 64,00 780,80|800-783 RTS 1 9 /1
zárubně - Dveře : 0,6*2 1,20000

0,7*2*2 2,80000
0,8*2*4 6,40000

0,9*2 1,80000

1721783521000R00 | Nátěry klempířských konstrukcí syntetické základní + jednonásobné m2 92,26000 103,00 9 502,781800-783 RTS 19/ I

na vzduchu schnoucí
Kraje střechy : 0,5*(3,7+3,7+3,8+3.8+3,4+3.4+4,7+4,7) 15,60000

Kom ín: 0,5*4 2,00000
Úžlabí: 0,7*(6+6+10+5,9) 19,53000
Hromosvod : 15 15,00000
žlaby : 0,33*2*(15,1+117+1,1+1,2+0,4+3,5+5,5+2) 20,13000
svody : 4*5 20,00000

173 783601813R00 Odstranění starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, dveří a zárubni m2 167,39000 39,00 6 528,21 800-783 RTS 1 9 /1

Dřevo htázděného zdivá : 183,05*0,2 36,61000
Přesahy střechy : 1,0*(32,5+1,35+1,35+15,5+25+24,9)*1,3 130,78000

1741783626021R00 | Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, 2x email m2 167,39000 205,00 34 314,951800-783 RTS 1 9 /1
Dřevo htázděného zdivá : 183,05*0,2 36,61000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018 006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

0: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 01 Stavební úpravy

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Přesahy střechy : 1,0*(32,5+1,35+1,35+15,5+25+24,9)*1.3 130,78000
175|783801811R00 |Odstranéní starých nátěrů z omítek stropů, oškrabáním m2 85,38000 45,00 3 842,10|800-783 RTS 19/ I

009 9,5 9.50000
101 9,7 9,70000

102 1,34 1,34000

103 8,71 8,71000

104 24.33 24.33000

105 17,12 17,12000

106 4,27 4,27000

107 5,34 5,34000
108 5,07 5,07000

1761783801812RO0 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrabáním m2 280,81000 25,00 7 020,25|800-783 RTS 19/ I
009 2*(3,6+2,7)*2,3 28,98000
101 2*(3,7+3,25)‘ 2,65 36,83500
102 2*(1+1,4)*2,65 12,72000
103 2*(3,57+2,5)*2,2 26,70800
104 2*(4,65+5,1)*2,65 51,67500

105 2*(4,28+4)*2,65 43,88400

106 2*(2+2,15)*2,65 21,99500

107 2*(1,9+2,81 )*1,15 10,83300

108 2*(1,7+2,25+1+1,65)*1,15 15,18000
Schodiště: 2*(2,1+1,4)*4+4 32,00000

Díl: 784 Malby 24 534,73
1771784191101R00 |Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 366,19000 18,00 6 591,42|800-784 RTS 19/ I

009 2*(3,6+2,7)*2,3+9,5 38.48000

101 2*(3,7+3,25)*2 65+9,7 46,53500

102 2*(1+1 4)*2,65+1,34 14,06000
103 2*(3,57+2,5)*2 2+8,71 35,41800
104 2*(4,65+5,1)*2 65+24,33 76,00500
105 2*(4,28+4)*2,65+17,12 61,00400

106 2*(2+2,15)*2,65+4,27 26,26500
107 2*(1,9+2,81)*1.15+5,34 16,17300

108 2*(1,7+2,25+1+1,65)*1,15+5,07 20,25000
Schodiště : 2*(2,1+1,4)*4+4 32,00000

1781784195112R00 Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné m2 366,19000 49,00 17 943,31

coř*j-
č>oco RTS 1 9 /1

009 2*(3,6+2,7)*2,3+9,5 38,48000

101 2*(3,7+3,25)*2,65+9,7 46,53500

102 2*(1+1,4)*2,65+1,34 14.06000

103 2*(3,57+2,5)*2,2+8,71 35,41800

104 2*(4,65+5,1)*2,65+24,33 76,00500

105 2*(4,28+4)*2,65+17,12 61,00400

106 2*(2+2,15)*2,65+4,27 26,26500
107 2*(1,9+2,81 )*1,15+5,34 16,17300
108 2*(1,7+2,25+1+1,65)*1,15+5,07 20,25000
Schodiště : 2*(2,1+1,4)*4+4 32,00000

Díl: 799 Ostatní 70 800,00
179 O1321OTO0 Projektová dokumentace ks 1,00000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

180 013254T00 Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 8 000,00 8 000,00 Vlastní

181 031103RT00 Vybudování zařízení staveniště ks 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

182 045004T00 Koordinační činnosti koordinátora BOZP Kč 1,00000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

183 799000001 D+Mbezpečnostní tabulky- (uzávěry a únikové cesty) ks 10,00000 150,00 1 500,00 Vlastní

184 799000002 D+M hasicí přístroje prážkový 21A kus 2,00000 550,00 1 100,00 Vlastní

185 799000003 D+M požární hlásič kus 3,00000 900,00 2 700,00 Vlastní

103, 104, 105 : 3 3,00000

Díl: M21 Elektromontáže 258 396,50
186 210190011TO0 Demontáž a zpětná montáž hromosvodu ks 1,00000 12 000,00 12 000,00 Vlastní

187 210220301R00 Montáž svorky hromosvodové do dvou šroubů kus 4,00000 20,00 80,00 M21 RTS 1 9 /1

4 4.00000
188 M21-01 Elektromontáže viz. samostatný rozpočet soubor 1,00000 246 316,50 246 316,50| Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 69 781,47
189 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 718,16270 18,00 12 926,93 822-1 RTS 1 9 /1

190 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 59,84689 250,00 14 961,72 801-3 RTS 1 9 /1
191 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 59,84689 450,00 26 931,10 801-3 RTS 19/ I

192 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 59,84689 250,00 14 961,72 801-3 RTS 19/ I

I Celkem 2 584 462,071
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Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

______________________ Položkový soupis prací a dodávek
2018 006

01

02

Objekt č.p. 122, Slatiňany

Zdravotechnické instalace - Kanalizace a vodovod

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 8 Trubní vedení 3120,00
1 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 1,00000 250,00 250,00 827-1 RTS 19/1
2 28697105R dno šachetní pravý přítok; PP; T3; DN = 356,0 mm; I = 578 mm; š = 490 mm; h = 290 mm; DN 

žlabu 160 mm
kus 1,00000 1 120,00 1 120.00 SPCM RTS 1 9 /1

3 286971400R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 353,0 mm; I = 2000,0 mm kus 1,00000 1 200,00 1 200,00 SPCM RTS 19/ I
4 28697143R poklop kanalizační pachotésný; DN šachty 315 mm; PP; bez odvětrání kus 1,00000 550,00 550,00 SPCM RTS 19/ I

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 600,00
5 953941611R00 Osazení drobných kovových výrobků konzol ve zdivu 

cihelném
kus 5,00000 120,00 600,00 801-4 RTS 1 9 /1

bez jejich dodání, ale s vysekáním kapes pro upevňovací prvky a s jejich zazděním, zabetonováním nebo zalitím,
5 5,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 84.48
6I961043111R00 Bourání základů z betonu proloženého kamenem m3 0,38400 220,00 84,48|801-3 RTS 1 9 /1

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,
0,4*0,4*0,6*4 0,38400

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 47 226,24
7 721110916R00 Opravy odpadního potrubí kameninového propojení dosavadního potrubí, DN 125 kus 1,00000 468,00 468,00 800-721 RTS 19/ I
8 721176102R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, pňpojovací, D 40 mm, s 1,8 mm, DN 40 m 6,70000 138,00 924,60 800-721 RTS 19/ I

Plyn ko te l: 1,5 1,50000
U : 1,2+2+2 5,20000

9 721176103R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 50 m 10.50000 243,00 2 551,50 800-721 RTS 19/ I

D : 8 8,00000

U2 v zemi : 1,5 1,50000

P : 1 1,00000

10 721176105R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, pňpojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100 m 3,50000 448,00 1 568,00 800-721 RTS 19/1

WC : 1+1,5+1 3,50000

11 721176113R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadni (svislé), D 50 mm, s 1,8 mm, DN 
50

m 2,00000 243,00 486,00 800-721 RTS 1 9 /1

p : 1 1,00000
u2 : 1 1,00000

12 721176115R00 Potrubí z plastových trub polypropylenové potrubí PP, odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 
100

m 12,00000 448,00 5 376,00 800-721 RTS 1 9 /1

K1 : 6 6,00000

K2 : 6 6,00000

13 721176223R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 125 mm, s 3,2 
mm, DN 125

m 35,50000 418,00 14 839,00 800-721 RTS 19/1

Splašková kanalizace: 10,5+1,5 12,00000
Dešťová kanalizace: 11,5+1+6+1+4 23,50000

14 721176224R00 Potrubí z plastových trub polyvinylchloridové (PVC), svodné (ležaté) v zemi, D 160 mm, s 4,0 
mm, DN 150

m 12,50000 376,00 4 700,00 800-721 RTS 1 9 /1

Dešťová kanalizace: 11,5+1 12,50000

15721194104R00 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve specifikaci kus 4,00000 53,00 212,00|800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 
U :1+1+1 3,00000
ko te l: 1 1,00000

16|721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 2,00000 53,00 106,00|800-721 RTS 19/ I
vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 
P : 1 1,00000

D : 1 1,00000

17I721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci kus 3,00000 84,00 252,00|800-721 RTS 1 9 /1
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,
WC : 2+1 3,00000

18 721242110RT1 Lapače střešních splavenin D 110 mm, s otáč. kul. kloubem na odtoku, s košem , se suchou a 
nezámr.klapkou,čistícím víčkem a vylam.těs. kroužky pro pnpoj.potrub.svodů D 75, 90,...

kus 3,00000 2 715,00 8 145,00 800-721 RTS 1 9 /1

svody dešťové: 3 3,00000

19 721273150RT1 Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, pňvzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační 
stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu...

kus 2,00000 1 015,00 2 030,00 800-721 RTS 1 9 /1

K1,K2 : 2 2,00000

20I721290111ROO Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 82,700001 21,00 1 736,70|800-721 RTS 19/1
6,7+10,5+3,5+2+12+35,5+12,5 82,70000

21 721300920R01 | Pročištění ležatých svodů do DN 300 a ověření napojení do splaškové kanalizace ks 1,00000 3 100,00 3 100,00 Vlastní
celkem : 1
Pročištění stávajícího potrubí cca 70m : 
pročištění stávající šachty 1 ks :
Ověření napojení do splaškové kanalizace cca 10 hod :

1,00000

22I283141493R fólie výstražná PE; pro tlakovou kanalizaci; šedá; š = 220,0 mm; tl. 0,09 mm; I = 250 m m 48,00000 3,00 144,00|SPCM RTS 1 9 /1
35,5+12,5 48,00000

23I28651840.AR kus čisticí DN 100,0 mm kus 2,00000 195,00 390,00[SPCM RTS 1 9 /1

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s. Stránka 1 z 3



Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

0: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 02 Zdravotechnické instalace - Kanalizace a vodovod

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

K1.K2 : 2 2,00000
| 2419987211Q2R00 |Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m | t | 0,39646| 498,00| 197.44[800-721 |RTS 1 9 /1

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Díl: 722 Vnitřní vodovod 31 929,63
251892233111R00 |Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 mm m 62,50000 21,00 1 312,501827-1 RTS 19/ I

napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

19,5+8,5+8,5+22+4 62,50000

26 722171213R00 Potrubí z plastických hmot polyetylenové potrubí PE-HD, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, svérné 
spojky, včetně zednických výpomocí

m 16,00000 179,00 2 864,00 800-721 RTS 19/ I

venkovní vedení:6 6,00000

pod podlahou : 10 10,00000

27 722172311R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 2,8 mm, PN 16, polyfúzné 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 19,50000 219,00 4 270,50 800-721 RTS 19/1

SV : 9+2,5+8 19,50000

28 722172312R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 3,5 mm, PN 16, polyfúzné 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 8,50000 268,00 2 278,00 800-721 RTS 1 9 /1

6,5+2 8,50000

29 722172313R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 32 mm, s 4,4 mm, PN 16, polyfúzné 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 8,50000 320,00 2 720,00 800-721 RTS 1 9 /1

1NP : 2,+2,5+1 5,50000

1P P :1+2 3,00000

30 722172331R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 20 mm, s 3,4 mm, PN 20, polyfúzné 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 22,00000 219,00 4 818,00 800-721 RTS 19/1

12+7+3 22,00000

31 722172332R00 Potrubí z plastických hmot polypropylenové potrubí PP-R, D 25 mm, s 4,2 mm, PN 20, polyfúzné 
svařované, včetně zednických výpomocí

m 4,00000 268,00 1 072,00 800-721 RTS 19/1

2+2 4,00000

321722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 54,00000 42,00 2 268,00)800-721 RTS 19/ I

SV : 19+,5+8,5 28,00000

TV :22+4 26,00000

331722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 18,50000 45,00 832,50 800-721 RTS 19/1

1NP : 2,+2,5+1 5,50000

1PP : 1+2+10 13,00000

341722190401R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15 kus 14,00000 153,00 2 142,00|800-721 RTS 19/ I

D : 2 2,00000

PK : 2 2.00000

U : 2*3 6.00000

WC 1*3 3,00000

P : 1 1.00000

35 722221111R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu kulový kohout vypouštěcí a 
napouštécí, vnější závit, DN 10, PN 10, mosaz

kus 1,00000 117,00 117,00 800-721 RTS 1 9 /1

1 1,00000

36 722231161R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu ventil pojistný, , DN 15, PN 16, 
litina

kus 1,00000 219,00 219,00 800-721 RTS 19/ I

37 722235113R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 25, PN 25, mosaz

kus 2,00000 224,00 448,00 800-721 RTS 19/ I

PK : 2 2,00000

38 722235114R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 25, mosaz

kus 2,00000 315,00 630,00 800-721 RTS 19/ I

Vodoměr: 2 2,00000

39 722235644R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu zpětná klapka, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 10, mosaz

kus 1,00000 426,00 426,00 800-721 RTS 1 9 /1

Vodoměr: 1 1,00000

40 722264211R00 Vodoměry včetně dodávky materiálu
bytový vodoměr, závitový jednovtokový suchobéžný, DN 15, pro teplotu vody do 30°C, montáž 

horizontálně i vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 16, délka 80 mm

kus 1,00000 555,00 555,00 800-721 RTS 19/ I

41 722290226R00 Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 m 62,50000 33,00 2 062,50 800-721 RTS 1 9 /1

19,5+8,5+8,5+22+4 62,50000

42 283771031R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén: vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 19,50000 10,00 195,00 SPCM RTS 19/ I

SV : 9+2,5+8 19,50000

43 283771033R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 22,00000 27,00 594,00 SPCM RTS 19/ I

12+7+3 22,00000

44 283771092R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 8,50000 11,00 93,50 SPCM RTS 19/ I

6,5+2 8,50000

45 283771121R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 4,00000 30,00 120,00 SPCM RTS 19/ I

2+2 4,00000

46 283771127R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 18,50000 13,00 240,50 SPCM RTS 19/ I

1NP : 2,+2,5+1 5,50000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

0: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 02 Zdravotechnické instalace - Kanalizace a vodovod

Cen.
soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník platnost
1P P : 1+2+10 13,00000

47 28653148. AR vsuvka mosaz; jednoznačná; 32 mm; T = max 70° °C; použití pro: plyn kus 1,00000 85,00 85,00 SPCM RTS 19/ I

48 28653149. AR vsuvka mosaz; jednoznačná; 40 mm; T = max 70° °C; použití pro: plyn kus 1,00000 86,00 86,00 SPCM RTS 19/ I

49 28653155. AR přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE; d = 32 mm; PN 16; závit vnější R 
3/4"

kus 1,00000 343,00 343,00 SPCM RTS 19/ I

50 28653156. AR přechod kov-plast mat. tvarovky mosaz; mat. trubky měď, PE. d = 40 mm; PN 16; závit vnější R 
1"

kus 1,00000 522,00 522,00 SPCM RTS 1 9 /1

51 28654298R DG přechodka PPR: závit vnější; kovový; SDR 6,0; PN 20; DN 25 mm; G 3/4"; spoj svařovaný kus 1,00000 89,00 89,00 SPCM RTS 1 9 /1

52 28654345R spojka/nátrubek PPR; PN 20; s převlečnou maticí G 1"; di = 25,0 mm; spoj svařovaný kus 2,00000 193,00 386,00 SPCM RTS 19/1
bojler: 2 2,00000

531998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m ‘ 0,30907 455,00 140,63] 800-721 RTS 19/1
vodorovně do 50 m

Díl: 725 Zařizovací předměty 43 428,54
54 725014131R00 Klozetové mísy závěsné, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
soubor 2,00000 2 096,00 4 192,00 800-721 RTS 1 9 /1

WC : 1+1 2,00000
55 725014141R00 Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bilé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 

mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm
soubor 1,00000 4 390,00 4 390,00 800-721 RTS 19/ I

Invalidní WC : 1 1,00000

56I725122232R00 Pisoárové záchodky Pisoáry (urinály) diturvit, bílý, s integrovaným zdrojem soubor 1,00000 6 573,00' 6 573,00|800-721 RTS 19/ I

P : 1 1,00000

725017163R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 600 mm, hloubka 490 mm soubor 2,00000 1 288,00 2 576,00|800-721 RTS 19/ I
107, 108 : 1+1 2,00000

58 [725017351R00 Umývátko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm soubor| 1,00000 1 146,00 1 146,00|800-721 RTS 19/ I
102 : 1 1,00000

59|725291211U00 Mýdelník jednoduchý soubor 3,00000 564,00 1 692,00 _____ URS

U : 3 3,00000

60|725291411U00 Držák na papír soubor 3,00000 562,00 1 686,00 URS
WC : 2+1 3,00000

61 725319101R00 Dřezy jednoduché montáž 
dřezů jednoduchých

soubor 1,00000 510,00 510,00 800-721 RTS 1 9 /1

62 725810402R00 Ventily ventil uzavírací pro do rozvodu vytápění a sanity; kulový, těleso mosaz.rohový, bez 
připojovací trubičky, DN 10 mm

soubor 12,00000 135,00 1 620,00 800-721 RTS 19/1

U : 2*3 6,00000
D : 1*2 2,00000
P : 1 1,00000
WC : 1*3 3,00000

63 725823111RT1 Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání 
odpadu, standardní

kus 3,00000 644,00 1 932,00 800-721 RTS 19/ I

U : 3 3,00000

64 725823114R00 Baterie umyvadlové a dřezové baterie dřezová, stojánková, ruční ovládání bez otvírání odpadu, 
standardní

kus 1,00000 1 098,00 1 098,00 800-721 RTS 1 9 /1

D : 1 1,00000

65 725860168R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm: pro pisoáry, odsávací; PP; 
odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°

kus 3,00000 272,00 816,00 800-721 RTS 1 9 /1

WC : 3 3,00000

66 725860188RT1 Zápachové uzávérky (sifony) pro zařizovací předměty souprava odtoková pro pračky/myčky; 
podomítková; PE; D 40 mm; / 50 mm; krycí deska nerez, přip. koleno

kus 1,00000 265,00 265,00 800-721 RTS 1 9 /1

ke ko tli: 1 1,00000

67 725860201RT1 Zápachové uzávérky (sifony) pro zařizovací předměty D 40, 50 mm x 6/4"; pro dřezy, PP; 
příslušenství přípojka pro pračku/myčku

kus 1,00000 171,00 171,00 800-721 RTS 19/1

68 725860254R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty zápachová uzávěrka umyvadlová, oválná; 
chromovaný kov

kus 3,00000 136,00 408,00 800-721 RTS 1 9 /1

U : 3 3,00000

691725980122R00x Dvířka z plastu, 200 x 500 mm kus 2,00000 155,00 310,00 Vlastní
k1, k2 : 2 2,00000

70 286967561R systém předsténový pro závěsné WC; pro zazdění mokrým procesem; nádržka; ovládání 
zepředu; h = 108,0 cm; š = 42,0 cm; hl = 21,0 cm;

kus 3,00000 4 655,00 13 965,00 SPCM RTS 1 9 /1

WC : 3 3,00000

9987251O2R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m * 0,15192 517,00 78,541800-721 RTS 19/1
vodorovně do 50 m

Celkem 126 388,891
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018_006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 03 Vytápění, rozvod plynu

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

Díl: 723 Vnitřní plynovod 37 925,29
1 723150365RQ0 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38 mm, s 2,6 mm m 0,800001 238,00 190,40|800-721 RTS 19/1

obvodvá stěna : 0,8 0,80000

I 2I723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 1,00000 266,00 266,00|800-721 RTS 19/1

HUP : 1 1,00000

I 3I723160204R00 Přípojky k plynoměrům G 1", bez ochozu soubor 1,00000 1 181,00| 1 181,00| 800-721 RTS 19/1
včetně uzavíracích armatur, tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu,

4 723160211U00 Přípojka plynoměr nerez trubky DN20 soubor 1,00000 560,00 560,00 URS

5 723160334ROO Rozpěrka přípojky plynoměru G 1" soubor 1,00000 295,00 295,00 800-721 RTS 19/1
1 1,00000

6 723163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 1,00000 614,00 614,00 800-721 RTS 1 9 /1

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
1 1,00000

7 723163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 18,50000 1 203,00 22 255,50 800-721 RTS 19/ I

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
14,5+2,5+1,5 18,50000

8 723190252R00 Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a upevnéšní plynových výpustek 
DN 20 s vnásténkou č. 471

kus 1,00000 264,00 264,00 800-721 RTS 19/1

plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit, bezešvých, běžných - jakost 11 353.0,
P K : 1 1,00000

9 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách

kus 1,00000 25,00 25,00 800-721 RTS 19/1

10 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
odvzdušnění a napuštění plynového potrubí

m 28,50000 20,00 570,00 800-721 RTS 1 9 /1

18,5+1+1,5+7,5 28,50000

11 723190909R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce 
neúřední tlaková zkouška dosavadního potrubí

kus 1,00000 185,00 185,00 800-721 RTS 1 9 /1

1 1,00000

12 723190910T00 Revize plynovodu kus 1,00000 2 800,00 2 800,00 Vlastní

13 723235112R00 Armatury závitové se dvéma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 8, 
mosaz

kus 1,00000 250,00 250,00 800-721 RTS 1 9 /1

před kotlem : 1 1.00000

14 723235113R00 Armatury závitové se dvéma závity včetně materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, 
mosaz

kus 1,00000 347,00 347,00 800-721 RTS 1 9 /1

1 1,00000

15 [723239103ROO Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1" kus 4,00000 75,001 300,00|800-721 RTS 1 9 /1
KK : 2 
Přechod : 2

2,00000
2,00000

16|230180011R00 Montáž trub z plastických hmot PE, PP, 32 x 3,4 m 7,50000 168,00 1 260,00 RTS 19/1
6+1,5 7,50000

17 14310501.AR trubka bralenová 11343; jmenovitá světlost DN 25-1"; použití: chránička, popláštěná - pro 
rozvody kapalin a plynů ukládaných do země

m 2,50000 460,00 1 150,00 SPCM RTS 19/1

1+1,5 2,50000

18 28613163.AR vložka k přechodce PE 100; mosaz; vnější závit; SDR 11,0; D = 32,0 mm; G 1"; spoj 
elektrosvařovaný

kus 2,00000 656,00 1 312,00 SPCM RTS 1 9 /1

19 28613607R trubka plastová plynovodní hladká; PE 100+; SDR 11,0; PN 16; D = 38,0 mm; I = 100000,0 mm m 7,50000 47,00 352,50 SPCM RTS 1 9 /1

6+1,5 7,50000

20 28614051R trubka ochranná HDPE; SDR 17,0; vnější průměr 50,0 mm; vnitřní průměr 44,0 mm; s = 3,00 
mm; barva černá se žlutým pruhem

m 1,00000 70,00 70,00 SPCM RTS 19/ I

21 4223708652T ISIFLO spojka přímá svěmá 32/1" mosaz, pro plyn kus 2,00000 315,00 630,00 Vlastní

22 42243409.MR regulátor tlaku plynu domovní, dvoustup.regulace,; tlak vstupní min 0,500 bar; tlak vstupní max 
4,00 bar; tlak výstupní max 0,002 bar; průtok 6 m3/hod

kus 1,00000 3 015,00 3 015,00 SPCM RTS 19/1

1 1,00000

23|998723102R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 12 m t 0,07229 455,00 32,891800-721 RTS 1 9 /1
vodorovně do 50 m

Díl: 731 Kotelny 55 445,47
24 731249124R00 Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) na kapalná a plynná paliva 

přes 23 do 29 kW
soubor 1,00000 2 875,00 2 875,00 800-731 RTS 1 9 /1

1 1,00000

25 731411111R00 Odkouření odkouření pro turbo kotle, svislé koaxiální odkouření včetně střešního nástavce, 
systém 60/100 mm

sada 1,00000 1 274,00 1 274,00 800-731 RTS 18/11

1 1,00000

26 731411141R00 Odkouření odkouření pro turbo kotle, Odvaděč kondenzátu včetně sifonu a hadice pro odvod 
kondenzátu, systém 60/100 mm

kus 1,00000 765,00 765,00 800-731 RTS 18/ II

1 1,00000

27 731411152R00 Odkouření odkouření pro turbo kotle, prodlužovací kus odkouření 1,0 m, systém 60/100 mm kus 2,00000 415,00 830,00 800-731 RTS 18/ II

2 2,00000
28|731411158R00 |Odkouření odkouření pro turbo kotle, upevňovací trubkový třmen, systém 60/100 mm kus 3,00000 35,00 105,00|800-731 RTS 18/ II |

3 300000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018 006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 03 Vytápění, rozvod plynu

P.č Číslo položky Název položky MJ množství cena/ MJ Celkem Ceník

Cen.
soustava / 
platnost

29 731411161R00 Odkouření odkouření pro turbo kotle, koleno 2x45°, systém 60/100 mm kus 2,00000 729,00 1 458,00 800-731 RTS 18/ II
2 2,00000

30 731411171R00 Odkouření odkouření pro turbo kotle, střešní průchodka pro šikmou střechu s olověným límcem 
(pro všechny typy krytin), systém 60/100 mm

kus 1,00000 850,00 850,00 800-731 RTS 1 9 /1

1 1,00000

31 731411180T00 Revizní kus přímý potrubí 60/100 kus 1,00000 798,00 798,00 Vlastní
1 1,00000

32I484173121RX Kotel kondenzační 24KW s bojlerem 54 litrů, turbo kus 1,00000 46 335,00 46 335,00 Vlastní
1 1,00000

331998731102ROO Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 12 m ‘ 0,04546 3 420,00 155,47| 800-731 RTS 1 9 /1
vodorovné do 50 m

Díl: 733 Rozvod potrubí 34 277,82
341722182011R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25 m 34,00000 42,00 1 428,00]800-721 RTS 1 9 /1

22+12 34,00000
351722182014R00 Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40 m 6,00000 45,00 270,001800-721 RTS 1 9 /1

2*3 6,00000

36 733163102R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 44,00000 268,00 11 792,00 800-731 RTS 1 9 /1

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
2*(7,5+2,5+1,5+5+1+9*0,5) 44,00000

37 733163103R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 10,00000 302,00 3 020,00 800-731 RTS 1 9 /1

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
5*2 10,00000

38 733163104R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 41,00000 345,00 14 145,00 800-731 RTS 1 9 /1

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
20,5*2 41,00000

39 733163105R00 Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek

m 6,00000 495,00 2 970,00 800-731 RTS 1 9 /1

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
2*3 6,00000

40 283771007R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 15,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 22,00000 8,00 176,00 SPCM RTS 19/ I

2*(4,5+1+1+2,5+2) 22,00000

41 283771028R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 20,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 12,00000 17,00 204,00 SPCM RTS 19/ I

2*(5+1) 12,00000

42 283771121R pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 28,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; 
provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK

m 6,00000 30,00 180,00 SPCM RTS 19/ I

2*3 6,00000

431998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m • 0,09471 980,00 92,82|800-731 RTS 19/ I

Díl: 734 Armatury 8 844,34
44 734211113R00 Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu odvzdušňovací ruční ventil , DN 10, 

PN 6, mosaz
kus 9,00000 193,00 1 737,00 800-731 RTS 1 9 /1

rad : 9 9,00000

45 734213111R00 Ventily odvzdušňovací závitové včetně dodávky materiálu automatický odvzdušňovací ventil, DN 
10, PN 10, mosaz

kus 2,00000 217,00 434,00 800-731 RTS 19/ I

2 2,00000

46 734226122R00 Ventily a kohouty regulační závitové včetně dodávky materiálu termostatický ventil, 
jednoregulační, DN 15, rohový, bronz, bez termostatické hlavice, PN 10, vnitřní závit

kus 1,00000 298,00 298,00 800-731 RTS 1 9 /1

žebřík: 1 1,00000

47 734266112R00 Sroubení včetně dodávky materiálu regulační a uzavírací šroubení, DN 15, rohové, PN 10, bronz kus 1,00000 185,00 185,00 800-731 RTS 1 9 /1

žebřík: 1 1,00000

48 734266422R00 Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém s 
vypouštěním, DN EK20 x 15, přímé, PN 10, bronz

kus 5,00000 439,00 2 195,00 800-731 RTS 19/ I

radiátory : 5 5,00000

49 734266436R00 Šroubení včetně dodávky materiálu šroubení pro radiátory typu VK jednotrubkový systém s 
vypouštěním, DN EK 20 x 15, rohové, PN 10, bronz

kus 3,00000 439,00 1 317,00 800-731 RTS 19/ I

radiátory: 3 3,00000

50 734293222ROO Ostatní armatury filtry a kohouty kulové s filtrem závitové včetně dodávky materiálu filtr, DN 20, 
vnitřní-vnitřní závit, PN 20, mosaz

kus 1,00000 181,00 181,00 800-731 RTS 1 9 /1

ke kotli: 1 1.00000

51 734291973R00X Hlavice ovládání term.ventilů termostat. kus 7,00000 199,00 1 393,00 Vlastní
otopná tělesa : 7 7,00000

52 734432115R00X Denní prostorový termostat kus 1,00000 1 100,00 1 100,00 Vlastní

referenční místnost 104 : 1 1,00000

531998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,00582 745,00 4,34 800-731 RTS 1 9 /1

Díl: 735 Otopná tělesa 31 256,12
54 735159210ROO Otopná tělesa panelová Montáž otopných těles panelových dvouřadých, délky do 1140 mm kus 5,00000 425,00 2 125,00 800-731 RTS 1 9 /1

5 5 00000
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018 006 Stavební úpravy RD č.p. 122 na "Turistické centrum hřebčína Slatiňany"

O: 01 Objekt č.p. 122, Slatiňany

R: 03 Vytápění, rozvod plynu

101 : 1 1,00000
| 64|551137072R jadaptér pro měděné trubky; mosaz; povrch chrom; 3/4"Ex15; spoj šroubovaný | kus | 18,000001 88,00] 1 584,00|SPCM |RTS 1 9 /1

2*9 ________________________ 18,00000_________________________________________________________
| 651998735102R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m | t | 0,36400] 830,00| 302,121800-731 | RTS 1 9 /1 |

Celkem 167 749,04!

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a s. Stránka 3 z 3



Stavební úpravy RD č.p. 122 na " Turistické centrum hřebčína Slatiňany "

Rekapitulace

Cena
Položky Cena bez DPH DPH Cena s DPH

E lektro ins ta lace 65  340 ,90  Kč 13 721 ,90  Kč 79 062 ,80  Kč
Kabely 44  743 ,70  Kč 9 396 ,40  Kč 54 140 ,10  Kč
Svítid la 35 816 ,90  Kč 7 497 ,6 0  Kč 43 314 ,50  Kč
R ozvaděče 28  290 ,20  Kč 5 941 ,10  Kč 34 231 ,30  Kč
S laboproud 72 124,80  Kč 15 146,20  Kč 87 271 ,0 0  Kč

Celkem 246 316,50 Kč 51 703,20 Kč 298 019,70 Kč



Stavební úpravy RD č.p. 122 na " Turistické centrum hřebčína Slatiňany

Elektroinstalace
| Specifikace n v ir i množ. | jed. mon. celk. mont. jedn. mat. | celk. mat.

Krabice přístrojová KP 67/2 - referenční výrobek ks 48 50,00 Kč 2 400,00 Kč 7,00 Kč 336,00 Kč
Krabice univerzální rozvodná KU 68 -1902 - referenční výrobek ks 15 50,00 Kč 750,00 Kč 10,00 Kč 150,00 Kč
Krabice odbočná KO 97/5 - referenční výrobek ks 2 60,00 Kč 120,00 Kč 22,00 Kč 44,00 Kč
Krabice rozvodná s vyšším kritím IP54 ks 2 60,00 KČ 120,00 KČ 12,00 Kč 24,00 Kč
Spínač jednopólový ř.1 kryt ks 6 8,00 KČ 48,00 KČ 28,00 Kč 168,00 Kč
Spínač jednopólový ř.1 přístroj ks 6 75,00 KČ 450,00 KČ 76,00 KČ 456,00 Kč
Přepínač ř. 5 kryt ks 4 8,00 Kč 32,00 Kč 36,00 KČ 144,00 KČ
Přepínač ř. 5 přístroj ks 4 75,00 Kč 300,00 Kč 105,00 Kč 420,00 Kč
Přepínač ř. 6 kryt ks 6 8,00 KČ 48,00 Kč 28,00 Kč 168,00 KČ
Přepínač ř. 6 přístroj ks 6 65,00 KČ 390,00 Kč 85,00 Kč 510,00 KČ
Přepínač ř. 6+6 kryt ks 1 8,00 Kč 8,00 KČ 36,00 Kč 36,00 Kč
Přepínač ř. 6+6 přístroj ks 1 75,00 KČ 75,00 Kč 130,00 Kč 130,00 KČ
Přepínač ř. 7 kryt ks 1 8,00 Kč 8,00 Kč 28,00 Kč 28,00 KČ
Přepínač ř. 7 přístroj ks 1 70,00 KČ 70,00 Kč 119,00 KČ 119,00 Kč
Zásuvka dvojnásobná zapuštěná krytí IP20 ks 18 75,00 KČ 1 350,00 Kč 130,00 Kč 2 340,00 Kč
Zásuvka dvojnásobná zapuštěná s ochranou proti přepětí krytí IP20 ks 3 75,00 KČ 225,00 Kč 760,00 Kč 2 280,00 KČ
Zásuvka jednásobná s víčkem zapuštěná s krytím IP44 ks 2 75,00 Kč 150,00 KČ 158,00 Kč 316,00 Kč
Zásuvka datová - data + internet ks 5 95,00 Kč 475,00 Kč 80,00 Kč 400,00 Kč
Rámeček jednonásobný pro spínače a jednozásuvky ks 14 4,00 KČ 56,00 Kč 18,00 KČ 252,00 Kč
Rámeček vodorovný dvojnásobný pro spínače a jednozásuvky ks 4 8,00 Kč 32,00 Kč 38,00 Kč 152,00 Kč
Rámeček vodorovný trojnásobný pro spínače a jednozásuvky ks 3 8,00 Kč 24,00 Kč 48,00 Kč 144,00 KČ
Elektroinstalační trubka ohebná prům. 25 m 70 16,00 Kč 1 120,00 Kč 6,00 Kč 420,00 Kč
Ovládací tlačítko ZTP na Invalidním WC s táhlem ks 1 300,00 Kč 300,00 KČ 1 200,00 Kč 1 200,00 KČ
Zvonkové tablo, včetně zvonku ks 1 800,00 Kč 800,00 KČ 2 500,00 Kč 2 500,00 KČ
Svorka na pospojení ZSA 16 + měděný pásek ks 4 35,00 KČ 140,00 Kč 14,00 Kč 56,00 KČ
Drát FeZn d. 10mm v zemi m 10 35,00 KČ 350,00 Kč 19,00 KČ 190,00 Kč
Svorka pásek - drát SR03 ks 4 35,00 KČ 140,00 Kč 18,00 KČ 72,00 KČ
Rozvodnice hlavního ochranného pospojování - HOP ks 1 100,00 Kč 100,00 Kč 250,00 KČ 250,00 Kč
Ekvipotenciální svorkovnice EPS 2 ks 1 150,00 Kč 150,00 Kč 250,00 Kč 250,00 Kč
Demontáž stávající elektroinstalace kpl 1 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč
Montáž rozvodnic + zapojení hod 25 300,00 Kč 7 500,00 Kč 0,00 Kč
Sádra stavební kg 15 30,00 Kč 450,00 KČ 0,00 KČ
Ostatní pomocný materiál kpl 1 2 000,00 Kč 2 000,00 KČ 0,00 Kč
Krabicová svorka pružinová 3/2,5 - referenční výrobek ks 90 7,00 Kč 630,00 Kč 5,00 Kč 450,00 Kč
Krabicová svorka pružinová 4/2,5 - referenční výrobek ks 50 8,00 KČ 400,00 Kč 6,00 Kč 300,00 Kč
Krabicová svorka pružinová 5/2,5 - referenční výrobek ks 40 8,00 Kč 320,00 Kč 6,00 Kč 240,00 Kč
Vysekání ve zdi a otvoru do zdi hod 40 240,00 Kč 9 600,00 KČ 0,00 Kč
Výchozí revize kpl 1 4 500,00 Kč 4 500,00 KČ 0,00 Kč

CENA CELKEM 
na podr. materiál % 3

45 631,00 Kč 15 545,00 Kč
466,40 KČ

ICELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ 61 642,40 KČ
GPV % 6 3 698,50 Kč

jCelkem Elektroinstalace 65 340,90 KČ



Stavební úpravy RD č.p. 122 na " Turistické centrum hřebčína Slatiňany "

Kabely
| Specifikace MJ | m nož. | jed. mon. celk. m ont. jedn. mat. celk. mat.

Kabel C YK Y -0  3x1,5 m 100 18,00 Kč 1 800,00  Kč 11,00 Kč 1 100,00 Kč
Kabel C YK Y-J 3x1,5 m 300 18,00 Kč 5 400 ,00  Kč 11,00 Kč 3 300,00 Kč
Kabel C YK Y-J 3x2,5 m 505 18,00 Kč 9 090,00  Kč 19,00 Kč 9 595,00 Kč
Kabel C Y K Y -J 5x1,5 m 60 18,00 Kč 1 080,00  Kč 18,00 Kč 1 080,00 Kč
Kabel C YK Y-J 5x2,5 m 20 18,00 Kč 360,00  Kč 29,00  Kč 580,00 Kč
Kabel C YK Y-J 5x16 m 4 30,00 Kč 120,00 Kč 180,00 Kč 720,00 Kč
Kabel C YK Y-J 4x16 m 15 30,00 Kč 450 ,00  Kč 145,00 Kč 2 175,00 Kč
V odič C Y  1,5 Černý m 50 10,00 Kč 500,00  Kč 5,00 Kč 250,00 Kč
Vodič CY 2,5 ZeZI m 40 10,00 Kč 400 ,00  Kč 6,00 Kč 240,00 Kč
Vod ič CY 4 ZeZI m 20 12,00 Kč 240 ,00  Kč 9,00 Kč 180,00 Kč
Vod ič C Y A  6 ZeZI m 40 14,00 Kč 560 ,00  Kč 14,00 Kč 560,00 Kč
Vodič C Y A  16 ZeZI m 30 14,00 Kč 420 ,00  Kč 32,00 Kč 960,00 Kč
Kabel S Y K F Y  2x2x0,5 m 25 12,00 Kč 300 ,00  Kč 5,00 Kč 125,00 Kč

CENA C ELK E M  
na podr. m ateriá l % 3

20 720,00 Kč 20 865,00 Kč
626,00 Kč

| CELKEM MATERIÁL A  MONTÁŽ 42 211,00 Kč
GPV % 6 2 532,70 Kč

|Celkem Kabely 44 743,70 Kč



Stavební úpravy RD č.p. 122 na " Turistické centrum hřebčína Slatiňany "

Svítidla
Specifikace MJ množ. jed. mon. celk. mont. jedn. mat. celk. mat.

A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP20 ks
s leštěnou parabolickou AL mřížkou
A - Svítidlo zářivkové přisazené 2x58W, IP20 mont. ks
s leštěnou parabolickou AL mřížkou
B - Svítidlo LED přisazené 2x16W, IP20 ks
B - Svítidlo LED přisazené 2x16W, IP20 mont. ks
C - Svítidlo LED nástěnné 1x9W, IP44 ks
C - Svítidlo LED nástěnné 1x9W, IP44 mont. ks
D - Svítidlo LED přisazené 1x15W, IP44 ks
D - Svítidlo LED přisazené 1x15W, IP44 mont. ks
E - Svítidlo LED venkovní s čidlem 1x10,5W, IP44 ks
E - Svítidlo LED venkovní s čidlem 1x10,5W, IP44 mont. ks
F - Svítidlo LED pod kuchyňskou linku 1x10W, IP20 ks
F - Svítidlo LED pod kuchyňskou linku 1x10W, IP20, mont. ks
NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP65 ks
NS - LED nouzové svítidlo 3,3W, 3h, IP65, mont. ks
Zářivková trubice 58W/840 ks

8 0,00 Kč 680,00 Kč 5 440,00 Kč

8 300,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

8 0,00 Kč 1 600,00 Kč 12 800,00 Kč
8 300,00 Kč 2 400,00 Kč 0,00 Kč
3 0,00 Kč 650,00 Kč 1 950,00 Kč
3 300,00 Kč 900,00 Kč 0,00 Kč
2 0,00 Kč 650,00 Kč 1 300,00 Kč
2 300,00 Kč 600,00 Kč 0,00 Kč
1 0,00 Kč 2 190,00 Kč 2 190,00 Kč
1 400,00 Kč 400,00 Kč 0,00 Kč
1 0,00 Kč 620,00 Kč 620,00 Kč
1 300,00 Kč 300,00 Kč 0,00 Kč
1 0,00 Kč 650,00 Kč 650,00 Kč
1 300,00 Kč 300,00 Kč 0,00 Kč

16 0,00 Kč 48,00 Kč 768,00 Kč

CENA CELKEM 7 300,00 Kč 25 718,00 Kč
na podr. materiál % 3 771,50 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ 33 789,50 Kč
GPV % 6 2 027,40 Kč

|Celkem Svítidla 35 816,90 Kč



Stavební úpravy RD č.p. 122 na " Turistické centrum hřebčína Slatiňany "

Rozvaděče
Specifikace MJ množ. jed. mon. celk. mont. jedn. mat. celk. mat.

Rozvaděč RE ks 1

Rozvaděč elektroměrový RE 4.0.4 V (P) - kompletně vydrátovaný 
o rozměrech š. 900, v. 1250, hl. 230

ks 1 1 890,00 Kč 12 800,00 Kč

Rozvaděč RH+R1 ks 1

Rozvodnice plastová 56 modulů zapuštěná IP 30 ks 1 2 350,00 Kč 1 700,00 Kč
o rozměrech š. 359, v. 714, hl. 97 0,00 Kč 0,00 Kč
Přepěťová ochrana třídy B+C ks 1 0,00 Kč 3 800,00 Kč
Vypínač třípólový na DIN lištu 40/3 40A ks 1 0,00 Kč 680,00 Kč
Jistič 6B/1 ks 1 0,00 Kč 110,00 Kč
Jistič 10B/1 ks 5 0,00 Kč 110,00 Kč
Jistič 16B/1 ks 8 0,00 Kč 110,00 Kč
Jistič 25B/3 ks 1 0,00 Kč 480,00 Kč

Proudový chránič 25B/4N/0.03 25A ks 1 0,00 Kč 1 200,00 Kč
Zvonkové trafo 230/12V AC ks 1 0,00 Kč 430,00 Kč
Řadová svorkovnice do průřezu 4 ks 2 0,00 Kč 15,00 Kč
Propojovací lišta pro jističe jmenovitý proud 80A 3fázová m 2,0 0,00 Kč 300,00 Kč
Přípojnice N modrá ks 2 0,00 Kč 35,00 Kč
Záslepka do rozvaděče m 0,1 0,00 Kč 25,00 Kč

CENA CELKEM 4 240,00 Kč 21 795,00 Kč
na podr. materiál % 3 653,90 Kč
CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ 26 688,90 Kč
GPV % 6 1 601,30 Kč

Celkem Rozvaděče 28 290,20 Kč



Stavební úpravy RD č.p. 122 na " Turistické centrum hřebčína Slatiňany "

Slaboproud
Specifikace MJ množ. jed. mon. celk. mont. jedn. mat. celk. mat.

STA ks 1

Televizní anténa se zesilovačem, rozbočovačem, držák ks 1 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč 640,00 Kč
Rozvody STA ( husí krk pr22mm + koaxiální kabel + UTP Cat5e) m 75 35,00 Kč 2 625,00 Kč 30,00 Kč 1 650,00 Kč
Zásuvka sdružená STA, audio, internet s rámečkem ks 4 400,00 Kč 1 600,00 Kč 600,00 Kč 2 400,00 Kč

KAMEROVÝ SYSTÉM ks 1

Rozvodnice kovová, zapuštěná ks 1 800,00 Kč 800,00 Kč 3 900,00 Kč 3 900,00 Kč
řídící kamerová jednotka, 2xkamera HD s IR osvětlením ks 1 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč 14 000,00 Kč 14 000,00 Kč
Rozvody ( husí krk pr22mm + UTP Cat5e) m 50 30,00 Kč 1 500,00 Kč 24,00 Kč 1 200,00 Kč

INTERNET

Rozbočovač interneru (Router) s WIFI (2,4 a 5,0 GHz) ks 1 700,00 Kč 700,00 Kč 1 870,00 Kč 1 870,00 Kč

EZS

EZS - ústředna, ocelová rozvodnice zapuštěná včetně akumulátoru, 2*syrény 
vnitřní a vnější, gsm modul, ovládací modul

ks 1 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč

PIR pohybové čidlo ks 5,0 180,00 Kč 900,00 Kč 600,00 Kč 3 000,00 Kč
magnetický kontakt dveřní zápustný ks 1 300,00 Kč 300,00 Kč 450,00 Kč 450,00 Kč
Kabeláž SYFKY m 100,0 13,00 Kč 1 300,00 Kč 8,00 Kč 800,00 Kč

CENA CELKEM 
na podr. materiál % 3

19 725,00 Kč 46 910,00 Kč
1 407,30 Kč

CELKEM MATERIÁL A MONTÁŽ 68 042,30 Kč
GPV % 6 4 082,50 Kč

jCelkem Slaboproud 72 124,80 Kč




