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1. Definice a zkratky 

1.1. Definice 

Incident: jakýkoliv nepředpokládaný jev, výsledek, produkt nebo ohrožení životního nebo 

pracovního prostředí, zdraví nebo života osob nebo odchýlení od běžného provozního stavu. 

Pracovní úraz: poškození zdraví zaměstnance, k němuž došlo nezávisle na jeho vůli 

krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů. Za pracovní úraz se považuje 

úraz, který se zaměstnanci stal při plnění pracovního úkolu nebo v přímé souvislosti s ním a 

rovněž úraz, který se zaměstnanci stal pro plnění pracovních úkolů. 

Požár: každé nežádoucí hoření, při kterém došlo k usmrcení či zranění osob, zvířat anebo ke 

škodám na materiálních hodnotách. Za požár se považuje i nežádoucí hoření, při kterém byly 

osoby, zvířata, materiální hodnoty nebo životní prostředí bezprostředně ohroženy. 

Zadavatel stavby: Povodí Labe s.p. (dále je zadavatel) 

Dodavatel: subjekt (dále jen zhotovitel) realizující dílo nebo jeho část na základě zejména 

smlouvy o dílo se zadavatelem. 

Subdodavatel: subjekt realizující práci pro zhotovitele a který není v přímém vztahu k 

zadavateli stavby. 

Vedoucí pracovní skupiny (stavbyvedoucí): vedoucí pracovník řídící provádění prací 

v prostoru realizace stavby. 

Staveniště: část prostoru realizace zakázky, ve kterém jsou prováděny práce při realizaci této 

zakázky a který lze samostatně prostorově a časově vymezit – rozsah staveniště je obvykle 

stanovený zápisem o předání a převzetí staveniště. 

Prostor realizace stavby: prostor vymezený předáním a převzetím mezi zadavatelem a 

dodavatelem v aktuálním znění. 

Ostatní prostory: prostory realizace stavby, které nejsou staveništěm. 

 

1.2. Zkratky 

Plán BOZP  Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

BOZP     bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

PO požární ochrana 

Technik BOZP odborný pracovník pověřený řízením BOZP na zakázce  

KOO koordinátor BOZP na stavbě 

OOPP     osobní ochranné pracovní prostředky 

NCHLaP    nebezpečné chemické látky a přípravky 

PHP     přenosný hasicí přístroj 

ZS  zařízení staveniště 

 

2. Cíl a účel Plánu BOZP 

2.1. Základním cílem opatření stanovených Plánem BOZP a tím i realizace zakázky je 

provádění prací s minimalizací rizik a dopadů na BOZP a zejména na zdraví a život osob a 

majetku a dosažení průběhu realizace bez incidentů (pracovní úrazy nebo jiná poškození 

zdraví, požáry apod.).  

2.2. Účelem Plánu BOZP je vymezit celková opatření k minimalizaci rizik a dopadů a 

stanovit podmínky pro jejich průběžnou tvorbu, obměnu, doplňování a úpravu dle vyvíjejících 

se podmínek realizace zakázky. Společná opatření v Plánu BOZP jsou také podkladem pro 
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rozsah opatření stanovených v technologických a pracovních postupech pro jednotlivé práce. 

Tato opatření se doplňují dle konkrétních rizik plynoucích z daných činností. 

2.3. Účelem Plánu BOZP je také upřesnit na konkrétní podmínky zakázky požadavky 

obecně závazných právních předpisů, nikoli je popisovat nebo nahrazovat. Plnění těchto 

předpisů k zajištění BOZP je samozřejmou povinností všech pracovníků a subjektů 

zúčastněných na realizaci zakázky. 

 

3. Identifikace nebezpečí a hodnocení rizik a dopadů 

3.1. Plán BOZP je  zpracován na základě: 

- identifikace předpokládaných nebezpečí a rizik a zhodnocení rizikových faktorů   

pracovního prostředí a činností z dostupné dokumentace k realizaci zakázky 

- identifikace obecně nebezpečných procesů 

- platné legislativy na úseku BOZP 

- projektové dokumentace  

3.2. Realizace zakázky s sebou přináší neustálé dokončování činností, zahajování nových, 

opakování předchozích při změněných podmínkách apod. Tomuto principu je Plán BOZP 

uzpůsoben stanovením společných podmínek a průběžným vyhodnocováním účinnosti a 

doplňováním a upřesňováním.  

3.3. Plán BOZP je vydáván a řízen v rámci systému řízení dokumentace zakázky. Jako 

řízený výtisk spolu se změnami nebo jako nové vydání bude vždy udržován v platném znění. 

Všechna vydání a změny jsou v klasické tištěné podobě ve 2 vyhotoveních. Jedno paré obdrží 

zadavatel stavby a jeden stejnopis bude u projektanta stavby. V případě potřeby může být  

Plán BOZP zasílán v elektronicky needitovatelné podobě.  

3.4. Změny jsou buď provedeny revizí (vydání změn samostatným listem, kterým se doloží 

nové znění změněných článků) nebo novým vydáním, kdy dojde ke kompletní výměně Plánu 

BOZP. Nové vydání je vždy doplněno soupisem změn oproti předchozímu. Pro některé 

změny může být stanoven termín jejich bezvýhradného dodržování pozdější než datum vydání 

(předání). 

 

4. Rozsah platnosti 

4.1. Plán BOZP je jako dokumentace stavby závazný pro všechny pracovníky zhotovitelů a 

subdodavatelů a jiné osoby, které vstupují do prostoru realizace (staveniště a související 

plochy).  

4.2. Plán BOZP pro fázi projektové přípravy musí být aktualizován, resp. vydán pro fázi 

realizace. Poté musí být podepsán a odsouhlasen všemi zhotoviteli při realizaci této zakázky. 

Plán BOZP je platný i pro pracovníky zadavatele, kteří se pohybují na staveništi. Tento Plán 

BOZP pro realizaci zakázky platí i při všech jeho změnách a upravených vydáních pro 

všechny práce prováděné v rámci akce.        

4.3. Základní informace a telefonní čísla jsou průběžně aktualizovány nejen v rámci 

aktualizací Plánu BOZP ale jejich aktualizace může být prováděna při změně zhotovitelů, 

subdodavatelů nebo vedoucích pracovníků apod. Seznam důležitých kontaktů zadavatele a 
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zhotovitele je uveden v Příloze č. 1 Základní informace a kontakty. Tato příloha může být 

šířena samostatně jako informace o důležitých telefonních číslech.  

4.4. Další důležitá telefonní čísla: 

 

objednatel Povodí Labe s.p. 
 

zhotovitel  bude doplněno 

 

koordinátor BOZP ve fázi přípravy Jaroslav Němeček tel. 603179463 

jaroslav.nemecek@prepo.cz 

 

Koordinátor ve fázi realizace  bude doplněno 

 

 

stavbyvedoucí  bude doplněno 

hasičský záchranný sbor tel. 150 

policie České republiky tel. 158 

lékařská první pomoc tel. 155 

  

5. Projektová a technická dokumentace a popis stavby 
 

5.1     Projektová dokumentace pro realizaci zakázky je zpracována firmou:  

 

Povodí Labe s. p. zodpovědný projektant – Ing. Miroslava Raková 

 

Její vypracování vychází z požadavků zadavatele, archivní dokumentace a aktuálního stavu 

prostoru, který je předmětem realizace zakázky. 

 

5.2.  Stavbou hrázky bude zabezpečen poldr Dolní Lipka na navrženou ochranu. Stavbou 

hrázky se zabrání případnému odtoku vody mimo povodí. Touto stavbou bude poldr Dolní 

Lipka zabezpečen na navrženou ochranu min. Q100 a bude plnit svou protipovodňovou funkci. 

Cílem stavby je tedy ochrana obyvatelstva, zejména jeho zdraví a životů, ale též ochrana jeho 

majetku.  

Předpokládají se práce zvyšující riziko úrazu: 

- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro 

trvalé zabudování do staveb. 

-  část prací může probíhat v ochranném pásmu energetických zařízení. 

 

6. Povinnosti, pravomoci a odpovědnosti při zajišťování BOZP 

na staveništi 

6.1. Povinnosti a odpovědnosti na úseku BOZP při realizaci zakázky, jsou určeny právními 

předpisy a plánem BOZP.  

mailto:jaroslav.nemecek@prepo.cz
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6.2. BOZP při pracích na stavbě je též řešena v rámci organizace BOZP ve firmě 

zhotovitele a dle dodaných rizik. 

7. Zdravotní a odborná způsobilost pracovníků 

7.1. Na pracovištích při realizaci zakázky smějí provádět práce pouze pracovníci 

zhotovitele odborně a zdravotně způsobilí k jejímu výkonu. Dokumentace o zdravotní 

způsobilosti pracovníků musí obsahovat údaje o konkrétním pracovním zařazení a pracovní 

činnosti zaměstnance potvrzené lékařem poskytujícím závodní zdravotní péči, nikoli 

„obvodním, osobním“ lékařem. Doklady o způsobilosti nebo jejich kopie, kterými se rozumí 

potvrzení zdravotní způsobilosti k vykonávaným pracím, např. doklady o proškolení z 

předpisů pro zajištění BOZP a PO, doklady o zkouškách vazače, způsobilosti dle vyhlášky č. 

50/1978 Sb., svářeče apod. Doklady musí být přítomny na stavbě po celou dobu realizace a 

zhotovitel musí tyto v případě vyžádání předložit. 

7.2. U subdodavatelů přímých zhotovitelů je odpovědností zhotovitele ověřit způsobilost 

pracovníků takovéhoto subjektu a zajistit a soustředit doklady o způsobilostech na stavbě. 

7.3. Technik BOZP a KOO  může provádět namátkové kontroly platnosti těchto dokladů o 

odborné a zdravotní způsobilosti. 

 

8. Vybavení staveniště, zajištění prostředků pro první pomoc 

8. 1. Zhotovitel zajistí řádné označení a vybavení zařízení staveniště, zejména: 

- označení skládky materiálu, sklady NCHLaP  apod.  

- označení a ohrazení staveniště a manipulačního prostoru 

- označení kontejneru odpadů dle zákona o odpadech a umístění do jeho 

blízkosti Identifikačního listu nebezpečného odpadu (v případě nebezpečného 

odpadu) 

- vybavení prostoru s prostředky pro poskytnutí první pomoci, prostředky pro 

přivolání zdravotnické záchranné služby a věcné prostředky požární ochrany 

(zajišťuje každý dodavatel v dostatečném rozsahu). Tyto prostředky musí být 

k dispozici v prostoru přímého pracoviště  

8. 2. Na pracovišti zhotovitele musí být přítomna následující dokumentace: 

- stavební deník zhotovitele 

- technologické a pracovní postupy  

- identifikovaná a vyhodnocená rizika pro prováděné činnosti na stavbě 

- doklady provozovaných strojů, vyhrazených technických zařízení, technických 

zařízení a nářadí (provozní deníky, doklady o kontrolách a revizích)  

- bezpečnostní listy 

 

9. Pokyny k zajištění BOZP, jejich projednávání na 

koordinačních poradách a kontroly BOZP 
 

9.1.   Základním nástrojem k minimalizaci dopadů na oblast BOZP při realizaci zakázky jsou 

koordinační porady.  Koordinačních porady svolávaných KOO se účastní zástupci v daném 

období zhotovitele a subdodavatelů a případně i zástupce zadavatele (mohou být součástí i 



Plán BOZP pro zakázku „Lipkovský potok, Dolní Lipka,  úprava průlehu zátopy poldru“ 

vydání 1       revize: 0 

 

 

             

Strana 7 (celkem 37) 

tzv. kontrolních dnů mezi zadavatelem a zhotoviteli). KOO může svolávat porady v 

pravidelných cyklech a jejich hlavním tématem je shrnutí prací pro nadcházející období 

zejména dle harmonogramů, zhodnocení adekvátnosti zhotovitelem navržených opatření k 

zajištění BOZP svých pracovníků a pracovníků ostatních subdodavatelů a projednání úrovně 

zajištění BOZP na staveništi. 

9. 2. Povaha opatření při realizaci prací je určena technologickými postupy, riziky z nich 

plynoucími. Na jejich základě hodnotí technik BOZP možné souběhy prací subdodavatelů na 

zakázce a upřesňuje nutná opatření k zajištění BOZP všech zúčastněných. Rizika, která se 

mohou vyskytovat při realizaci této zakázky, jsou graficky uvedena v příloze - Rizika, 

opatření a instrukce k bezpečné práci. Tato rizika jsou pak doplňována a upřesňována na 

základě informací z technologických postupů zadavatele, dodavatele nebo prostřednictvím 

samostatně předaných identifikovaných a vyhodnocených rizik dodavatelů. Technologické 

postupy a rizika jednotlivých dodavatelů tvoří přílohu tohoto Plánu BOZP. 

9. 3. Kontroly BOZP jsou zajišťovány pravidelnými pochůzkami a kontrolami 

dokumentace KOO, technikem BOZP a odpovědnými pracovníky zhotovitele. 

9. 4. Pokud je při kontrolách zjištěn nedostatek, který by mohl bezprostředně a vážně 

ohrozit zdraví nebo život osob, je KOO a technik BOZP oprávněn nařídit okamžité sjednání 

nápravy nebo práce zastavit. 

9. 5.   Zápisy o nedostatcích jsou prováděny do stavebního deníku dodavatele. KOO 

v pravidelných intervalech vyhotoví souhrnnou zprávu o stavu BOZP, která je adresována 

současně dodavateli a zadavateli. 

9. 6. V rámci kontrol BOZP mohou být prováděny namátkové dechové zkoušky pro 

zjištění, zda pracovníci nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek. Pokud bude 

zjištěn pracovník pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, bude vždy navrhováno, aby 

pracovník opustil staveniště. Pracovníci jsou povinni se podrobit na vyžádání dechové 

zkoušce nebo podobné zkoušce, protože toto je základní podmínkou pohybu na pracovištích 

při provádění prací při realizaci této zakázky. 

9. 7. Namátkové dechové zkoušky nebo podobné zkoušky pro zjištění, zda pracovníci 

nejsou pod vlivem alkoholu nebo omamných látek, jsou kromě technika BOZP oprávněni 

provádět i odpovědní pracovníci jednotlivých subdodavatelů. 

 

10. Vymezení pracoviště, jeho zabezpečení a vstup osob 

10. 1. Předání a převzetí pracoviště  

10.1.1. Pracoviště (prostor nezbytný pro provádění prací) musí být před zahájením prací 

předáno a převzato.  

10.1.2. Předání a převzetí pracoviště musí být provedeno písemně a musí minimálně 

obsahovat definování předávaného prostoru, podmínky provádění prací a jejich stručnou 

charakteristiku, popis stavu pracoviště při předávání, upozornění na rizika související 

s pracovní činností a zejména přesahující předávaný prostor (vně i dovnitř), jména a podpisy 

předávajícího a přebírajícího. 

10.2.  Příprava před zahájením zemních prací a brouracích prací v případě potřeby 
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10.1.1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být trasy technické 

infrastruktury, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi 

vytýčeny polohově, popřípadě též výškově v místě jejich střetu se stavbou.  

10.1.2. Obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce a bourací  provádět 

musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny s druhy vedení technického vybavení, 

jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a 

podmínkami provádění  prací v těchto pásmech. 

10.3.  Označení a zabezpečení pracoviště 

10.3.1. Prostor realizace stavby je definován předáním a převzetím staveniště mezi 

zadavatelem a dodavatelem. Staveniště se nachází na pozemku veřejně přístupném resp. na 

veřejném prostranství, kde lze předpokládat vstup nepovolaných osob. 

10.3.2. Zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných fyzických 

osob. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen bezpečnostní tabulkou 

na všech vstupech a přístupových komunikacích, které k nim vedou. 

(vzory tabulek): 

 

       

       

 

10.3.3. V případě vjezdu na staveniště, musí být respektováno dopravní značení provádějící 

místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu musí být vyznačen na všech 

vjezdech a komunikacích, které k nim vedou. 

10.3.4. Označení staveniště a dopravních úprav výše uvedenými bezpečnostními značkami 

musí být viditelné i za snížené viditelnosti. Zhotovitel je povinen zajistit osvětlení takovým 

způsobem, aby byla viditelnost zajištěna i při výpadku veřejného osvětlení. 

10.3.5. Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny  

proti vstupu nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad: 

-  staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do 

výšky  nejméně 1,8 m. (u liniové stavby 1,1 m). Při vymezení staveniště se bere 

ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem tyto 
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komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní 

komunikace je nutno řádně vyznačit a osvětlit. 

- nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí  

nebezpečí pádu fyzických osob, musí být zakryty, ohrazeny  nebo zasypány. 

- zhotovitel určí způsob zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných 

fyzických osob, zajistí označení hranic staveniště tak, aby byly zřetelně 

rozeznatelné i za snížené viditelnosti, a stanoví lhůty kontrol tohoto zabezpečení.  

10. 4. Vstup osob 

10.4.1. Vstupovat na staveniště mohou kromě pracovníků dodavatelů, zadavatele, KOO a 

technika BOZP nebo orgánu státního dozoru také návštěvy, a to za předpokladu, že si je 

vyzvedne odpovědný (navštívený) pracovník před staveništěm. Navštívená osoba odpovídá za 

dodržení veškerých podmínek pro pohyb na staveništi. Do prostoru stavby jsou oprávněni 

vstupovat určení pracovníci zadavatele. Tito pracovníci musí být řádně označeni a musí mít 

ochrannou přilbu a reflexní vestu. 

  

11. Skladování materiálu 
 

11. 1. Skladování materiálu je prováděno v prostorách stanovených v rámci předání 

pracoviště nebo samostatným zápisem. Materiál nesmí být skladován na přístupových 

komunikacích. 

11. 2. Materiál, hmoty, nářadí apod. musí být vždy skladován takovým způsobem, aby 

nemohlo dojít k jeho poškození nebo ohrožení okolního prostoru a osob. Navíc musí být 

prostor zabezpečen tak, aby byla minimalizována přítomnost a ohrožení osob. 

11. 3. Pro skladování a manipulaci s materiálem platí zejména Příloha č. 3 k NV č. 591/2006 

Sb. Na požadavky vycházející z tohoto ustanovení budou pracovníci upozorněni. 

11. 4. Hořlavé kapaliny musejí být skladovány dle ČSN 650201, to je zejména 

v odpovídajících skladovacích prostorách. Obdobně musejí být skladovány další nebezpečné 

chemické látky a přípravky (nebezpečné vodám, toxické, žíravé apod.). Pro skladování 

takovýchto látek musí být zpracována nezbytná dokumentace (požární řády apod.) a sklady 

musí být náležitě označeny. Sklady NCHLaP musí být označeny symboly nebezpečnosti 

jednotlivých látek.  

11.5.  Lahve s technickými plyny nebudou na staveništi skladovány. Mohou být umisťovány 

pouze jako zásobní lahve k autogenním soupravám.  

12. Práce vyžadující zvláštní opatření - rizikové práce 

12.1. Základní požadavky 

12.1.1. Práce, jejichž provádění se předpokládá na staveništi a dle vyhodnocení rizik je 

nezbytné přijmout pro jejich provádění zvláštní podmínky, mohou být prováděny dle níže 

uvedených podmínek.  Prováděné práce a podmínky jejich provádění jsou projednávány 

s technikem BOZP na svolaných koordinačních poradách.  
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12.1.2 Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná 

a stabilní s ohledem na počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, maximální 

zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, povětrnostní vlivy, kterým by mohla být 

vystavena. 

12.1.3. Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je 

třeba stabilitu zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo 

samovolný pohyb celého pracoviště nebo jeho části. Zhotovitel zajišťuje provádění odborných 

prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci, vždy 

však po změně polohy a po mimořádných událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a 

pevnost. 

12.1.4. Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů 

nebo zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku 

nebo životního prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího 

technického stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných 

nepředvídatelných okolností. Důvody pro přerušení práce posoudí a o přerušení práce 

rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. Při přerušení práce zajistí zhotovitel 

provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví fyzických osob a vyhotovení 

zápisu o provedených opatřeních. Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace 

nebo geologických, hydrogeologických, popřípadě provozních podmínek, které by mohly 

nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel 

bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny technologických postupů tak, aby byla 

zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. Se změnou technologických 

postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 

12.1.5 V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do 

hloubky zajišťuje zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně 

byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu 

pro potřebu včasného poskytnutí první pomoci. 

12.2. Zednické práce 

12.2.1. Pokud jsou používány stroje pro výrobu, zpracování a přepravu betonu, tak se na 

staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob.  

12.2.2. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení musí být z hlediska 

stability řešeno v projektové dokumentaci, nejedná-li se o předměty malé hmotnosti, které 

stabilitu zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, 

aby se nemohly uvolnit ani posunout. 

12. 3. Montážní práce 

12.3.1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště 

fyzickou osobou určenou k řízení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. 

Provozovatel v této dokumentaci předává vyhodnocení závažnosti rizika prací, obdobně tento 

materiál předá vybraný zhotovitel, provede se vzájemné posouzení těchto rizik a sepíše se 

Zápis o oboustranném posouzení těchto rizik. O předání montážního pracoviště se vyhotoví 

písemný záznam.  



Plán BOZP pro zakázku „Lipkovský potok, Dolní Lipka,  úprava průlehu zátopy poldru“ 

vydání 1       revize: 0 

 

 

             

Strana 11 (celkem 37) 

12.3.2. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při 

montáži, zejména při práci ve výšce – hloubce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich 

vyzdvižením k osazení, nevylučuje-li to technologický postup montáže. Zvolené vázací 

prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. Způsob a 

místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění i 

uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 

12.3.3. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných 

zařízení se provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu 378/2001 Sb. 

Je zakázáno zdvihat nebo přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přilnutá nebo jiným 

způsobem znemožňující stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že 

nebude překročena nosnost použitého zařízení. 

12.3.4. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. 

Teprve po ustálení dílce nad místem montáže mohou z bezpečné plošiny nebo podlahy 

provádět jeho osazení a zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího 

prostředku teprve po tomto zajištění. 

12.3.5. Dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení, převalení či jinému posunu šrouby, 

montážními stolicemi, vzpěrami, zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným 

způsobem. Způsob uvolňování vázacích prostředků z osazovaných dílců stanoví 

technologický postup montáže tak, aby bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou 

osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto činností ohrožena. 

12.3.6. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně 

uložen a upevněn podle technologického postupu. 

12.3.7. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění 

dílců a prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 

12.3.8. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je 

bezpečnost fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců  

12.3.9.  Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 

12. 4. Práce se zdroji zapálení (svařování, broušení a nahřívání, pálení) 

 

12.4.1. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma je nutno zabezpečit proti vstupu 

nepovolaných fyzických osob a označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým 

obloukem na přechodném pracovišti je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v 

jeho okolí před účinky záření oblouku. 

12.4.2. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, zhotovitel zajistí dodržení 

podmínek požární bezpečnosti stanovených vyhláškou č. 87/2000 Sb. 

12.4.3. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně 

způsobilé podle zvláštního právního předpisu. 

12.5.  Práce ve výškách nebo s nebezpečím pádu do hloubky  

 



Plán BOZP pro zakázku „Lipkovský potok, Dolní Lipka,  úprava průlehu zátopy poldru“ 

vydání 1       revize: 0 

 

 

             

Strana 12 (celkem 37) 

12.5.1 K výstupu a sestupu na zvýšené pracovní podlahy, plošiny, lešení apod. Je nutné 

používat pouze žebříků nebo schodů. 

 

12.5.2. V místech, kde se sice nepracuje, ale kde není zhotoveno zajištění proti pádu, zamezit 

přístup pevnou zábranou.  

 

12.5.3. Ochranné zábradlí (jedno, dvou a vícetyčové) opatřit zarážkou u podlahy o min. výšce 

15 cm, dodržet výšku ochranného zábradlí min. 110 cm. 

 

12.5.4. Ochranné poklopy na otvorech a prohlubních v podlahách zajistit proti 

horizontálnímu posunutí,u ochranných a záchytných konstrukcí věnovat zvýšenou pozornost 

místům jako jsou rohy, vybočení, otvory, schody, místa pro příjem materiálu a přístupová 

místa. 

 

12.5.5.  V technologickém postupu práce uvádět místa upevnění úchytného nebo přídavného 

lana pro osobní zajištění proti pádu. Dodržovat  zákaz zkracování bezpečnostního lana 

pomocí uzlů. Bezpečnostní lano je nutno  chránit před: 

 

        - znečištěním kyselinami nebo jinými žíravinami, oleji, rozpouštědly apod. 

        - nadměrným znečištěním a zadíráním ostrohranných úlomků a ostrých částic 

          kamenného prachu 

        - dotekem s předměty o vyšší teplotě 

 

12.5.6. Prostory, nad kterými se pracuje, zajistit tak, aby nedocházelo ke zranění, nebo 

ohrožení osob apod.  

 

12.5.7. Místo, na kterém se staví žebřík musí být rovné, dostatečné únosné a jeho plocha 

neklouzavá. Pokud je postaven v komunikaci musí být zajištěn proti sražení. Vyrovnávání 

nerovnosti pod žebříkovými štěříny různými podložkami (cihlami, tvárnicemi apod.) je 

zakázáno.  

 

12.5.8.  Žebříky používat jen ke krátkodobým pracem. Žebřík musí mít dostatečnou stabilitu 

a být zajištěn proti posunutí, rozevření, sklouznutí apod. Při práci ze žebříku pracovat jen s 

jednoduchým nářadím.Pomocný materiál, nářadí nebo jiné pomůcky ukládat do brašny 

zavěšené na žebříku tak, aby nebyla ohrožena stabilita žebříku. 

 

12.5.9. Dodržovat zákaz nastavování žebříku přibitými dřevěnými latěmi. 

 

12.5.10. Při práci na žebříku používat vhodné oblečení a obuv neznečištěnou barvami, 

sádrou, olejem, tukem apod. 

 

12.5.11. Dodržovat sklon jednoduchého žebříku 2,5:1; doporučené 3:1. 

 

12.6. Práce v blízkosti nebo nad vodní hladinou  - pokud budou plánovány 

 

12.6.1. Pracemi nad vodní hladinou nebo v blízkosti vodní hladiny se ve smyslu dále 

uvedených opatření rozumí takové práce, kdy existuje riziko pádu pracovníka do vody a jeho 

utonutí.  
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12.6.2. V případě, že se provádí práce v blízkosti vodní hladiny, např. ze břehu, který není 

opatřen bezpečnostním zábradlím, je nutné použít bezpečnostních úvazů. Bezpečnostní úvazy 

(ochranné pásy), musí být ukotveny takovým způsobem a na takové místo, které bude 

dostatečně pevné v případě pádu pracovníka.  

12.6.3. Pracoviště bude vybaveno záchrannou tyčí pro případ pádu pracovníka do vody. 

12.7. Ruční přeprava zemin stavební suti 

12.7.1. Pro přepravu zeminy a suti kolečkem musí být zřízena dostatečně široká a únosná 

komunikace ve sklonu nejvýše 1:5, bez prudkých přechodů; její povrch nesmí být kluzký a 

podle okolností musí být zpevněn. 

12.7.2. Přepravuje-li se zemina a suť pro zásyp výkopu hlubšího než 1,5 m kolečkem, musí 

být při okraji výkopu zřízena pevná zarážka zabraňující sjetí kolečka do výkopu.  

 

12.8. Zařízení pro rozvod energie 

      

12.8.1. Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a 

používána takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; 

fyzické osoby musí být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. 

Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být identifikovány, zkontrolovány 

a viditelně označeny. 

 

12.8.2. Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí 

být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 

vypínač elektrického zařízení musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být 

označen a zabezpečen proti neoprávněné manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny 

všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 

elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena 

proti neoprávněné manipulaci. 

 

12.8.3. Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od 

zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných 

strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod 

vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 

12.8.4. Pohyblivé a poddajné přívody musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít 

k jejich poškození, byly zajištěny proti posunutí nebo vytržení a zabezpečeny proti zkroucení 

žil. Při používání rozpojitelných spojů, nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech 

vidlic. 

 

12.8.5. Elektrická zařízení, která se napojují pohyblivým přívodem, musí být při přemísťování 

odpojena od elektrické sítě, pokud nejsou upravena tak, že jimi lze pohybovat pod napětím. 

 

12.8.6.Prozatímní instalace nebo jejich části musí být v době, kdy nejsou používány, vypnuty, 

pokud jejich vypnutí neohrozí bezpečnost osob nebo provozu výrobních a pracovních 

prostředků a zařízení. Prozatímní instalace nesmí být zřizovány v prostředí s nebezpečím 

výbuchu. Hlavní vypínač musí být trvale přístupný a viditelně trvale označený. 
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12.8.7. Jsou-li na pracoviště používány přenosné světelné zdroje, musí být odolné proti 

nárazu. 

12.9. Používání zařízení a elektrického nářadí a spotřebičů  

12.9.1. Zařízení  se smí používat jen  k účelům a za podmínek, pro které je určeno, v souladu 

s provozní dokumentací; zhotovitel může stanovit další požadavky na bezpečnost místním 

provozním bezpečnostním předpisem, a to minimálně v rozsahu daném normovou hodnotou, 

12.9.2. Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení 

odpojeno od přívodů energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření. 

12.9.3. Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je prováděna podle 

průvodní dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám nebo není-li průvodní dokumentace k 

dispozici, stanoví rozsah kontroly zařízení zhotovitel místním provozním bezpečnostním 

předpisem. 

12.9.4. Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná kontrola musí být 

prováděna nejméně jednou za 12 měsíců v rozsahu stanoveném místním provozním 

bezpečnostním předpisem, nestanoví-li zvláštní právní předpis, popřípadě průvodní 

dokumentace nebo normové hodnoty rozsah a četnost následných kontrol jinak. Revize a 

kontroly el. ručního nářadí se řídí  ČSN 33 1600 a provádění revizí a kontrol el. spotřebičů 

ČSN 33 1610. 

13. Souběžné práce dodavatelů  
 

13.1. Práce dvou a více dodavatelů na staveništi, které probíhají ve stejném čase a prostoru a 

které mohou svými negativními dopady ovlivnit bezpečnost a zdraví jiného dodavatele jsou 

identifikovány jako práce vyžadující zvláštní pozornost. Dodavatelé musí být před zahájením 

prací vzájemně informováni o rizicích a přijatých opatřeních. Dodavatelé musí o rizicích 

plynoucích z činností jiného dodavatele proškolit své pracovníky, teprve pak lze přistoupit k 

zahájení prací. O předání informací o rizicích a seznámení pracovníků musí být vytvořen 

písemný záznam. 

 

14. Ochranná pásma 

14. 1. Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti 

tohoto zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a 

majetku osob. Ochrannými pásmy jsou chráněna nadzemní vedení, podzemní vedení, 

elektrické stanice, výrobny elektřiny a vedení měřicí, ochranné, řídicí, zabezpečovací, 

informační a telekomunikační techniky.  

14. 2. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami 

vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která 

činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: 

- U napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace 7 m; 

- pro vodiče s izolací základní 2 m; 

- pro závěsná kabelová vedení 1 m; 
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- U napětí nad 35 kV do 110 kV včetně: 

- pro vodiče bez izolace 12 m; 

- pro vodiče s izolací základní 5 m; 

- U napětí nad 110 kV do 220 kV včetně 15 m; 

- U napětí nad 220 kV do 400 kV včetně 20 m; 

- U napětí nad 400 kV 30 m; 

- U závěsného kabelového vedení 110 kV 2 m; 

- U zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m; 

14.3. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení 

řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 

kV činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. 

14.4. Ochranné pásmo elektrické stanice je vymezeno svislými rovinami vedenými ve 

vodorovné vzdálenosti. 

- U kompaktních a zděných elektrických stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a 

menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 m; 

- U vestavěných elektrických stanic 1 m od obestavění; 

- rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho půdorysu. Ochranná pásma činí: 

 U nízkotlakých a středotlakých plynovodů a plynovodních přípojek, jimiž se rozvádí 

plyn v zastavěném území obce, 1 m na obě strany od půdorysu; 

 U technologických objektů 4 m na všechny strany od půdorysu; 

 

14.5.   Práce na elektrických zařízeních mohou vykonávat jen osoby s potřebnou kvalifikací a 

zkouškou z vyhlášky č. 50/1978 Sb. Ochrana před úrazem elektrickým proudem bude 

provedena dle platných souvisejících norem.  

 

15. Pracovní úrazy, požáry a mimořádné události  

15. 1. Veškeré incidenty (zranění, provozní nehody a havárie, požáry a ekologické havárie) 

na tomto pracovišti musí být po zajištění první pomoci, opatření k zabránění dalších škod a 

případného přivolání složek integrovaného záchranného systému, nahlášena KOO. Zásady 

chování při incidentu blíže rozvádí Příloha č. 7 Zásady chování při vzniku incidentu. 

15. 2. KOO zajistí okamžité oznámení incidentu zástupci zadavatele. KOO a zadavatel se 

může účastnit šetření okolností incidentu. Jedno vyhotovení záznamu o výsledcích šetření 

obdrží vždy KOO a zadavatel. 

15. 3. V případě registrovaného pracovního úrazu obdrží kopii Záznamu o úrazu KOO a 

zadavatel. 

15. 4. Po vzniku incidentu musí být zhotovitelem přijata opatření k zamezení jeho opakování 

a která mohou být charakteru technického, organizačního atd..  

16. Technologické (pracovní) postupy 

16. 1. Pro jednotlivé skupiny činností jsou dodavatelé mít stanoveny technologické postupy. 

Technologický postup a opatření v něm obsažená musí být zpracován na základě identifikace 

a zhodnocení rizik. Opatření stanovená postupem musí rizika a jejich dopady minimalizovat.  
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16. 2. Kontrolu technologických postupů z hlediska možných rizik a stanovených opatření a 

jejich adekvátnosti provádí  KOO a technik BOZP. Na základě technologických postupů a 

rizik z něj plynoucích jsou pak určeny možnosti souběhu prací dodavatelů. 

16. 3. Technologický nebo pracovní postup je zpravidla zpracováván jako samostatný 

dokument. Postup musí minimálně obsahovat: 

- postup (návaznost a souběh) jednotlivých činností (operací) včetně opatření.  

- použitá strojní zařízení, nářadí, konstrukční prvky a podmínky jejich použití. 

- OOPP. 

- předpoklad použití a případně typy pomocných stavebních konstrukcí. 

- předpokládané  NCHLaP používané pro práce včetně bezpečnostních listů. 

- doprava a pohyb materiálu a osob.  

- zabezpečení nebezpečných míst a prostor. 

17. Lešení a pomocné konstrukce ( pokud jsou použity) 

17. 1. Základní zásady stavby a používání lešení jsou : 

 -   montáž a demontáž lešení je prováděna pracovníky s příslušnou   kvalifikací 

 -    každé lešení musí být řádně předáno a převzato zápisem ve stavebním deníku 

17. 2. Dodavatelé mohou užívat lešení převzaté jiným dodavatelem na základě jeho souhlasu 

i souběžně, pokud tím nebude ohrožena kvalita a bezpečnost prací.  

17. 3. Lešení nesmí být upravováno pracovníky bez příslušné kvalifikace. 

17. 4. Na pracovišti musí být k dispozici dokumentace k lešení (typová nebo individuální) 

odpovídající použité konstrukci lešení. Dokumentací se rozumí zejména : Návod na montáž a 

použití a případně individuální výpočet.  

18. Elektrická zařízení  

18.1. Všechna elektrická zařízení, nářadí a spotřebiče používaná na staveništi musejí mít 

platnou revizi nebo kontrolu. Doklady o revizi nebo kontrole musí být na pracovišti 

k dispozici po celou dobu provádění prací. 

18.2. Připojovací místa jednotlivých dodavatelů na zdroj el. energie určí zadavatel např. v 

zápise o předání a převzetí staveniště dodavateli.  

 

19. Používání zdvihacích zařízení, ruční manipulace  

19.1. Ruční manipulace je prováděna pouze v případech, kdy nelze využít mechanizaci nebo 

vhodné pomůcky (zvedáky, vrátky, zdvihadla, vysokozdvižné vozíky apod.). Ruční 

manipulaci smí provádět pouze pracovníci zdravotně způsobilí (s platnou lékařskou 

prohlídkou). Hmotnost břemene manipulovaného jedním pracovníkem nesmí nikdy 

přesáhnout 50 kg při respektování dalších zejména fyziologických a zdravotních omezení.  

19.2. Ruční manipulace s břemeny těžšími než 50 kg smí být prováděna pouze výjimečně. 

Manipulaci musí provádět odpovídající počet pracovníků tak, aby při přepočtu na jednoho 

pracovníka nepřesahovala hmotnost břemene limitní hodnotu. Odpovědný pracovník (vedoucí 

pracovní čety) musí před zahájením manipulace určit postup a poučit o něm pracovníky. 

Pracovníci musí při manipulaci používat vhodné ochranné rukavice. 
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19.3. Při ruční manipulaci je nutno vycházet minimálně ze zásad obsažených v Příloze č. 3 

Základní požadavky na ruční manipulaci s břemeny tohoto Plánu BOZP. Pracovníci 

provádějící práce na tomto pracovišti při využití jeřábů musí v nezbytném počtu vlastnit 

oprávnění vazače (platný vazačský průkaz).  

19.4. Pro veškeré manipulace s využitím jeřábů musí být k dispozici dokumentace 

k použitým zdvihacím zařízením. Pro jeřáby, pohyblivé pracovní plošiny a ostatní zdvíhací 

zařízení musí být zpracován systém bezpečné práce. 

 

20. Osobní ochranné pracovní prostředky 

20.1. Všechny osoby vstupující na staveniště jsou povinny používat osobní ochranné 

pracovní prostředky odpovídající ohrožení (riziku) na stavbě a ohrožení vyplývající z 

prováděných prací. Minimální rozsah používaných OOPP pracovníků dodavatelů vychází z 

jimi identifikovaných a zhodnocených rizik prováděných prací. Pracovníci jsou povinni 

určené OOPP na staveništi používat. 

20.2. Základní zásadou používání OOPP je ochrana maximální možné plochy těla proti 

ohrožení. Z tohoto vyplývá povinnost užívat OOPP (veškeré jejich součásti) tak, aby toto bylo 

zajištěno. 

20.3. Odpovědní pracovníci zhotovitele jsou odpovědni za zpracování vlastního seznamu 

používaných OOPP a jejich přidělení svým zaměstnancům v případě dalších činností, např. 

broušení, vrtání, nanášení nátěrových hmot, svařování, používání chemických látek a 

hořlavých kapalin apod. 

20.4. Pracovníci jsou povinni při vstupu do vyhrazených prostor vstupovat vždy 

s ochrannou přilbou a reflexní vestou. 

20.5. OOPP vyplývající z obecného ohrožení (rizika) na staveništi (základní) jsou:  

 

Druh OOPP Požadavky, doporučený 

typ 

Používání  

Ochranná 

přilba 

schválený typ EN všichni pracovníci, včetně návštěv, 

vždy při pohybu na staveništi kromě 

svářečů při použití kukly 

neuzpůsobené k jejímu užívání 

s přilbou a při použití masky např. při 

nátěrech technologie apod. 

Pracovní obuv min. třída S1P (doporučena 

kotníková S3) 

Všichni pracovníci, včetně návštěv, 

vždy při pohybu na staveništi 

Pracovní oděv 

+ vesta  

montérky (ochrana povrchu 

těla) opatřené reflexními 

prvky nebo doplněné 

reflexní vestou.  

všichni pracovníci, kromě svařování 

(svářečský oděv). 

Vesty všichni účastníci na stavbě. 

Pracovní 

rukavice 

základní ochrana proti 

mechanickým rizikům 

 

Při manuálních činnostech a 

činnostech vyžadujících pevný dotyk 

s předměty a materiály. 

Při demontážích a kontrolách 

technologických zařízení 
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20.6. Ochranné pomůcky odpovídající rizikům daných prací jsou stanovovány 

technologickými postupy pro jednotlivé druhy prací v závislosti na individuálních rizicích. 

Součástí postupu může být i odůvodněné nepoužívání základních OOPP. 

20.7. Všechny OOPP používané na staveništi musí odpovídat NV 21/2003 Sb. Značka 

deklarující shodu OOPP a doba použitelnosti OOPP mohou být kontrolovány a vyžadovány 

v rámci kontrolní činnosti. 

21.  Složky životního prostředí 

21.1. V rámci realizace zakázky může dojít k ovlivnění složek životního prostředí. 

Environmentálním dopadem při realizaci zakázky je především vznik odpadu.  

21.2. Odpady 

21.3. Veškeré nakládání s odpadem na staveništi musí odpovídat požadavkům platné 

legislativy. 

21.4. Každý pracovník je povinen předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich množství. 

Vzniklé odpady je povinen třídit dle stanovených kategorií a ukládat je do určených nádob. 

Na shromažďovacích a sběrných místech odpadů je každý povinen udržovat pořádek. 

21.5. V rámci realizace zakázky je vedena průběžná evidence odpadů. Evidenci odpadů 

vede každý dodavatel. 

21.6. Nepotřebný či použitý materiál se stává odpadem v momentě jeho umístění do sběrné 

nádoby (kontejnery, velkokapacitní kontejnery).  

21.7. Před odvezením nebezpečného odpadu musí být vždy řádně vyplněn „Evidenční list 

pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR“ nebo „Přepravní list pro ostatní odpad“ u 

ostatních odpadů. Tento doklad je podkladem pro průběžnou evidenci odpadů. 

21.8. Veškeré odpady vzniklé při realizaci této zakázky musejí být řádně zlikvidovány ve 

smyslu zákona o odpadech v platném znění. Shromažďování odpadů musí být prováděno do 

nádob (kontejnerů) k tomu určených. Shromažďování na volném prostranství (pracovišti) a 

jejich jednorázová „nakládka“ je nepřípustná. 

21.9. Nádoby na odpady musí být označeny druhem odpadu, pro který jsou určeny. Nádoby 

s nebezpečnými odpady musí být označeny Identifikačním listem NO a zpravidla chráněny 

proti povětrnostním vlivům. Identifikační list NO může být i v blízkosti nádoby. 

22. Přílohy Plánu BOZP  
 

- příloha č. 1 Základní informace a kontakty 

- příloha č. 2 Povinnosti zadavatele, KOO, dodavatele a jiných osob při realizaci      

                      zakázky  

- příloha č. 3 Přehled právních předpisů 

- příloha č. 4 Rizika, opatření a instrukce k bezpečné práci + rizika zhotovitele 

- příloha č. 5 Rozdělovník Plánu BOZP 

- příloha č. 6 Plán staveniště 

 

V Liboměřicích dne:  20.12.2017 

zpracoval: Němeček Jaroslav – KOO - PREPO – TEAM s.r.o. 
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Příloha č. 1 : Základní informace a kontakty  
  

Zadavatel: 

 

 

Zhotovitel a subdodavatelé prací:  

 

 

            jméno a příjmení 

Subjekt/pracovní 

pozice 

 

telefon a e-mail 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

jméno a příjmení 

subjekt/pracovní 

pozice 

 

telefon a e-mail 
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Příloha č. 2: Povinnosti zadavatele, koordinátora, dodavatele a 

jiných osob při realizaci zakázky 
  

 

  

Povinnosti zadavatele stavebních prací 

1)  Vzhledem k tomu, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho 

zhotovitele stavby, zadavatel stavby určuje pro zabezpečení BOZP koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "KOO") s přihlédnutím k 

rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho 

realizace.  

3) Zadavatel stavby předá KOO veškeré podklady a informace pro jeho činnost, včetně 

informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na 

staveništi, poskytovat mu potřebnou součinnost. 

4) Zadavatel stavby zaváže všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k 

součinnosti s KOO po celou dobu přípravy a realizace stavby. 

 
 
Povinnosti  KOO BOZP 
 
 

Ve fázi přípravy stavby: 

1) před zahájením díla zhotoviteli stavby předat zadavateli stavby: 

a) přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě  

b) informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se 

zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení 

života nebo poškození zdraví, 

c) další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího 

pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s 

ohledem na charakter stavby a její realizaci. 

2) Bez zbytečného odkladu předat  zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, popřípadě jiné   

osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu 

známy a které se dotýkají jejich činnosti. 

3) Zabezpečovat, aby Plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 

místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 

podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby 

byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu 

známy. 

 

 

Ve fázi realizace stavby: 

1) Informovat všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních 

rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací. 
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2) Upozornit zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na BOZP 

zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat zjednání nápravy, k 

tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření. 

3) Oznámit zadavateli stavby případy, pokud nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně 

přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy. 

4) Koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření 

k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a 

činnosti prováděné na staveništi současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem 

chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku 

nemocí z povolání. 

5) Dávat podněty a na vyžádání zhotovitele doporučovat technická opatření 

            k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na 

věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 

navazovat. 

6) Spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých 

prací nebo činností. 

7) Sledovat provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou 

dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na 

zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy.  

8) Kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s 

cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám. 

9) Spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou 

provádějící technický dozor stavebníka (zadavatele). 

10) Zúčastňovat se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle 

zvláštního předpisu. 

11) Navrhovat termíny koordinačních porad k dodržování Plánu BOZP za účasti 

zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání, pokud to stav na 

staveništi vyžaduje. 

12) Sledovat, zda zhotovitelé dodržují Plán BOZP a projednávat s nimi opatření a termíny 

k nápravě zjištěných nedostatků. 

13) Provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda 

a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny. 

 

 

Povinnosti dodavatelů ve vztahu k omezení bezpečnostních rizik  

Všeobecné povinnosti zhotovitelů: 

1) Neprodleně před zahájením prací na staveništi doložit, že informoval koordinátora o 

rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil. 
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2) Poskytovat KOO součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého 

zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména: 

a) včas předávat KOO  informace a podklady potřebné pro zhotovení Plánu 

BOZP a jeho změny (zejména použité technologie, rizika, časový postup 

stavebních prací nástup nových zhotovitelů) 

b) dodržovat Plán BOZP 

c) včas informovat KOO o podstatných změnách (harmonogram výstavby, 

technologie) 

d) brát v úvahu podněty a pokyny KOO, postupovat podle dohodnutých opatření, 

a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v Plánu BOZP, 

e) seznámit všechny své podřízené pracovníky s Plánem BOZP, vyžadovat jeho 

dodržování, 

f) zúčastňovat se koordinačních porad pokud budou svolávány 

3) Dodržovat všechny právní a ostatní předpisy k dodržování bezpečnosti práce a 

ochrany zdraví při práci. 

4) Zhotovitel při uspořádání staveniště dbá, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště 

stanovené nařízením vlády č.101/2005 Sb. a aby staveniště vyhovovalo obecným 

požadavkům na výstavbu podle Vyhlášky č.137/1998 Sb. a dalším požadavkům na 

staveniště stanoveným v příloze č. 1 nařízení vlády č. 591/2006 Sb.. 

5) Zhotovitel vymezí pracoviště pro výkon jednotlivých prací a činností; přitom 

postupuje podle nařízení vlády č. 361/2007 Sb. v platném znění upravujících 

podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci. 

6) Za uspořádání staveniště, popřípadě vymezeného pracoviště, odpovídá zhotovitel, 

kterému bylo toto staveniště, popřípadě pracoviště, předáno a který je převzal. V 

zápise o předání a převzetí se uvedou všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z 

hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na 

staveništi, popřípadě pracovišti.  

7) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby při provozu a používání strojů a technických 

zařízení (dále jen "stroje"), nářadí a dopravních prostředků na staveništi byly kromě 

požadavků zvláštních právních předpisů dodržovány bližší minimální požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci v příloze č. 2 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

8) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jestliže se na 

staveništi plánují nebo provádějí:  

a) práce spojené s rozpojováním a přemisťováním zeminy, včetně jejího 

zhutňování nebo jiného zpevňování, nebo spojené s jinými úpravami 

souvisejícími s těmito pracemi, které jsou prováděny při zakládání staveb nebo 

terénních úpravách za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů a které zahrnují vytýčení tras technické 

infrastruktury (dále jen "zemní práce"), 

b)  práce spojené s prováděním a demontáží bednění a jeho podpěrných 

konstrukcí, výrobou, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a betonové směsi, 

včetně jejího zhutňování (dále jen "betonářské práce"), 

c)  práce spojené se zděním a úpravami konstrukcí ze zdicího materiálu, jakými 

jsou cihly, tvárnice, bloky, tvarovky nebo kámen, včetně osazování 

prefabrikátů ve zděných konstrukcích, omítání stěn a stropů, spárování zdiva, 
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zhotovování podlah, mazanin nebo dlažeb, úpravy povrchu stěn například 

sekáním nebo dlabáním (dále jen "zednické práce"), 

d) práce spojené s montáží a spojováním, jakož i demontáží a rozebíráním 

ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, popřípadě jiných prvků 

různého tvaru a funkce, například tyčových, plošných nebo prostorových, do 

stavebních objektů nebo technologických konstrukcí o požadovaném tvaru a 

provedení (dále jen "montážní práce"), 

e) práce spojené s rozrušením, rozpojením, popřípadě demontáží konstrukce 

stavby nebo její části, které jsou prováděny při odstraňování, popřípadě změně 

stavby za podmínek stanovených zákonem č.183/2006 Sb.,ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen "bourací práce"), 

f) svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, podle vyhlášky č. 87/2000 Sb., 

g) lepení krytin na podlahy, stěny, stropy nebo jiné konstrukce, 

h) práce při údržbě stavby a jejího technického vybavení a zařízení, jakými jsou 

například malířské a natěračské práce, mytí a čištění oken, fasád nebo okapů, 

dále prohlídky, zkoušky, kontroly, revize a opravy technického vybavení a 

zařízení, jakož i montáž a demontáž jejich částí v rozsahu potřebném pro 

provedení těchto prohlídek, zkoušek, kontrol, revizí nebo oprav (dále jen 

"udržovací práce"), 

ch) sklenářské práce, 

i) práce spojené se skladováním a manipulací s materiálem, popřípadě výrobky, 

j) práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí, 

9) Jestliže po omezenou dobu, zejména v závislosti na postupu stavebních a montážních 

prací nebo při udržovacích pracích, není možno zajistit, aby práce byly prováděny na 

pracovištích, která splňují požadavky Nařízením vlády č.101/2005 Sb., a jestliže při 

jejich provádění nebo během přístupu na pracoviště hrozí nebezpečí pádu fyzických 

osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, zajistí zhotovitel bezpečné provádění 

těchto prací, jakož i bezpečný přístup na pracoviště v souladu s požadavky Nařízení 

vlády č. 362/2005 Sb.. 

10) Zhotovitelé jsou povinni zajistit, aby byly splněny požadavky na organizaci práce a 

pracovní postupy stanovené v Nařízení vlády 361/2007 Sb., kterým se stanoví 

podmínky ochrany zdraví při práci a v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 

 

 

Povinnosti jiných osob (OSVČ) 

1) Poskytnout zhotoviteli stavby a KOO potřebnou součinnost a postupovat podle 

pokynů nebo opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce stanovených 

zhotovitelem stavby. 

2) Informovat zhotovitele stavby bez zbytečného odkladu o všech okolnostech, které by 

mohly při její činnosti na staveništi vést k ohrožení života a poškození zdraví dalších 

fyzických osob zdržujících se na staveništi s vědomím zhotovitele. 

3) Dodržovat právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a 

přihlížet k podnětům KOO. 

4) Používat potřebné osobní ochranné pracovní prostředky, technická zařízení, přístroje a 
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nářadí, splňující požadavky stanovené zvláštním právním předpisem. Nesmí 

vyřazovat, měnit nebo přestavovat svévolně ochranná zařízení strojů, přístrojů a nářadí 

a tato zařízení musí používat k účelům a za podmínek, pro které jsou určena. 

 

 

Další povinnosti všech pracovníků stavby 

 Všichni pracovníci jsou povinni jednat v souladu s právními předpisy, 

technologickými a pracovními postupy. 

 Všichni pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné 

pracovní činnosti a musí být řádně proškoleni v oblasti BOZP a PO. 

 Pracovníci jsou povinni neprodleně nahlásit každý incident (úraz, nehodu, havárii, 

požár apod.). 

 Všichni pracovníci jsou povinni udržovat pořádek a čistotu na pracovišti. 

 Všichni pracovníci se musí podílet na tom, aby vlivem jejich pracovních činností 

nebyla zhoršena kvalita pracovního prostředí. 

 Všichni pracovníci jsou povinni používat při práci předepsané OOPP. 

 Osoby, které nemají povolení vstupu a pohybu prostorách staveniště od odpovědného 

pracovníka, se nesmí v těchto prostorách pohybovat ani zdržovat. 

 Pracovník, který se musí pohybovat mimo určené pracovní místo, je povinen svůj 

pohyb nahlásit svému nadřízenému, jakož i vedoucímu pracovníkovi části staveniště, 

ve kterém se bude pohybovat. 

 Pracovníci jsou při zdvihacích pracích povinni zajistit, aby nemohlo dojít k pádu 

zdvíhaného předmětů. 

 Všichni pracovníci musí dodržovat pracovní kázeň tak, aby svým chováním nemohli 

přispět ke vzniku incidentu. 

 Všichni pracovníci se musí podílet na zjišťování a stanovení příčin případných 

mimořádných událostí, navrhování preventivních opatření a jejich implementaci. 

 Zařízení, v nichž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují 

nebezpečné látky, musí být umístěna tak, aby při úniku látky nedošlo k ohrožení 

bezpečnosti a zdraví pracovníků a životného prostředí. 

 Při pochůzkách dodržovat určené trasy tak, aby se pracovníci pohybovali jen nezbytně 

dlouhou dobu v blízkosti míst se zvýšeným rizikem. 

 Dodržovat požadavky bezpečnostního značení označujících riziková místa a 

vymezující bezpečnostní vzdálenosti. 

 Při práci v noci bude staveniště řádně osvětleno. Zvýšená pozornost bude z hlediska 

osvětlení věnována místům se zvýšeným rizikem. 

 Před zahájením opravy, údržby nebo čištění zařízení musí být toto zařízení odstaveno 

a zabezpečeno podle bezpečnostních předpisů. Toto zařízení musí být opatřeno 

výstrahou se zákazem spouštění. 
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 Strojní zařízení nesmí být uváděno do činnosti v případě poruchy. Před spuštěním 

zřízení se obsluha musí přesvědčit, zda toto zařízení nevykazuje zjevné vady nebo 

poškození. 

 Všichni pracovníci stavby jsou povinni respektovat níže uvedené zakázané činnosti: 

-  Pracovat pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, ani tyto látky 

přinést nebo přechovávat v prostorách staveniště. 

- Kouřit mimo vyhrazené prostory. 

- Odstraňovat nebo poškozovat bezpečnostní prostředky, kterými se rozumí 

osobní ochranné pracovní prostředky, bezpečnostní a informační tabulky jakož 

i ostatní technické vybavení přispívající k prevenci incidentů na staveništi. 

- Vykonávat na strojním zařízení jakoukoli činnost, která nebyla stanovena jako 

relevantní (náležitá) k příslušnému strojnímu zařízení. 

- Při práci na zařízeních dávat ruce mimo vyhrazená bezpečnostní místa na 

zařízení nebo pod kryty dokud není zařízení odstaveno a řádně zajištěno proti 

náhodnému spuštění. 

- Používat pro zvedání předmětů, nebo pro výstup do vyvýšených částí na 

staveništi zařízení, která k tomu nejsou určena. 

- Umísťovat a skladovat předměty v průchozích cestách. 

- Skladovat nebo přemísťovat předměty bez jejich předchozího zajištění proti 

pádu.  

- Opírat předměty o části strojních zařízení. 

- Provádět opravy a údržbu zařízení bez použití předepsaných osobních 

ochranných pracovních prostředků.  

- Věšet nebo pokládat pracovní prostředky na zařízení. 
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Příloha č. 3 : Přehled právních předpisů 
  

 

1)  Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění zákona č. 362/2007 

Sb. 

2)  Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

3)  Zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon). 

4)  Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. 

5)  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění. 

6)  Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsí a o změně 

některých zákonů (chemický zákon). 

7) Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném 

znění. 

8) Zákon č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy  

v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon). 

9)  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. 

10)  Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění. 

11)  Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění. 

12) Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 

zaměstnanců při práci. 

13)  Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost  

a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

14)  Nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby 

 a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě. 

15)  Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku  

a vibrací 

16)  Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 

17)  Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště  

a pracovní prostředí 

18)  Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu. 

19)  Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví 

některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění. 
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20)  Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 

ochranné prostředky. 

21)  Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce  

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 

dopravními prostředky. 

22) Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky. 

23) Nařízení vlády č. 28/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce  

a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při práci v lese a na 

pracovištích obdobného charakteru. 

24) Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 

značek a zavedení signálů, v platném znění. 

25) Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 

poskytování osobních ochranných prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních 

prostředků. 

26) Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví 

způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh 

orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

27) Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 

provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 

28) Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění  vyhláška č. 526/2006 Sb., o podrobnější 

úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. 

29) Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 394/2006 Sb., kterou se stanoví práce  

s ojedinělou a krátkodobou expozicí azbestu a postup při určení ojedinělé a krátkodobé 

expozice těchto prací 

30) Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 

31)  Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru 

biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti 

hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli. 

32)  Vyhláška státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně. 

34) Vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 

bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),  

v platném znění. 

35)  Vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární 

bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. 

36)  Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích 

na stavby 

37)  Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti 

práce a technických zařízení v platném znění. 
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38)  Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená 

plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném 

znění. 

39) Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, 

jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška  

o vyhrazených elektrických technických zařízeních) 

40) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., 

kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti v platném znění. 

41) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 18/1979 Sb., 

kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění 

jejich bezpečnosti v platném znění. 

42) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 85/1978 Sb., 

o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění. 

43) Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., 

o odborné způsobilosti v elektrotechnice v platném znění. 

44)  Vyhláška ministerstva stavebnictví č. 77/1965 Sb., o výcviku, způsobilosti a registraci 

obsluh stavebních strojů. 

45)   Vyhláška ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro 

provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci (Řád 

určených technických zařízení) v platném znění. 

 

Výše uvedený  „Přehled právních předpisů“ z oblasti BOZP ve stavebnictví byl stanoven k 

datu zpracování Plánu BOZP na staveništi s tím, že při jakékoliv změně či novelizaci těchto 

předpisů je dodavatel povinen tyto dodržovat a naplňovat, včetně všech souvisejících zákonů, 

vyhlášek, nařízení vlády a příslušných ČSN. 

Při zahájení realizace stavby bude tento přehled aktualizován a pravidelně doplňován! 

Jakákoliv zodpovědnost ze strany zadavatele a dodavatele za nedodržování uvedených 

právních předpisů nemůže být přenášena na zpracovatele tohoto dokumentu. 
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Příloha č.4 – předpokládaná rizika a opatření 
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ZHOTOVITEL A SUBDODAVATELÉ JSOU 

POVINNI  KORDINÁTOROVI BOZP 

PŘEDLOŽIT  VLASTNÍ ANYLÝZU RIZIK PRO 

TUTO STAVBU A PRO PLÁNOVANÉ PRÁCE V 

SOULADU S PROJEKTOVOU DOKUMENTACI. 
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Příloha č. 5 : Rozdělovník Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi 

        
 

Svým  podpisem níže stvrzuji, že jsem fyzicky nebo v elektronické podobě převzal Plán 

BOZP, že s ním souhlasím a zavazuji se k respektování, dodržování a realizování veškerých 

povinnosti a opatření, které z něj vyplývají. 
 

  

 

 

 

 

Jméno a příjmení Firma Podpis Datum 
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Příloha č. 6. Plánek stavby a zařízení stavby  : 
 

Dodá zhotovitel 

 


