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č. objednatele: 21-2012-130775 
č. zhotovitele: 010/2012 

Sový\Ä 
SMLOUVA O DÍLO 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů) 

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÁ ÚPRAVA V K . Ú . HORNÍ ÚJEZD 

SMLUVNÍ STRANY: 

O b j e d n a t e l : 

Adresa: 
Ve smluv, záležitostech oprávněn jednat: 
V tech. záležitostech oprávněn jednat: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČ/DIČ: 

a 

Česká republika - Ministerstvo zemědělství, 
Pozemkový úřad Přerov 
Wurmova 606/2, 750 02 Přerov 
Ing. Svatava Volkova, ředitelka PÚ Přerov 
Ing. Dalibor Hanzal, Mgr. Vítězslav Pešl 
Komerční banka a.s., pobočka Olomouc 
27-9709770257/0100 
00020478/není plátcem DPH 

Z h o t o v i t e l : GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o., 
vedoucí sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD" 

Adresa: Beethovenova 179/2, 746 01 Opava 
Ve smluv, záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Novák, prokurista společnosti 
V tech. záležitostech oprávněn jednat: Ing. František Hanousek, 

jednatel společnosti Hanousek s.r.o., 
člen sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD" 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Opava 
Číslo účtu 101384939/0300 
IČ/DIČ: 42864445/CZ42864445 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, 
vložka 1575 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dOo, 
na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 

ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva"): 

CLI. 
Předmět a účel smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající 
ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území 
Horní Újezd (dále jen „KPÚ") včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti 
určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním (kód kvality je dán přesností 
měření) a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KPÚ do katastru 
nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní plánování (dále jen „dílo"). Účelem je 
ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat pozemky, scelit je nebo rozdělit 
a zabezpečit přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily 
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy; v těchto souvislostech k nim 
uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná břemena, zajistit jimi podmínky 
pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství 
a zvýšení ekologické stability krajiny. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí 
pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkových úprav. 



2. Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy. 
3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující 

předpisy: 
• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 139/2002 Sb."). 

• Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 
majetku, ve zněm pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 229/1991 Sb."). 

• Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením, ve zněm pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví 
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, 
ve znění pozdějších předpisů. 

• Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 S., o zápisech 
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem ve znění pozdějších předpisů 
a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve zněm pozdějších 
předpisů, ve zněm vyhl. č. 164/2009 Sb. (dále jen „vyhl. č. 26/2007 Sb."). 

• Vyhláška č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 
návrhu pozemkových úprav, ve znění vyhl. č. 122/2007 Sb. (dále jen „vyhl. č. 545/2002 
Sb."). 

• Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č.j. ČÚZK 6530/2007-22 ve znění 
dodatku č. 1 č.j. 338-2008-22 a dodatku č. 2 , č.j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

• Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č.j. ČÚZK 4571/2001-23. 

• Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 
republiky, č.j. 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1 č.j. 2893/2003-24, dodatku č. 2 č.j. 
5165/2003-24, dodatku č. 3 č.j.899/2004-24, dodatku Č.4 č.j. 4927/2004-24, dodatku č. 5 
č.j. ČÚZK 971/2006-24, dodatku č. 6 č.j. ČÚZK 3463/2006-24, dodatku č. 7 č.j. ČÚZK 
1301/2007-24, dodatku č. 8 č.j. ČÚZK 5318/2007-24 a dodatku č.9 č.j. ČÚZK 
2704/2009-24 a dodatku č. 10 č.j. ČÚZK 5131/2009-24. 

• Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů ČÚZK, č.j. 2112/1997-

22 ve znění dodatku č. 1, č.j. 1131/1998-22 a dodatku č. 2, č.j. 2086/1998-22. 

• Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 
o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., 
o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů 

• Metodický návod k provádění pozemkových úprav, vydaný MZe ÚPÚ, Těšnov 17, 
117 05 Praha 1, č.j. 10747/2010-13300 
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• Technický Standard plánu společných zařízení v pozemkových úpravách, vydaný MZe 
ÚPÚ, Těšnov 17,11705 Praha 1, č.j. 10749/2010-13300 

• Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 
orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

• Platné technické normy. 
V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 
novela některého zvýše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti 
a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel 
povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy. 

V návaznosti na obsah Směrnice pro činnost regionálních technicko-dokumentačních komisí 
ÚPÚ se dále jedná o dodržování následujících vybraných právních předpisů: 

• Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo 
ke stavbě (zákon o vyvlastnení), ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), 
ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve zněm pozdějších 
předpisů 

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů 

• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve zněm pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně 
ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací 
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších 
předpisů 

• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění 
pozdějších předpisů 

• Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízem, veřejnoprávní smlouvy 
a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů 

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 
v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ 
do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ v rozsahu dle 
smlouvy, a to nejdéle do tří let od rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ podle § 11 odst. 4 
zákona č. 139/2002 Sb. 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle 
či. VII. v souladu se zněním uvedeným v či. VIII. této smlouvy. 
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ČI. II. 
Podklady k provedení dfla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne 29. 3. 2012 
2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré 

podklady (ortofotomapy, mapy BPEJ, data ZABAGED - viz § 1 odst. 2 vyhl. č. 545/2002 
Sb.), které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 
o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 
zápis. Pro získávání podkladů z katastru nemovitostí obdrží zhotovitel od objednatele 
poverovací dopis dle § 20 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., další podklady poskytnou 
dotčené správní úřady a správci podzemních a nadzemních zařízení pozemkovému úřadu 
bezplatně v průběhu řízení ve smyslu § 9 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. 

3. Specifika řešeného území: 
- zahájení na základě požadavku vlastníků nadpoloviční výměry zemědělské půdy dle § 6 

odst. 3 zákona o pozemkových úpravách 
- katastrální území Horní Újezd náleží k obci téhož jména původně s převážně českým 

osídlením, území nebylo dotčeno scelovacím ani přídělovým řízením; první písemná 
zmínka 1486,436 obyvatel, obec s rozšířenou působností: Hranice 

- katastrální mapa vedena od 30. 12. 2002 ve formě katastrální mapy digitální (KM-D) 
v souřadnicovém systému Svatý Štěpán, v měřítku 1 : 2880, žádné pozemky nejsou 
vedeny v tzv. zjednodušené evidenci 

-hranice vnějšího obvodu KPÚ je tvořena katastrální hranicí, v sousedním k. ú. 
Býškovice je od roku 2006 platná DKM po ukončené KPÚ, souřadnice lomových bodů 
této hranice se převezmou stejně jako hranice se sousedním k. ú. Vítonice u Bystřice 
pod Hostýnem, kde byla zahájena KPÚ v roce 2010; zbývající část hranice sk. ú. 
Libosváry u Bystřice pod Hostýnem (KM-D), Loukov u Bystřice pod Hostýnem (Svatý 
Štěpán), Příkazy u Osička (KMD), Osičko (KMD), Provodovice (KM-D) a Všechovice 
(KM-D) bude nutné vyšetřit - vzhledem k souběžně zahajovaným KPÚ v sousedních 
k. ú. Libosváry a Loukov u Bystřice pod Hostýnem je třeba koordinovat vyšetření této 
společné hranice s Pozemkovým úřadem Kroměříž 

- předpokládá se změna katastrální hranice v souvislosti s výskytem tzv. spůlných parcel 
na hranici se sousedním Zlínským krajem a částečně na hranici se sousedním k. ú. 
Všechovice 

-předběžně stanovený obvod KPÚ činí 658 ha, celková výměra k. ú. Horní Újezd 
je 687 ha 

- ke dni 1.1. 2012 je v celém katastrálním území Horní Újezd evidováno 3784 parcel, 
299 listů vlastnictví a 427 oprávněných osob 

- geomorfologicky náleží zájmové území do Podbeskydské pahorkatiny (okrsek 
Vítonická pahorkatina), zastavěná část obce je umístěna na jednom z protáhlých hřbetů, 
územím prochází rozvodí Moštěnky a Juhyně, výškové rozpětí je 276 - 350 m n. m. 

- geologicky se jedná převážně o paleogén Podbeskydské pahorkatiny (souvrství slezské 
jednotky) 

- některé lesní pozemky nejsou zcela zalesněny a naopak lesní a lesu podobné porosty 
zasahují i do zemědělských pozemků, zejména v nivách místních toků Juhyně 
a Moštěnky (které tvoří kostru ekologické stability v území) - tyto porosty budou 
zaměřeny a naceněny zjednodušeným způsobem (podrobněji viz či. III), případné 
změny druhů pozemků budou řešeny s dotčenými orgány a organizacemi 

- současný průběh koryt vodních toků Moštěnky a Juhyně (včetně mlýnského náhonu) se 
výrazně liší od příslušných pozemků v katastrální mapě, bude projednáno 
a odsouhlaseno příslušným správcem toků 
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- úsek Juhyně pod Komárnem je navrženou přírodní památkou (neregulovaný 
meandrující tok se štěrkovými náplavami, údolními jasanovo-olšovými luhy, suťovým 
lesem a nivní loukou) 

- územní plán obce byl schválen zastupitelstvem dne 27. 10. 2003, zpracovatelem 
územního plánu je Urbanistické středisko Ostrava, zodpovědný projektant Ing. arch. 
Helena Salvetová 

-územní plán mj. obsahuje projekt „Revitalizace Doležalova rybníka" (02/1998, 
František Zábranský - HYDRO-EKO) v místech původního rybníka v místní trati 
Rovně za rybníkem a projekt „Protierozní ochrana Horní Újezd, lokalita ,Nad 
hřištěm'" (01/1198, František Zábranský - HYDRO-EKO) 

-pozemky pod silniceimlll. třídy ve správě SSOK (III/4388, III/4389, III/43811) jsou 
zapsány na LV 1 (ČR, MNV Všechovice), část silnice 111/4389 je umístěna 
na pozemcích fyzických osob 

- některé pozemky jsou přiděleny do zatímního bezúplatného užívání, zahrnuta byla i část 
pozemků zk. ú. Všechovice; v současnosti je většina zemědělské půdy v užívání 
jednoho zemědělce a několika drobnějších farmářů 

- v roce 2012 se předpokládá aktualizace BPEJ 
Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto 
mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 
díla. 

ci.m. 
Rozsah dfla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z mže uvedených fakturačních 
celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem 
k provádění pozemkových úprav, č.j. 10747/2010-13300 a Technickým standardem plánu 
společných zařízení v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se 
rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. 

1. Hlavní fakturační celek Přípravné práce je sestaven z následujících dílčích 
fakturačních celků 

1.1 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu Vypracování seznamu dotčených 
parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 
podklady pro úvodní jednání (vlastnická mapa s legendou dle listů vlastnictví, prezenční 
listina), rozbor současného stavu území - průzkum území (charakter hospodaření, cestní 
síť, eroze, vodní režim - včetně analýzy odtokových poměrů atd. podle § 3 vyhl. 
č. 545/2002 Sb.). Zhodnocení požadavků a stanovisek dotčených orgánů a organizací, 
celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým pracím. Součástí dokumentace 
bude též protokol dle § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb., který je možno odevzdat 
po podrobném zaměření polohopisu. 

1.2 Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole, včetně návrhu na zahuštění 
podrobného polohového bodového pole (PPBP), schváleného katastrálním úřadem, 
včetně stabilizace, v souladu s technickými požadavky dle přílohy 12 vyhl. č. 26/2007 Sb. 
V k. ú. Horní Újezd se předpokládá dohledání a ověření 9 bodů základního bodového 
pole - body TL 35-9: č. 240, TL 35-10: č. 4, 8, 201, 201.1, 201.2, 207, 209, 209.1, nejsou 
evidovány žádné body podrobného polohového bodového pole. 
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1.3 Polohopisné zaměření zájmového území, mimo trvalé porosty, v trvalých a lesních 
porostech, včetně druhů pozemků. Vyšetření nesouladů druhů pozemků a způsobů využití 
v souladu s § 3 odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Zhotovitel spolu se správcem, popř. 
vlastníkem vyšetří a zaměří hranice liniových prvků (vodní toky, komunikace, atp.) 
Dokumentace v rozsahu určeném v bodě 5 písm. c) přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. 

1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území. Zjišťování 
průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic 
komisí, předám protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu 
katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace 
průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Výpočet výměry obvodu pozemkových 
úprav ze souřadnic, výpočet opravného koeficientu dle § 7 odst. 4 vyhl. č. 545/2002 Sb. 
Přehled pozemků v obvodu pozemkových úprav řešených dle § 2 pro vyznačení 
poznámky o zahájení KPÚ do katastru nemovitostí. Bude převzata vyšetřená část hranic 
sousedních k. ú. Býškovice a Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, vyšetřena bude hranice 
s k. ú. Libosváry u Bystřice pod Hostýnem (KM-D), Loukov u Bystřice pod Hostýnem 
(Svatý Štěpán), Příkazy u Osička (KMD), Osičko (KMD), Provodovice (KM-D) 
a Všechovice (KM-D). Vzhledem k souběžně zahajovaným KPÚ v sousedních k. ú. 
Libosváry a Loukov u Bystřice pod Hostýnem je třeba koordinovat vyšetření této 
společné hranice s Pozemkovým úřadem Kroměříž (termíny šetření vyplynou až 
z uzavřených smluv). Trojmezí na katastrální hranici budou stabilizována kamennou 
značkou (pokud nebudou umístěna v bloku orné půdy). 

Změna katastrální hranice (celkový předpoklad 44 hm) se předpokládá při hranici 
s obcemi Loukov (cca 25 hm) a Osičko (cca 19 hm) v sousedním Zlínském kraji 
z důvodu vypořádání tzv. spůlných parcel (40 hm) a nahrazení pohyblivé hranice pevnou 
(4 hm). Dokumentace ke změně katastrální hranice bude zpracována. v souladu 
se zvláštními právními předpisy (§§ 22- 27 katastrální vyhlášky, Metodické postupy 
ČÚZK, § 26 zákona 128/2000 Sb., o obcích, apod.). Vzhledem k současně zahajované 
KPÚ v katastrálních územích obce Loukov je třeba tuto část (25 hm) koordinovat 
s Pozemkovým úřadem Kroměříž a zhotovitelem této KPÚ. 

1.5 Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území. Zjišťování 
průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení hranic 
komisí, předám protokolů pro katastrální úřad. Hranici vnitřního obvodu tvoří zastavěné 
území obce a vyloučený lesní celek v trati Zádrholčí. 

1.6 Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 
Zjišťování hranic pozemků a jejich záměrem bude provedeno v souladu s ustanovením 
§ 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního 
úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3 c náležitosti návrhu 
pozemkových úprav - příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném zněm). 

1.7 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, pro vypracování návrhu nového 
uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních nároků, 
spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh na ustanovení 
opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření vlastnictví 
pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) skutečného 
stavu v terénu, prověření církevního majetku dotčeného § 29 zákona č. 229/1991 Sb. 
Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků - rozdílu mezi 
souborem popisných informací a souborem geodetických informací - rozdíly projedná 
zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. Součástí a podkladem pro vypracování 
dokumentace nároků vlastníků bude topologická úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný 
stav, odsouhlasená VÚMOP, v.v.i. Elaborát bude vypracován v souladu s ust. § 8 
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zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. V tabulce 
se uvede písemný souhlas s řešením pozemků uvedených v § 3 odst. 3 zákona 
139/2002 Sb., rovněž se uvede případný písemný souhlas vlastníka dotčených pozemků 
s neoceňováním dřevin ve smyslu § 8 odst. 1 vyhl. č. 545/2002 Sb. Je třeba dbát 
na vyšetřené nesoulady druhů pozemků a způsoby využití v souladu s ustanovením § 3 
odst. 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. Oceňování porostů v pozemkových úpravách se provádí 
zjednodušeným způsobem podle § 40 a násl. oceňovací vyhlášky. Projednám možnosti 
případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování návrhu bude prováděna 
průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových skutečností jako např. rozdělení 
spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, změna okruhu účastníků řízení. 
Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude vypracován návrh na jeho 
vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb. Pozemkovému úřadu 
a obci budou předány grafické a písemné přílohy pro účely vyložení soupisu nároků. 

2. Hlavní fakturační celek Návrhové práce je sestaven z následujících dílčích 
fakturačních celků 

2.1 Plán společných zařízení. Vypracování plánu vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 
zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 
k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popř. 
jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 
výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 
zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 
a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek. Plán společných zařízení pro řešené 
katastrální území bude funkčně provázán na sousední k. ú. (ukončená KPÚ vk. ú. 
Býškovice, probíhající KPÚ v k. ú. Vítonice u Bystřice pod Hostýnem, zahajované KPÚ 
v k. ú. Libosváry a Loukov u Bystřice pod Hostýnem). Součástí díla bude i posouzení 
navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním 
plánem řešeného katastrálního území. Návrh technických opatření (vodohospodářských, 
půdoochranných, protierozních, cestní síť) bude zpracován v podrobnostech nutných 
pro vydání územního rozhodnutí. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení a 
realizaci staveb. Kompletní návrh plánu společných zařízení bude předložen Regionální 
dokumentační komisi (RDK) dle Příkazu vrchního ředitele ÚPU č. 4/2010 čj. 
36695/2010-17500 ze dne 10. 12. 2010 a dle Pokynu ředitele ÚO ÚPÚ Olomoucký kraj č. 
1/2011 ke způsobu a terminu předkládání dokumentací k projednání v regionální 
dokumentační komisi pro Olomoucký a Moravskoslezský kra, čj. 1307011/1/2011 ze dne 
9. 12. 2011. Po odsouhlasení RDK bude návrh plánu společných zařízení projednán 
a schválen zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Pro dodržení termínu 
fakturačního celku objednatel doporučuje předložit plán společných zařízení komisi 
prostřednictvím pozemkového úřadu nejméně 8 týdnů před termínem schválení 
zastupitelstvem. Dokumentace k plánu společných zařízení bude v rozsahu uvedeném 
v bodě 7 přílohy k vyhl. č. 545/2002 Sb. a v souladu s Technickým standardem PSZ 
v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. 

2.2 Výškopisné zaměření zájmového území. Zaměření bude provedeno v nezbytném rozsahu 
u pozemků ohrožených vodní erozí nebo u pozemků, na nichž se předpokládá výstavba 
a realizace společných zařízení. Výškopisné zaměření bude provedeno u všech hlavních 
komunikací. 

2.3 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení. Podélné profily a příčné řezy 
společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, zejména u hlavních komunikací a 
dalších staveb (s ohledem na případné násypy nebo zářezy), a pro vodohospodářskou část 
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plánu společných zařízem, včetně inženýrsko-geologického průzkumu, vyžaduj e-li to 
charakter území, to vše s ohledem na potřebu správy a provozu jednotlivých 
vodohospodářských opatření. Zhotovitel zpracuje dokumentaci technického řešení 
navrženého a schváleného plánu společných zařízení (PSZ) tak, aby příprava a realizace 
jednotlivých prvků PSZ byla technicky i ekonomicky optimální. Dokumentace 
technického řešení bude obsahovat popis technického řešení PSZ s uvedením výpočtů, 
výsledků potřebných geotechnických průzkumů, grafickou dokumentaci a informace 
o vymezení pozemků pro jednotlivá opatření. Dokumentace bude zpracována v souladu 
s Technickým standardem PSZ v pozemkových úpravách, č.j. 10749/2010-13300. 

2.4 Návrh nového uspořádání pozemků. Vypracování návrhu včetně bilancí. Optimální 
prostorové a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených 
vlastníky nejméně 75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., 
zpracovaných v souladu s §§ 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. 
a tabulkou č. 2 této vyhlášky. Zpracování znaleckých posudků na ocenění věcných 
břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou vykupovány ve prospěch státu 
pro dosažení cíle pozemkových úprav. Pozemkovému úřadu budou předána 2 pare 
pro vystavení návrhu a grafické a písemné přílohy pro vydám rozhodnutí o schválení 
návrhu. Objednatel požaduje, aby při projednávání nového uspořádání pozemků 
s vlastníky byli tito seznámeni s umístěním nových pozemků nad aktuálním leteckým 
snímkem. 

2.5 Kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace, včetně průvodního listu 
a souhrnné zprávy, bude předložena v rozsahu stanoveném přílohami 1, 2, 8, 9 a 10 
k vyhl. č. 545/2002 Sb., a to v počtu třech vyhotovení v papírové formě a 1 x digitálně; 
pare č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše bude řádně označeno, podepsáno 
s příslušným razítkem zhotovitele a osoby s předepsaným úředním oprávněním. Návrh 
KPÚ bude předán včetně zapracovaných připomínek a námitek, podaných v době 
vystavení návrhu. 

3. Hlavní fakturační celek Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a Mapové dtto je 
sestaven z následujících dílčích fakturačních celků 

3.1 Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 
předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků 
vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 
měrných jednotek. Objednatel obdrží stejnopis dokumentace o vytyčení hranic pozemků 
všem dotčeným vlastníkům vytyčovaných pozemků (tj. včetně vlastníků sousedních 
pozemků) k účasti na předám vytyčené hranice, s dokladem o jejich doručení. Zhotovitel 
prokazatelně předá další stejnopis vytyčovací dokumentace žadateli o vytyčení a kopie 
dokumentace dotčeným vlastníkům (§ 87 katastrální vyhlášky). 

3.2 Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM"), SPI 
a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 
úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 
obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. č. 26/2007 Sb. Zhotovitel je povinen v souladu 
s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky zeměměřických 
činností využité pro obnovu katastrálního operátu, na podkladě výsledků pozemkových 
úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví, příslušnému katastrálnímu úřadu 
prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele") 
k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů 
před vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 
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ČI. IV. 
Technické požadavky na provedení dfla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou 
předávány ve formátech .doc(x), .xls(x), *mdb, výsledky geodetických a grafických 
prací budou předávány ve vektorovém formátu .dgn nebo *vyk„ rastrová data 
ve formátu .cit nebo georeferencovaný *tif (v případě požadavku objednatele i v jiných 
formátech), neboť objednatel používá softwarové vybavení pracující s těmito formáty. 
Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu k rozhodnutí o určení hranic 
pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu vlastnických práv, příp. určení 
výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb., popřípadě o zřízení nebo 
zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům v dohodnuté formě. Všechny 
požadované výstupy bude zhotovitel povinen předat objednateli rovněž ve formátu *.pdf 
v členění, které umožní objednateli jejich použití pro správní řízení (např. v elektronické 
spisové službě). 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 
této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě: 

1.1 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zprac. a CD 

1.2 Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD 
1.3 Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD 

1.4 Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac. a CD 

1.5 Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu - 2 x papírové zprac. a CD 
1.6 Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD 

1.7 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - 3 x papírové zprac. a CD 

2.1 Plán společných zařízení - 4 x papírové zprac. a CD. Návrh plánu společných zařízení 
v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka stanoví objednatel podle potřeby v průběhu 
zpracování KPÚ), po schválení návrhu požadujeme soutisk PSZ a nové mapy - 2 x 
papírová mapa ve vhodném měřítku a vektorový výkres 

2.2 Výškopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD (3D vektorový 
výkres) 

2.3 Dokumentace technického řešení plánu společných zařízení - 2 x papír, zprac. a CD 

2.4 Návrh nového uspořádání pozemků - 2 x papírové zprac. a CD. 

2.5 Kompletní dokumentace návrhu KPÚ - 3 x papírové zprac. a CD. 
3.1 Vytyčení hranic pozemků - v náležitostech podle katastrálních předpisů. 

3.2 Zpracování mapového díla - 2 x papírové zprac. a CD. Mapové dílo bude zpracováno 
podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, ČÚZK 
2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu ISKN 
podle vyhl. č. 26/2007 Sb. 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 
úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 2000 nebo 1 : 5000 (měřítka 
stanoví objednatel podle potřeby v průběhu zpracování KPÚ). 
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4. Grafické počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 
objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 
katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 
s příslušným katastrálním úřadem. 

ČI. V. 
Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích 
příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak 
jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Fakturační celek 3.1. - Vytyčení pozemků a stabilizace vlastnických hranic dle návrhu 
KPÚ bude provedeno do tří měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto 
prací. 

3. Fakturační celek 3.2. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do tří měsíců 
od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 
nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě, že 
právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se 
prodlužuje na 90 dnů. 

ČI. VI. 
Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po ucelených částech a fakturačních 
celcích v souladu s či. č. III. nejpozději 15 kalendářních dnů před vypršením termínů 
uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy, a to v elektronické 
podobě nebo jednom pare, dle dohody s pověřeným referentem pozemkového úřadu. 
Po odstranění případných závad zhotovitel předloží zbývající náležitosti dle či. IV 
v souladu s termíny dle přílohy č. 1 společně s předávacím protokolem. U prací 
předávaných katastrálnímu úřadu popř. podléhajících jeho kontrole nebo schválení, bude 
zhotovitelem před fakturací předložen doklad o převzetí a kontrole tímto úřadem. 

2. Pro případ nedodržení dohodnutých termínů dodání díla (fakturačních celků) 
prokazatelně zaviněných zhotovitelem se tento zavazuje zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % z ceny části nedokončeného díla - fakturačního celku (bez DPH), 
a to za každý započatý den prodlení. 

3. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se 
stanovuje 60 měsíců od předám celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených částí, 
případně fakturačních celků se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi dílčím 
plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele platí 
dohodnutá záruční lhůta 60 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této záruční 
lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. V případě, 
že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se záruční 
lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se vztahuje 
na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se nevztahuje 
na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak z chybných 
údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje o vlastnictví pozemků), 
které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno. Po dobu záruční lhůty má 
objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. O odstranění vad bude oběma 
stranami sepsán protokol. Doba odstranění vad se do záruční lhůty nezapočítává. 
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Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku do výše čistého obchodního 
jmění. 

4. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 
stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 
předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 
a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 
zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 
nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných 
vadách podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání 
vady. 

5. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 4. 

Č1.VH. 
Cena za provedení dfla 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 
objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí 
této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

1. Přípravné práce celkem (1.1-1.7) bez DPH 812 420 Kč 
2. Návrhové práce celkem (2.1 - 2.5) bez DPH 602 400 Kč 
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 
celkem (3.1-3.2) bez DPH 316 500 Kč 

IfikAliívIttM ■ÍPÍBI ÍWÍMKÄ 
DPH 346 264 Kč 
(̂Pffifm/írťffifllH mĚĚmMúĚmm&i mĚĚmMúĚmm&i 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace dfla a tuto lze změnit 
pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH (příp. v rámci 
opce). Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek 
a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. Úprava 
ceny může být provedena pouze na základě dohody obou smluvních stran a to formou 
písemného očíslovaného dodatku k této smlouvě. 

2. V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací 
budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet 
měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad 
objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávám veřejných 
zakázek. 

3. U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 
sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlém se provádí 
při rozsahu menším než 1 měrná jednotka na 1 měrnou jednotku. Při rozsahu větším než 
1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 

4. Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 
5. Objednatel stanovuje opční právo ve výši 400.000,- Kč bez DPH; jednací řízení bez 

uveřejnění na nové služby lze zahájit nejpozději do tří let od uzavření smlouvy 
na původní veřejnou zakázku v souladu s § 23 odst. 7 b) zákona o veřejných zakázkách. 
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či. vin. 
Platební a fakturační podmínky 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých fakturačních celků, na základě 
objednatelem vyhotoveného a objednatelem a zhotovitelem potvrzeného schvalovacího 
protokolu o předání a převzetí prací bez vad a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného 
protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější termín plnění hlavních fakturačních 
celků příp. dílčích fakturačních celků se připouští za podmínky, že k financování díla 
budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné finanční prostředky na účet objednatele 
v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější fakturace je písemný souhlas objednatele. 

2. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu 
bude objednatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny 
fakturačního celku a zbývající část bude uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí 
o schválení návrhu KPÚ, případně po provedení zápisu do KN. 

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 
náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 
vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura neobsahuje všechny 
zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně fakturu 
vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým 
termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označem'm dílčího fakturačního celku 
a poslední fakturu označí textem „konečná". 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 
Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý 
den prodlení splatnosti faktury. 

ČI. IX. 
Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 

1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 
vyplývajícími z této smlouvy či stanovené obecně závaznými právními předpisy, je 
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 
v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 
obch. zák.). Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení 
se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně 
zhotovitele, stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že 
nedostatky nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy 
odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 
vyčíslenou škodu uhradit. 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je povinen 
nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na plnění 
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závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na změnu 
nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu poté, 
kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 
Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky. 

4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 
na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 
úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 
a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 
O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 
nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 
citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 
pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 
6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízem, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 
6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 
6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 
6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 
plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 
povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 
článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 
smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 
Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek 
ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 
hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě 
díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 
Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovém finanční 
hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 
objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 
o odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněného zhotovitelem je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 
oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 
zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady 
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za opravy vady či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 
objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 
podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 
díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody. 

13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předám a převzetí nedokončeného díla, který popíše 
stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné 
platby zhotoviteli. 

15. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
obchodního zákoníku. 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 
jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 
roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 
roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů 
po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, 
zda byla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná 
k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

Č1.X. 
Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 
zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 
Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 
podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 
dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 
smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předám díla 
objednateli), zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví 
od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 
uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 
stanoveném rozsahu, popř. rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X. odst. 2. této smlouvy je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý 
jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 
5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 
je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 
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prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 
mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 
povinen uhradit škody vzniklé objednateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 
kontrolní dny bude svolávat objednatel nejméně jednou za 6 měsíců. Zhotovitel je 
povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění 
díla. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní 
správy, které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se 
sborem zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb., 
je-li zvolen. 

7. Zhotovitel bere na vědomí, že průběžnou kontrolou provádění díla se rozumí také 
předložení kompletního návrhu plánu společných zařízení RDK. Za účelem projednám 
kompletního návrhu plánu společných zařízení v RDK se zhotovitel zavazuje k osobní 
účasti na RDK dle pokynu objednatele. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve zněm 
pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 

9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizačm složkou státu a jeho stav účtu 
závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku 
finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany 
zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele, má při dalším pokračování zhotovitel nárok 
na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 
přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb., 
v platném znění. 

ČI. XI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 
ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení KPÚ 

3. Smlouvaje vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele 
a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 
smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 
objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 
zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 
č. 101/2000 Sb., v platném zněm, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 
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8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 
dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána vtisni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

V Přerově dne: l i nr Q̂12 V Opavě dne: 46. S'. ZO t Z 

Za o b j e d n a t e l e : 

Ing. Svatava Volkova 
ředitelka PÚ Přerov 

Za z h o t o v i t e l e : 

GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o. 
Beethovenova 2, 746 01 Opava 

Tel./fax: 553 624 003, 553 624 011 
IČ: 428 644 45, DIČ; CZ42864445 

-1-

Ing. Karel Novák, prokurista společnosti 
GEOMETRA OPAVA, spol. s r.o. 

vedoucí sdružení „KPÚ HORNÍ ÚJEZD" 
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