

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 12. 3. 2019

Doplnění Výzvy k podání nabídek č. 2 – „VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE, I. etapa“

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „VD Nové Mlýny – oprava stavební části objektu MVE, I. etapa“ doplňuje znění Výzvy k podání nabídek.

Zadavatel aktualizoval ve znění obchodních podmínek čl. IV Doba a místo plnění bod 1. následovně:

Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla:	do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Dokončení I. části rekonstrukce:	od zahájení provádění díla do 4. 7. 2019
Dokončení II. části rekonstrukce:	od 4. 7. 2019 do 30. 7. 2019
Dokončení III. části rekonstrukce:	od ukončení odstávky turbíny KT 2400 do 294 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Nové znění obchodních podmínek je přílohou tohoto Doplnění Výzvy k podání nabídek č. 2 a bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky