Smlouva o dílo

		
S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: xx/20xx
č. smlouvy objednatele: xx/20xx


Název díla: 

HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2 
HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel
zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu 

technický dozor investora:	Jan Březina, tel.: +420 724 155 146, e-mail: 
	brezina@poh.cz
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
číslo účtu:	9137441/0100 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 


Zhotovitel:	
	
IČO:	
DIČ:	
zastoupený:	
zástupce ve věcech smluvních:	
zástupce ve věcech technických:	
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:	
		tel. č.      , e-mail: 
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku………, v oddílu……, vložce č. 
případně
Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného ……. pod e.č. ……………..

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.


Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

Vzhledem k tomu, že si objednatel přeje, aby zhotovitel provedl dílo, s názvem:

HC Nechranice – generální oprava TG 1 a TG 2 
HC Nechranice – rozvodna 22 kV a 6 kV

a přijal nabídku zhotovitele na provedení a dokončení tohoto díla, se smluvní strany dohodly na následujícím:

1. Následující dokumenty budou studovány a vykládány jako část této smlouvy, s tímto pořadím priority:
a) Smlouva 
	nedílnou součástí smlouvy se stává:
		Příloha č.1 k SOD - zajištění BOZP a PO

b) Obchodní podmínky pro veřejnou zakázku na stavební práce 
c) Zadávací dokumentace 
d) Nabídková cena – soupis prací
e) Nabídka zhotovitele
f) Závazný finanční harmonogram postupu plnění díla 

2. Termín provedení díla:

Doba plnění veřejné zakázky:
Zahájení plnění díla: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy
První etapa (TG 2)
Předpoklad předání staveniště: červen 2019
Lhůta pro zpracování realizační dokumentace: do 15.08.2019
Ukončení první etapy: do 32 týdnů od doby předání staveniště
tj. po úspěšném provedení komplexních testů a po zaškolení obsluhy před zahájením 
zkušebního provoz v délce 6 měsíců.

Druhá etapa (TG 1)
Předpoklad předání staveniště: červen 2020
Lhůta pro zpracování realizační dokumentace: do 31.07.2020
Ukončení druhé etapy: do 32 týdnů od doby předání staveniště
tj. po úspěšném provedení komplexních testů a po zaškolení obsluhy před zahájením 
zkušebního provoz v délce 6 měsíců.

Třetí etapa (výměna druhého klapkového uzávěrů DN 2600)
Předpoklad předání staveniště: červenec 2021
Ukončení třetí etapy: do 8 týdnů od doby předání staveniště

Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo pro upřesnění, které soustrojí bude realizováno jako první v roce 2019.

U klapkových uzávěru 2x DN 2600 se předpokládá realizace první klapky v roce 2020 s GO druhého soustrojí a druhé klapky v roce 2021 samostatně.
Zadavatel umožní realizaci prvního klapkového uzávěru již v roce 2019 za předpokladu, že bude dodržen výše uvedený termín ukončení první etapy.   

Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací, požadavku objednatele na změnu projektu nebo na dodatečné práce, jejichž rozsah má vliv na termín dokončení. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do zahájení stavebních prací, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

	Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění, a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště, a definovaných v Zadávací dokumentaci.

Po úspěšném provedení komplexních testů a po zaškolení obsluhy bude zahájen
zkušební provoz – předpokládá se 6 měsíců u každého soustrojí. Po stanovenou dobu bude zajištěna na vyzvání přítomnost příslušného personálu dodavatele pro dohled (supervize) nad provozem. Zkušební provoz je prohlášen za úspěšný, jestliže je kompletní zařízení MVE schopno dlouhodobě spolehlivě pracovat bez odstavování vlivem poruch.

V rámci zkušebního provozu bude provedeno měření pro ověření stanovených garantovaných parametrů:
výkon činný ......................................................... Pa = 5000 kW
účiník .................................................................. cos φ = 0,8

3. Jako protihodnotu za platby, které uskuteční objednatel vůči zhotoviteli, jak jsou zmiňovány v tomto dokumentu, se zhotovitel tímto zavazuje vůči objednateli, že vykoná a dokončí dílo podle této smlouvy a opraví jeho vady v době odpovědnosti za vady ve všech ohledech podle ustanovení smlouvy.

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH	 		…………….. Kč

z toho: 
první etapa						…………….. Kč
druhá etapa						…………….. Kč
třetí etapa						…………….. Kč

Cena je pevná celková a konečná. 

5. Zhotovitel na každé faktuře za provedené práce, dodávky a služby uvede jako den splatnosti datum odpovídající lhůtě splatnosti 30 dnů od data doručení faktury.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu ceny díla rovněž v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

Samostatně budou vystaveny faktury za případné vícepráce.

Odsouhlasený soupis provedených prací je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce a to jak v písemné, tak v elektronické podobě a to v elektronickém formátu XC4.

Splatnost faktur je 30 dnů ode dne doručení objednateli.

6.	Úprava obchodních podmínek zadavatele:

Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvně ujednanému postupovému termínu dílčího plnění díla první etapy - ukončení odstávky TG 2, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 340 000,- Kč (třistačtyřiset tisíc korun) za každý i započatý den prodlení.
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluvně ujednanému postupovému termínu dílčího plnění díla druhé etapy - ukončení odstávky TG 1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 340 000,- Kč (třistačtyřiset tisíc korun) za každý i započatý den prodlení.
Zádržné:     
Objednatel zadrží zhotoviteli platbu ve výši 3 000 000,- Kč (tří miliony korun) z dílčího plnění díla první etapy TG 2. 
Zádržné bude objednatelem uvolněno do 15-ti dnů po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu. 
 
Objednatel zadrží zhotoviteli platbu ve výši 3 000 000,- Kč (tří miliony korun) z dílčího plnění díla druhé etapy TG 1.
Zádržné bude objednatelem uvolněno do 15-ti dnů po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu. 

V případě neúspěšného vyhodnocení zkušebního provozu zádržné propadne ve prospěch objednatele ve formě smluvní pokuty. 

Náhrada škody:
Dodavatel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Dodavatel se zavazuje uhradit objednateli veškerou škodu, která objednateli vznikla v důsledku porušení závazku dodavatele uvedenému v předchozí větě.

Objednatel si zřizuje právo i na náhradu škody způsobené mu dodavatelem v souvislostí se ztrátou na výrobě elektrické energie v době zkušebního provozu, z důvodů neležících na straně objednatele.  
  
V případě zkrácení termínu provedení díla poskytne objednatel zhotoviteli finanční bonus ve výši 20% z tržeb za energii vyrobenou v době mezi zkráceným termínem provedení díla (okamžikem předání a převzetí jednotlivých etap – tj. první a druhé etapy) a smluvním termínem provedení díla jednotlivých etap - tj. první a druhé etapy.

Pro první etapu díla okamžikem smluvního termínu provedení díla, který se pro účely této dohody předběžně stanovuje na 15.00 hodinu dne, který bude upřesněn po datu předání staveniště.

Pro druhou etapu díla okamžikem smluvního termínu provedení díla, který se pro účely této dohody předběžně stanovuje na 15.00 hodinu dne, který bude upřesněn po datu předání staveniště.

Základna pro výpočet bonusu budou tržby za silovou energii od odběratele energie a vyúčtovaný zelený bonus od OTE.

Objednatel finanční bonus vyúčtuje zhotoviteli písemně 
pro první etapu díla předběžně do 31.01.2020
pro druhou etapu díla předběžně do 29.01.2021.
Definitivně bude upřesněno po datu předání staveniště.

Objednatel vyplatí finanční bonus zhotoviteli na jeho bankovní účet 
pro první etapu díla předběžně do 28.02.2020
pro druhou etapu díla předběžně do 26.02.2021.
Definitivně bude upřesněno po datu předání staveniště.

7.	Záruční doba se sjednává na 24 měsíců na provedené technologické práce a 
		min. 60 měsíců na nově zhotovené protikorozní nátěry a případně další práce stavebního charakteru a to ode dne předání a převzetí jednotlivých etap díla.

8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

9.	Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

10. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
		
11.	Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

[bookmark: _GoBack]12.	Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, s.p. (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

13.	Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

14. Změna podzhotovitele, pomocí něhož zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.  

15.	Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 
	(pozn. pokud druhá smluvní strana považuje některé informace ve smlouvě za obch. tajemství, pak zde vysloveně uvést, které ustanovení za obch. tajemství považují).

16. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, 
      jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a     
      zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
      2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
      osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
      nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně 
      účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-
osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

17.	Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy. 
 




V Chomutově dne ……………			V ………..dne………………. 

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce zhotovitele







Ing. Vlastimil Hasík					
investiční ředitel		 			
Povodí Ohře, státní podnik
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