

Váš dopis zn.:

na profil

Ze dne:

Naše zn.: POH/16950/2019

Vyřizuje: Michaela Pöschlová

Tel.: +420 474 636 277

Mobil:

E-mail: poschlova@poh.cz

Datum: 05.04.2019

Kontaktní

adresa: Povodí Ohře, státní podnik, Odbor obchodní přípravy investic, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku:

Studie přírodě blízkých opatření v povodí Podvineckého potoka (VD Kryry)

Na základě dotazu účastníka zadávacího řízení zadavatel poskytuje tuto dodatečnou informaci č. 1:

Dotaz č. 1:

Doložení Seznamu významných služeb: „Alespoň jedna významná služba byla poskytnuta v oblasti opatření na snížení zátěže z bodových zdrojů znečištění v zájmovém území.“ Pokud tento požadavek zahrnuje pouze území vymezené předmětem zakázky, považujeme jej za diskriminační.

Odpověď č.1:

Požadavek nezahrnuje pouze území vymezené předmětem zakázky. Pojem zájmové území je potřeba vnímat jako území, které dodavatel řešil v rámci poskytování požadované služby.

Dotaz č. 2:

Požadavek na Průběh prací, str. 4 ZD: „První VV bude svolán nejpozději do 14 týdnů po nabytí platnosti smlouvy o dílo. Na tomto VV zhotovitel předloží návrh koncepčního řešení na základě geodetického zaměření zájmové lokality na podkladu katastrální mapy apod.“ Z jakého důvodu bude projednání průběhu řešení studie (návrh koncepce řešení) až v době do čtrnácti týdnů? Uvedené geodetické zaměření je jeden z podkladů zadavatele nebo zhotovitel bude provádět geodetické zaměření na vlastní náklady? V tom případě, v jakém rozsahu bude geodetické zaměření požadováno a z jakého důvodu je již součástí návrhu koncepčního řešení v průběhu řešení studie.

Odpověď č.2:


Termín do 14 týdnů je nejzazší možný termín pro svolání prvního výrobního výboru, aby se neprodlužoval termín odevzdání prací.

Geodetické zaměření se v rámci studie nedělá, po výběru zhotovitele poskytne objednatel mapové podklady (ZABAGED, mapové listy atd.), které jsou k dispozici.

Závěr:

Zadávací dokumentace zůstává beze změny.

S pozdravem.



Ing. Jiří Nedoma
generální ředitel