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TECHNICKÁ  ZPRÁVA 
 

 

1. Základní údaje: 
 

Název stavby : Jihlava, km 0,800-3,150 - oprava koryta  

Vodní tok : Jihlava, IDVT 10100008              
Obec: : Ivaň 

Obec s rozšířenou působností : Pohořelice  

Kraj : Jihomoravský 

Okres : Brno venkov 

Stupeň dokumentace : Investiční záměr - oprava  

Účel stavby : odtěžení nánosů z výustní trati VT, vytvoření berem a uvedení 

   úpravy toku do původního projektovaného stavu. 

Číslo stavby : 

Název DHM : Úprava Jihlavy Ivaň 

Číslo DHM : 217 213 

Investor : Povodí Moravy, s.p.,                                                         

Správce vodního díla :  Povodí Moravy, s.p., provoz Dolní Věstonice  

 

 

2. Časový plán výstavby: 
 

Zahájení zpracování PD : 4/2019       

Ukončení zpracování PD : 11/2019  

 

 

3. Popis vodního díla: 

 
Jedná se o oboustranně ohrázovanou úpravu řeky Jihlavy ve výustní trati nad vodním dílem Nové 

Mlýny. Tyto úprava byla vybudována v rámci I. stavby vodního díla Nové Mlýny. Povodňová 

ochrana je dle projektu na Q100, tj. 388 m³/s 

Začátek opravovaného úseku této úpravy je u hospodářského mostu v majetku P.M., ř. km 0,800. 

Úsek navržený k opravě končí nad silničním mostem u obce Ivaň, ř. km 3,150. Tato úprava toku 

slouží k ochraně obce Ivaň, zemědělských, lesních a ostatních pozemků před povodněmi.  

Ochranné hráze (dále OH) jsou vybudovány jako homogenní, zavázání OH do podloží je provedeno 

ozubem. Sklony svahů OH 1 : 2 (vzdušný) a 1 : 3 (návodní). Pravobřežní koruna hráze má 

proměnnou šířku 3 – 5m a je na ní vybudována cyklostezka s živičným asfaltovým povrchem. 

Levobřežní koruna hráze má v celé délce šířku 3 m a je zatravněna. 

Koryto má tvar dvojitého lichoběžníku s bermami. Bermy v celém úseku jsou proměnné šířky a 

výšky nad kynetou toku. Velká část nivelety stávajících berem je pod hladinou stálého nadržení 

střední nádrže VDNM (171,35 m.n.m.) 

Pro opevnění kynety a návodních svahů OH je použito různých druhů opevnění. Od těžkého pohozu 

z lomového kamene přes kamenný pohoz z makadamu, opevnění vodními a pobřežními rostlinami 

až po ohumusování a osetí. 
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4. Zjištěné závady:           

  
Před vybudováním této úpravy byly v tomto úseku toku původní tzv. „selské“ hrázky. Dle PD 

z roku 1975 měly být tyto hrázky odstraněny a bermy upraveny do patřičných parametrů. Toto však 

bylo provedeno pouze částečně, torza těchto hrázek zasahují do průtočného profilu toku a vytváří 

překážky v korytě. Na těchto se zachycuje plovoucí dřevní hmota a dochází k ukládání sedimentů, 

na kterých rostou nežádoucí náletové dřeviny. Tím došlo k podstatnému snížení projektované 

kapacity koryta toku. Stávající bermy v ř. km 0,800 – 2,100 jsou částečně, nebo úplně zatopené, 

neurovnané a zarostlé náletovými dřevinami.  

   
 

5. Účel stavby: 

 
Odstraněním nánosů, opravou vlastního koryta a úpravou berem ve výustní trati řeky Jihlavy bude 

obnovena projektovaná protipovodňová funkce výše uvedené úpravy toku. Zvýšení bezpečnosti 

ochranných hrází a zlepšení podmínek pro údržbu toku.    

 

 

6. Výchozí podklady: 

           
Projektová dokumentace díla:                                                                                           

Úprava Jihlavy ve výustní trati km 0,000 – 3,988, PP 1/1975 , paré I 2 

 

Uvedená dokumentace díla je uložena ve spisovně u provozovatele díla (PM, s.p., provoz Dolní 

Věstonice). 

 

            

7. Návrh technického řešení stavby: 

 
 Navrhnout nové vytvarování a opravu vlastní kynety toku. Stávající OH budou zachovány. 
 Zkapacitnění koryta toku Jihlavy na projektovaný průtok. 
 Bude provedeno odstranění nánosů a zbytků tzv. "selských hrázek" na původní projektovanou 

niveletu z koryta toku včetně profilů pod mosty. Projektant dále posoudí, zda bude vhodné tento 

materiál použít na dosypání a urovnání berem. 

 Bermy na obou březích v ř. km 0,800 - 2,100 budou dosypány a upraveny nad kótu 170,50 

m.n.m. Kóta hladiny stálého nadržení střední nádrže VDNM je 170,35 m.n.m. a vzdutím 

ovlivňuje i podstatnou část koryta řeky Jihlavy v tomto opravovaném úseku. 

 Bermy v ř. km 2,100 – 3,130 budou zachovány, případně urovnány vhodným materiálem z 

výkopku. 

 Bermy v celém úseku budou vyspádovány směrem ke korytu toku a osety travní směsí. 

 Bude provedeno přesypání stávajícího kamenného opevnění návodních svahů OH v ř. km 0,800 

– 2,100 vhodným materiálem vytěženým z koryta toku s následným osetím. Tímto opatřením 

bude umožněno pravidelné sečení a údržba OH a nebude docházet k zarůstání hrází náletovými 

dřevinami.  

 Na základě posouzení projektantem bude navržena případná stabilizace opravovaného návodního 

svahu OH protierozní síťovinou. 
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 V prostoru nad silničním mostem v obci Ivaň bude provedeno rovněž odstranění nánosů tak, aby 

koryto plynule navazovalo na koryto nad opravovaným úsekem. Tímto dojde rovněž k úpravě 

dna Jihlavy v místě pravobřežního zaústění Mlýnského náhonu. 

 Bude provedena redukce stávajících nevhodných břehových porostů a odstranění všech dřevin, 

které zasahují do tělesa OH včetně pařezů. 

 Za odstraněné dřeviny bude navržena nová vhodná výsadba. Je možné její umístění i na jiných 

pozemcích PM. 

 Na vhodných místech budou navrženy a vybudovány sjezdy z OH na nově vybudované bermy. 

 

 

8. Požadavky na zpracování PD: 

 
 Projekt bude v rozsahu realizační dokumentace vč. rozpočtu.  

 Součástí PD bude zajištění biologického průzkumu dle §67 zákona č. 114/1992 Sb. – po dohodě 

s příslušným orgánem ochrany ŽP. 

 Součástí projektové dokumentace bude vyjádření dotčených správců inženýrských sítí. 

 Součástí prací bude geodetické zaměření a veškerá inženýrská činnost včetně zajištění ohlášení 

stavby/stavebního povolení na příslušném stavebním úřadu. 

 Havarijní a povodňový plán a plán BOZP. 

 Rozbory sedimentů. 

 Souhlas majitelů dotčených pozemků, které nejsou ve správě Povodí Moravy, s.p. 

 

 

9. Předpokládaný finanční náklad: 
 

Odhad nákladů na PD stavby:    

Odhad nákladů realizace stavby bude upřesněn až na základě vypracované projektové dokumentace. 

 
 

10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce: 
 

Úprava řeky Jihlavy včetně vybudování OH byla provedena v rámci výstavby vodního díla Nové 

Mlýny. Vlivem zanášení koryta toku sedimenty a následným růstem náletové vegetace se situace 

neustále zhoršuje. Při povodňových průtocích v řece Jihlavě hrozí ucpání koryta, čímž bude 

následně ohrožena bezpečnost OH a může dojít k jejich přelití. Tím je ohrožena zástavba v obci 

Ivaň a přilehlé zemědělské a lesní pozemky. 

 

 

11. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká: 

 
Vlastní stavba se nachází na pozemcích: 

 

2853 koryto toku, LV 100 

2943 PB OH, LV 100 

3019 LB OH, LV 100 

 

Všechny uvedené a stavbou dotčené pozemky jsou v majetku Povodí Moravy, s.p. 
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12. Objekty dotčené opravou koryta: 

 
Hospodářský most v ř. km 0,800, v majetku Povodí Moravy, s.p.                            

Silniční most v ř. km 3,150, v majetku SÚS JMK 

Výustní objekt z ČOV Ivaň v ř. km 2,153 v majetku obce Ivaň 

 
Dolní Věstonice 6. 2. 2019 

 

 

Vypracoval:   Zdeněk Vajbar 

 úsekový technik provozu Dolní Věstonice 

 

Předkládá:     Jindřich Grufík, DiS. 

                        vedoucí provozu Dolní Věstonice 

 

 

Přílohy: 1. Situace 

 2. foto 

 

Příloha 1 

 

 
 

Příloha 2 
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