



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

strana 1/1

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 9. 5. 2019

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 – Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci ve smlouvě o dílo na str.7-Sankční podmínky je uvedeno v bodě gg) V případě, že bude na základě vad projektové dokumentace objednatel nucen provést dodatečné stavební práce, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty do výše 20% z navýšení smluvní ceny díla - stavby bez DPH. Chápu správně, že pokud bude stavba-dodatečné stav.práce navýšeny o např. 1mil.Kč, zaplatí zhotovitel pokutu 20% z této částky, tj.200.000,-Kč bez DPH? Prosím o potvrzení či vyvrácení mé domněnky.

Odpověď:

Ano, ale jedná se o navýšení stavebních prací pouze v důsledku vad projektové dokumentace.

Zadavatel odpovídá na uvedené dotazy i přes to, že byly zaslány po uplynutí lhůty pro vysvětlení zadávací dokumentace. Na vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 se tedy nevztahují lhůty dle §98 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky