

Příloha č.1 ke SOD č. obj. 515-2012-130737, č. zhot. 20120222/1, JPÚ v k.ú. Brozany nad Ohří lokalita V Lukách, K Brňanům a v k.ú. Hostěnice u Brozan lokalita U Klimenta

Krycí list pro zpracování nabídkové ceny

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	314	50	15 700	31.7.2012
1.2.	Dohledání, ověření a doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	314	70	21 980	31.7.2012
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	314	1035	324 990	31.7.2012
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území s šetřením hranic vč. katastrálních, obecních a jejich změn a potřebných GP a ZPMZ včetně stabilizace. Zjišťování hranic pozemků neřesných dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., - vytyčení pozemků včetně stabilizace	100bm	87	1000	87 000	31.7.2012
1.5.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	314	300	94 200	30.9.2012
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH						543 870
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (schváleného regionální dokumentační komisí a zastupitelstvem obce, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování); výškopisné zaměření zájmového území pro zpracování plánu společných zařízení, potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu	ha	314	750	235 500	28.2.2013
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	314	700	219 800	31.8.2013
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3	1000	3000	30.9.2013
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						458 300
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100bm	320	500	160 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	314	800	251 200	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						411 200


Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH	543 870,- Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH	458 300,- Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	411 200,- Kč
Celková cena bez DPH	1 413 370,- Kč
DPH	282 674,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 696 044,- Kč

V Litoměřicích dne 20. 03. 2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:


Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
LITOMĚŘICE
412 01 Litoměřice, Velká Krajská 1
-1-


.....
Ing. Martin Vrba
ředitel Pozemkového úřadu Litoměřice

GEOS, geodetické služby, v.o.s



Nerudova 829/6
412 01 Litoměřice
CZECH REPUBLIC
IČO: 00525391
DIČ: CZ00525391


.....
Ing. František Janovský
společník