5

[bookmark: _GoBack]Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		229180014 + 229180015

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
		500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
		Hana Pištová, vedoucí oddělení investic
		Jiří Motejl, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 


1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 
IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 






2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „ MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE + vyvedení výkonu “
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s technickými podmínkami vypracovanými v roce 2019 společností PS PROFI s.r.o. Brno (pro akci MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE) a s projektovou dokumentací pro stavební povolení vypracovanou v roce 2018 společností JAN-PRO s.r.o., se sídlem v Hořicích (pro akci MVE Křižanovice, vyvedení výkonu), (dále jen „projektová dokumentace“).

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
 

3. Předmět smlouvy

3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE + vyvedení výkonu“
které se skládá ze dvou níže uvedených akcí:

č. 229180014 MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE
č. 229180015 MVE Křižanovice, vyvedení výkonu

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

3.2. Zhotovitel vypracuje výrobně dodavatelskou dokumentaci v nezbytně nutném rozsahu včetně dílenských výkresů a technologických postupů (týká se akce MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE).

3.3. Zhotovitel zajistí pro realizaci prací vydání povolení výjimky ze zákazu vstupu na vodárenské území s PHO 1. stupně.

3.4. Práce budou probíhat za provozu vodního díla při běžné provozní hladině (max. hladina 440,10 m n.n.), veškeré manipulace s uzávěry SV DN600 a ovládání technologického zařízení MVE požadované zhotovitelem během úpravy technologického zařízení nátoku DN600 budou prováděny po předchozím projednáním s provozovatelem vodního díla, přičemž manipulace budou prováděny výhradně pracovníky provozovatele vodního díla.


4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 

4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: červenec 2019

4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31.12.2019.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč,
slovy: ............................................................................ korun českých bez DPH

5.2. Smluvní strany dohodly, že u akce č. 229180014 „MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE“ zhotovitel vystaví fakturu vždy po dokončení jednotlivých technologických kroků, kterými pro účely fakturace jsou: 
            
1) PS1 část strojní - úprava nátoku MVE                     
2) Vedlejší náklady a ostatní náklady

5.3. Smluvní strany dohodly, že u akce č. 229180015 „MVE Křižanovice, vyvedení výkonu“ zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.	
 	
6. Bankovní záruka
6.1	Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.
· Sdělení k ohlášení udržovacích prací vydané dne 15.04.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení vodního hospodářství pod č.j.: KrÚ 30269/2019.
· Rozhodnutí o povolení změny stavby před dokončením vydané dne 12.04.2019 Krajským úřadem Pardubického kraje, OŽPZ – oddělení vodního hospodářství pod č.j.: KrÚ 29918/2019.
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 2. 2018.

8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby „MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE“ neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 4., 5., 6., 7., 8.,
· Č. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 10., 11., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl d) Přeložky inženýrských sítí – body 20., 21.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl f) Ostatní podmínky – body 34., 37., 40., 43.,
· Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.8.,
· Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – písm.  b), c), g), i), j), m),
· Čl. 14 Odstoupení od smlouvy - odst. 14.3., 14.4.

8.2. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby „MVE Křižanovice, vyvedení výkonu“ neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce – body 2., 4., 5.,
· Č. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl c) Opatření na komunikacích a dotčených nemovitostech, přístupy – body 17., 18.,
· Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl f) Ostatní podmínky – body 34., 37., 40.,
· Čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. – 7.8.,
· Čl. 12. Předání díla, odst. 12.2. – písm. c),
· Čl. 14 Odstoupení od smlouvy - odst. 14.3., 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel. 

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele:						Za zhotovitele:

V Hradci Králové dne .................				V ..................... dne ................. 




...................................						......................................
   Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel						              funkce

MVE Křižanovice, úprava nátoku MVE + vyvedení výkonu                                                                          č. akcí 229180014 + 229180015                                                                                                                    
