Příloha č. 2 – obchodní podmínky zadavatele


Číslo smlouvy objednatele: ………………….		        Číslo smlouvy zhotovitele: ………………………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)
I. Smluvní strany
1. Objednatel:
Povodí Moravy, s.p.
Sídlo:		Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,
vložce 13565
Zastoupen: 		MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem
IČO:		708 90 013
DIČ:		CZ70890013
Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 		29639641/0100
Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Novák, vedoucí útvaru TDS a projekce
Tel:			+420 725 452 135
Email:		novak@pmo.cz

Zhotovitel:
…………………………..
Sídlo:		……………………………………….
Zapsán:		v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …,
vložce ……
Zastoupený: 	…………………………………
IČO:		………………
DIČ:		………………
Bankovní spojení: 	……………………….
Číslo účtu: 		………………………….
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): …………………….
Tel:			………… ……
Email: 		………………

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad 
a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………. podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Jez Osek – stavebnětechnický průzkum“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Jez Osek – stavebnětechnický průzkum"

5. Dílem se rozumí provedení podrobného stavebně technického průzkumu stavebních a technologických konstrukcí jezu Osek nad Bečvou, dle ČSN ISO 13822 (ČSN 730038), (dále jen „PSTP“), v souladu s projektem průzkumných prací zpracovaným v 08/2018 znaleckým ústavem STAVEXIS s.r.o., (dále jen „Specifikace zakázky“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. Při zpracování PSTP bude postupováno v souladu s Metodikou provádění stavebně – technického průzkumu M 12 zpracovanou společností AQAUTIS v říjnu 2016 (dále jen „Metodika“).
Cílem PSTP je zhodnocení stavu konstrukce jezu za účelem co nejpřesnější predikce životnosti a funkčnosti konstrukce. Na základě PSTP bude proveden návrh optimálního způsobu opravy pro maximální prodloužení životnosti a funkčnosti konstrukce.
     
6. 	Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
· podrobné místní šetření předmětného objektu jezu,
· zajištění přístupů k předmětným konstrukcím, zřízení pomocných konstrukcí pro odběr vzorků/vrtů  (lešení, plošina, loď, atd…),
· odběr vzorků/vrtů včetně odborné manipulace s nimi před předáním do laboratoře nebo před předáním k uchování objednateli,
· předání vzorků jádrových vrtů (průměr 150 mm) k uchování objednateli při ukončení díla, 
· provedení všech předepsaných zkoušek a průzkumů v minimálním počtu dle metodiky popsané ve specifikaci zakázky v souladu s ČSN ISO 13822 (ČSN 73 0038). Rozsah provedených technických prací PSTP bude v souladu se soupisem prací a dodávek, který je nedílnou součástí specifikace zakázky. K omezení rozsahu bude přistoupeno pouze v případě, že bude zjištěn takový stav, který je prokazatelně neekonomické opravovat. Neprodleně po odběru jádrových vzorků (průměru 100 mm) z jednotlivých konstrukcí bude tedy provedeno primární stanovení pevnostní třídy betonu jednotlivých konstrukčních prvků. V případě zjištění výrazně nízké pevnosti o pevnostní třídě C-/5 (B5) a nižší nebudou prováděny další předepsané zkoušky, konstrukční část bude určena k rekonstrukci, protože sanace by byla neekonomická. Tím pádem by se nepokračovalo v provedení vrtů o průměru 150 mm a ve zkouškách s tímto souvisejících.
· zapravení všech destruktivních zásahů do konstrukcí jezu. Zapravení musí být řádně předáno objednateli,
· průběžný úklid pracoviště na místě jezu (zamezení znečištění technologie jezu),
· zpracování dílčí zprávy po provedení hlavních jádrových vrtů (průměr 100 mm) a stanovení pevnosti. Na základě výstupů z dílčí zprávy bude rozhodnuto o dalším postupu,
· průběžné zpracovávání dokumentace průzkumných prací (písemné, grafické a hmotné dokladové podchycení všech skutečností zjištěných při průzkumných pracích) a informování zástupce objednatele,
· zpracování závěrečné zprávy PSTP včetně všech příloh dle bodu 7 tohoto článku,
· další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.

7. 	Zhotovitel se při provádění díla dále zavazuje respektovat následující podmínky: 
· práce budou probíhat v jednotlivých konstrukčních prvcích jezu dle rozdělení ve specifikaci zakázky,
· PSTP proběhne ve dvou etapách. V 1. etapě proběhnou hlavní jádrové vrty (průměru 100 mm) na základě nichž budou provedeny zkoušky pevnosti. Výsledky budou zapracovány do dílčí zprávy, která bude obsahovat posouzení stavu konstrukcí na základě zjištěné pevnosti a na základě tohoto bude rozhodnuto, zda bude pokračováno v dalších zkouškách.
· po celou dobu provádění díla musí být zajištěna koordinace provádění díla s provozem vodního díla jezu (průběh prací musí být přizpůsoben probíhající manipulaci). Bude dodržen návrh harmonogramu provádění průzkumných prací (během prací musí být zajištěna v maximální míře manipulovatelnost na jezu) – termín osazení provizorního hrazení je plánován od 19. do 31. srpna 2019. Na úvodním výrobním výboru bude po dohodě a odsouhlasení objednatelem harmonogram aktualizován. 
· budou dodržena požadovaná kvalifikační kritéria pro zhotovitele PSTP uvedená ve specifikaci zakázky,
· bude dodržena specifikace technických podmínek PSTP na přístrojové vybavení a strojní techniku uvedená ve specifikaci zakázky,
· budou dodrženy stanovené požadavky na certifikaci zhotovitele PSTP,
· bude dodržena stanovená minimální odborná způsobilost laboratoří (akreditací) pro navržené zkoušky a měření,
· prováděné práce PSTP budou realizovány dle podmínek a v souladu s vypracovaným plánem BOZP pro provádění průzkumných prací, který byl zpracován oprávněnou osobou a je nedílnou součástí specifikace zakázky,
8. [bookmark: _Toc473635505]Výstupem PSTP bude závěrečná zpráva. Osnova, rozsah a přílohy závěrečné zprávy se přizpůsobují konkrétním provedeným pracím, požadavkům objednatele a potřebám využití výsledků průzkumných prací. První exemplář závěrečné zprávy obsahuje originály protokolů, laboratorních listů, měřických podkladů, originály zpráv zpracovaných subdodavateli a další dokumenty vzniklé při řešení úkolu. Pokud obsahuje kopie dokumentů, uvede se, kde jsou uloženy originály. První exemplář se odevzdává objednateli. Členění a obsah zpráv (závěrečné i dílčí) bude odpovídat Metodice. Součástí závěrečné zprávy bude také ekonomická rozvaha, ze které budou patrné náklady na rekonstrukci a opravu dané dílčí části. Bude také zohledněna závažnost vad a stanovena priorita oprav.
9. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady:
· Specifikace zakázky včetně příloh,
· Metodika provádění stavebně – technického průzkumu M 12 zpracovaná společností AQAUTIS v říjnu 2016.

10. Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se na jejich základě provádět dílo, pokud na výrobních výborech nebude smluvními stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré další podklady nezbytné pro řádné provádění díla, a to i za předpokladu, že těmito podklady nedisponuje objednatel či zhotovitel. 

11. Předmět díla bude zpracován a odevzdán v počtu:
Dílčí zpráva PSTP – 1 x vyhotovení v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf)

Závěrečná zpráva PSTP – 4 x vyhotovení v listinné formě a 1 x vyhotovení v elektronické formě na CD nebo DVD (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf)

       Při odevzdání závěrečné zprávy PSTP budou dále odevzdány:
· všechny výstupy z průzkumných prací a posouzení dle této smlouvy,
· fotodokumentace,
· representativní sada vzorků z jádrových vrtů (průměr 150 mm) k uchování u objednatele,
· dokumenty dokladující kvalitu zapravení destruktivních zásahů, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
· ostatní doklady dle této smlouvy. 
III. Doba a místo plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
 Termín zahájení provádění díla:	      do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Termín zpracování a odevzdání dílčí zprávy objednateli:  	nejpozději do 25. 8. 2019
 Termín dokončení díla a jeho předání objednateli:     	nejpozději do 15. 11. 2019

Přičemž:
· postup prací bude přizpůsoben probíhajícím manipulacím na jezu.
· termín osazení provizorního hrazení je plánován od 19. 8. do 31. 8. 2019; v tomto období musí být provedeny veškeré průzkumy, které nebude možno provést za normálního stavu (bez provizorního hrazení).

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.  
3. Místem odběru vzorků/provedení PSTP je jez Osek na toku Bečva, kraj Olomoucký. Místo plnění díla je blíže vymezeno specifikací zakázky.
IV. Cena díla 
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

Celková cena díla bez DPH:	Kč  .…….…...,-
          
2. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním smlouvy, a to včetně cestovních nákladů a jiných obdobných nákladů a doby strávené cestami souvisejícími s plněním smlouvy.
3. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít režim přenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
4. Cena díla byla určena na základě zhotovitelem oceněného soupisu prací a dodávek (dále jen „položkový rozpočet“). Do položek byly rozkalkulovány veškeré činnosti nezbytné pro řádné splnění díla. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby související s plněním díla.
5. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. v pracovním deníku.
7. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.
V. Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání a převzetí celého díla. Přílohou faktury musí být kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.
2. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 30 dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
3. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a ostatních předpisů.
4. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.
5. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
6. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 
7. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení.
VI. Pracoviště
1. Pracovištěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro odběr vzorků dle této smlouvy. Zařízením pracoviště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru pracoviště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od účinnosti této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě vyzvat zhotovitele k převzetí pracoviště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na pracoviště dostavit a pracoviště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí pracoviště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli pracoviště a zhotovitel jej od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla, resp. jeho části, sjednaném v této smlouvě, popř. dohodnuté mezi smluvními stranami.
3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením pracoviště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na pracoviště.
4. O předání a převzetí pracoviště bude vždy pořízen zápis, a to pro každou etapu jednotlivě, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém pracovišti udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen pracoviště zabezpečit, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru pracoviště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
6. Zhotovitel je povinen zajistit na pracovišti na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do pracovního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
7. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
8. Zhotovitel vyklidí a předá pracoviště nejpozději v den předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na pracovišti stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla jezu. 
VII. Změny smlouvy
1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, zvýšení nejvýše přípustné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. 
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být písemně oznámen technickému dozoru objednatele.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV. bodu 5 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s bodem 5 článku IV. této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.
VIII. Provádění díla
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolat pravidelné výrobní výbory (četnost dle potřeby projednání konkrétních výstupů z průzkumných prací). Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 ti dnů od účinnosti smlouvy o dílo, pokud nebude písemně dohodnut jiný termín. Výstupní výrobní výbor zhotovitel svolá k projednání konečné verze závěrečné zprávy (před tiskem kompletní verze, která bude odeslána dle ustanovení písmena 6 tohoto článku). Na vstupním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram prací souvisejících s přípravou díla.
4. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
5. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla průběžně zpracovávanou dokumentaci průzkumných prací. 
6. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní výtisk a elektronickou verzi závěrečné zprávy nejméně 10 dnů před sjednaným termínem předání díla. Dílčí zpráva bude předána neprodleně po stanovení pevnosti ze všech jádrových vrtů průměru 100 mm.
7. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
8. Dospěje-li v průběhu provádění díla zástupce ve věcech technických objednatele k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
9. Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování kvality prováděných prací. 
10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
IX. Nebezpečí škody na věci
1. Ode dne převzetí pracoviště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na pracovišti až do doby předání pracoviště zpět objednateli.
X. Dokončení a předání díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v jeho sídle – Závod Horní Morava, U dětského domova 263, 772 11 Olomouc. 
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 10 dní před termínem předání 
a převzetí díla, případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky. Případné vady nebo nedodělky, které brání převzetí díla nebo jeho části, objednatel oznámí zhotoviteli do sjednaného termínu předání a převzetí díla.  
3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem, specifikace zakázky a metodiky), zejména:
· Veškeré podklady dle bodu 11 čl. II. této smlouvy. 
Nepředání některého dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
5. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
XI. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla
1. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě.
2. Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v době jeho předání objednateli, a dále za vady zjištěné v záruční době.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí díla objednatelem, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost, proveditelnost a efektivitu díla a jeho soulad s právními předpisy a technickými normami. 
4. Dílo má vady zejména v případě, že je provedeno v rozporu s právními předpisy a závaznými či doporučenými technickými normami účinnými v době předání díla objednateli. Dílo má dále vady, je-li zhotovitelem chybně vyhodnocen stavebně technický stav konstrukce.
5. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí díla. 
6. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 
15 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.
7. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
8. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
9. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
XII. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla nebo jeho příslušné části, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že bude nutné při realizaci opravy/ rekonstrukce jezu uhradit zvýšené náklady z důvodu chybného zhodnocení stavu konstrukce jezu popř. jeho části provedené v PSTP, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli PSTP zaplacení smluvní pokuty ve výši odpovídající 20 % zvýšených nákladů (nákladů příslušných víceprací).
5. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
6. Nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými dle této smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením pracoviště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení pracoviště.
8. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
9. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.
XIII. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
· pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
· prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III. této smlouvy ve lhůtě delší než 15 dnů,
· opakované porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude zhotovitelem napraveno ani v objednatelem dodatečně stanovené přiměřené lhůtě.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocení s ohledem na stupeň rozpracovanosti díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
XIV.  Licenční podmínky
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění. 
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem smlouvy o dílo v souladu s ustanovením § 2358 
a násl. občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle smlouvy o dílo a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla.
3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. 
V případě, že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a zajistit na vlastní náklad nerušený výkon práv objednatele.
4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.
6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, které je předmětem licence.
7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.
XV.  Závěrečná ustanovení
 1.  Schválení závěrečné zprávy objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
       2.  Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
3. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
4. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
5. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
6. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, 
i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
7. Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy o dílo doplněno.
8. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění smlouvy o dílo.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku ve výši 500 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
10. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
11. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
12. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
13. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
14. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
15. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 –  oceněný soupis prací a dodávek
Příloha č. 2 –  návrh harmonogramu průzkumných prací


V Brně dne: 	             V ……… dne:


Za objednatele:		Za zhotovitele:
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