

KPÚ v k.ú. Hlívce Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ve formátu den, měsíc, rok
1. Přípravné práce					
1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu, vektorizace map PK, KN, GPP (odst.3, 4, 9b přílohy k vyhlášce č.545/2002 Sb., dále jen příloha)	ha	320	250	80 000	30.9.2013
1.2. Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění (příloha odst. 5a)	bod	0	0	0	
Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	16	500	8 000	30.9.2013
1.3. Polohopisné zaměření zájmového území (příloha odst. 5c)	ha	320	475	152 000	30.9.2013
1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a pozemků neřešených dle § 2, stabilizace (příloha odst. 5b, 5d, 5e, 5f, 9b, 9c)	100bm	170	1800	306000	31.1.2014
1.5. Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků (příloha odst. 6)	ha	320	300	96 000	28.2.2014
					28.2.2014
Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH					642 000
2. Návrhové práce					
2.1. Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování) (příloha odst. 7)	ha	320	450	144 000	30.9.2014
2.2. Výškopisné zaměření zájmového území, včetně potřebných podélných a příčných profilů	ha	50	500	25 000	30.9.2014
2.3. Provedení předběžných geotechnických průzkumů pro stavby PSZ (10 sond po 3m)	bm	30	500	15 000	30.9.2014
2.4. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků (příloha odst.8, 9a, 9d)	ha	320	600	192 000	30.6.2015
					30.6.2015
Návrhové práce celkem (2.1.-2.4.) bez DPH					376 000
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					
3.1. Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	320	450	144 000	Do 60 -ti dnů po výzvě objednatele
3.2. Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	50	450	22 500	Do 90 -ti dnů po výzvě objednatele
3.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ(příloha odst.1-9)	ks	3	2 000	6 000	Do 30ti dnů po nabytí právní moci druhého R
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.3.) bez DPH					172 500



Rekapitulace hlavních fakturačních celků				
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH			642 000 Kč	
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH			376 000 Kč	
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.3.) bez DPH			172 500 Kč	
Celková cena bez DPH			1 190 500 Kč	
DPH			238 100 Kč	
Celková cena díla včetně DPH			1 428 600 Kč	

V Olomouci dne 24.9.2012

V Olomouci dne 24.9.2012

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ministerstvo zemědělství ČR
POZEMKOVÝ ÚŘAD
OLOMOUC
772 00 Olomouc, Blanická 1

ORIS spol. s r.o.
779 00 OLOMOUC, J. Mišáka 44
tel./fax: 585 222 928, 585 757 121
IČO: 42767661, DIČ: CZ42767661

.....
Ing. Jaromír Souček
ředitel Pozemkového úřadu Olomouc

.....
Ing. Lenka Sedláková, jednatel