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KRYCÍ LIST NABÍDKOVÉ CENY

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Nová Ves u Nelahozevsi





	 
	Ucelená část, fakturační celek
	MJ
	Počet MJ
	Cena za MJ bez
DPH v Kč
	Cena bez DPH
celkem v Kč 
	Termín 
ukončení 1)
 

	1.
	Přípravné práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu
	ha
	410
	
	
	

	1.2.
	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění
	bod
	5
	
	
	

	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace
	bod
	20
	
	
	

	1.3.
	Polohopisné zaměření zájmového území
	ha
	410
	
	
	

	1.4.
	Geometrické a polohové určení obvodu upravovaného území
	
	
	
	· 
	· 

	
	 - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů
	100bm
	131
	
	
	

	
	- stabilizace plastovou značkou
	bod
	141
	
	
	

	
	 - stabilizace kat. hranice kamennou značkou
	bod
	5
	
	
	

	1.5.
	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků
	
ha
	
410
	
	
	

	 
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH
a termín ukončení                                                                                        Kč      
	          
















	2.
	Návrhové práce
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)
	   ha
	410
	
	
	

	2.2.
	Výškopisné zaměření zájmového území         (cca  6 % území)
	ha
	25
	
	
	

	2.3.
	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení (cca 6 % území)
	
ha
	       25
	
	
	

	2.4.
	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků
	ha
	410
	
	
	

	2.5.
	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ
	ks
	3
	
	
	
31.3.2015

	 
	Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH  
a termín ukončení	                         Kč     
	          
 









	3.
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového dílo
	Termín ukončení v měsících
	od výzvy objednatele	    

	3.1.
	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ
	100bm
	1 210
	
	
	do 2 měsíců od výzvy 

	 
	Stabilizace hranic pozemků
	bod
	1 270
	
	
	

	3.2.
	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI
	   ha
	410
	
	
	do 2 měsíců od výzvy 

	 
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) 
bezDPH                                                                                                        Kč
	 














	Rekapitulace

	1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.5.) bez DPH
	

	2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH
	31.3.2015

	3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH
	

	Celková cena bez DPH
	

	DPH
	

	Celková cena díla včetně DPH
	



	1)
	Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

	
	

	V ………………….. dne ………………………...

	
	


	
	
	
	
	

	                 Za objednatele:
	          Za zhotovitele:

	
	





	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	    ………………………………
	…………………………………..

		Ing. Oldřich Smolík       	                                               
	     


               ředitel  PÚ Mělník                                                         

3

