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Projektová dokumentace byla zhotovena v souladu s vyhláškou č. 62/2013 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb s ohledem na druh a význam stavby, umístění, stavebně 
technické provedení, účel využití, vliv na životní prostředí a dobu trvání stavby byl rozsah jednotlivých 
částí upraven. 
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B.1 Popis území 

a)  Charakteristika území 

Stavba se nachází v extravilánu obcí Budiměřice-Rašovice, Chleby a Vestec. Úsek toku je 
omezen zdola silničním mostem v Rašovicích a shora mostem příjezdové komunikace ke dvoru 
Havransko. Celková délka úseku je cca 1310 m. 

Koryto vodního toku je složené z dvojitého lichoběžníku z kynety a oboustranných berem.  

V dolní části úseku od km 0,000 do km 1,000 je šíře koryta ve dně, dle historické dokumentace 
úpravy, 3,5 - 4 m, sklony svahů 1:1,5. Šířka berem by měla být 2,75, ve skutečnosti se pohybuje od 1,5 
do 4,5 m. Sklony hrází by měly být 1:2, ve skutečnosti dochází, především v obloucích k snížení sklonu 
na vnější straně oblouku vlivem vymílání, a naopak zvýšení sklonu na vnitřní straně oblouku vlivem 
sedimentace.  

Nad soutokem od km 1,000 po konec zájmového úseku je šíře koryta ve dně 3 m, hloubka kynety 
1 m a sklony svahů 1:1,5 šířka berem je 2,0 m, sklony svahů hrází by měly být 1:2, ovšem ze zaměření 
vycházejí sklony v některých úsecích mírně vyšší, zřejmě vlivem sesedání koruny hrází.  

Dno je v celém úseku neopevněné, štěrkové, břehy kynety a soutoky s ostrožnami (v délce cca 
10 m) jsou opevněny kamennou dlažbou na sucho. 

Podél obou břehů jsou vedeny ochranné hráze. Cca v polovině úseku ústí do Mrliny zprava 
Křinecká Blatnice a zleva Velenický potok. Přítoky jsou rovněž lemovány ochrannými hrázemi. Hráze 
nejsou konstruovány pro přejezd těžké techniky. V ochranných hrázích se nachází povodňové propusti 
sloužící k vypouštění vody ze zahrázového prostoru po povodních. Od propustí jsou k horní hraně 
kynety vedeny odpady v podobě žlabu opevněného kamennou dlažbou. V projektu jsou zahrnuty i dolní 
úseky přítoků Křinecké Blatnice (cca 100 m) a Velenického potoka (cca 48 m), po spádové stupně.  

Bermy vodního toku jsou zaneseny sedimenty o průměrné mocnosti cca 0,5 m v celé délce 
zájmového úseku včetně ostrožen na soutocích. V horní části zájmového úseku, nad soutokem 
s Křineckou Blatnicí, se nachází sedimenty i ve dně toku. Taktéž se nachází sedimenty i ve dně přítoků 
Křínecké Blatnice a Velenického potoka. 

Zájmový úsek toku protéká mezi zemědělskými pozemky (pole, louky), v dolní části se po levém 
břehu nachází zástavba Rašovic.   

V blízkosti vodního toku se nachází památné stromy. Na pravém břehu je to v úseku pod 
soutokem skupina tří dubů („Duby u Rašovic“). Na levém břehu nad soutokem se nachází památný 
strom („Havranský dub“). V blízkosti těchto stromů jsou vedeny příjezdové komunikace, které jsou však 
navrženy tak, aby nezasahovaly do ochranného pásma památných stromů. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů: 

Tachymetrické zaměření: Pro potřeby zpracování této projektové dokumentace proběhlo 
základní tachymetrické zaměření zájmové lokality (Geodetická kancelář HM Skuteč, s.r.o, duben 2017). 
Bylo zaměřeno koryto Mrliny a návodní svahy ochranných hrází. Výkresová část projektové 
dokumentace je zpracována v souřadném systému JTSK. Není-li uvedeno jinak, je použit výškový 
systém Balt po vyrovnání. 

Pro ověření mocnosti nánosů byly provedeny ve dvě kopané sondy (červen 2017) v úseku pod 
soutokem a dvě kopané sondy v úseku nad soutokem. V sondách byla odkryta původní úprava koryta – 
kamenná dlažba a bylo provedeno geodetické zaměření. 

Terénní průzkum: V dubnu až červnu 2017 proběhl terénní průzkum a byla pořízena 
fotodokumentace. 
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c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 

V prostoru stavby se, dle vyjádření jednotlivých správců, nachází níže uvedené inženýrské sítě 
nebo zařízení, a jejich ochranná pásma: 

Inženýrské sítě: 

Metalický kabel(CETIN) ...................................... podzemní ............. ochr. pásmo 1,5 m 

(po stranách krajního vedení) 

El. vedení NN do 1kV (ČEZ Distribuce) .............. nadzemní ............. ochr. pásmo není stanoveno 

Vyjádření jednotlivých správců sítí jsou v kopiích doložena v dokladové části projektové 
dokumentace (viz příloha E. Dokladová část). Je třeba dodržet požadavky jednotlivých správců – 
zejména požadavek o nutnosti vytyčení sítí jednotlivými správci před zahájením zemních prací. Zákresy 
sítí uvedené v projektové dokumentaci jsou pouze orientační!!! 

 

Památné stromy: 

Ochranné pásmo není přímo dotčeno. V blízkosti se nachází přístupy ke stavbě. 

„Duby u Rašovic“ (p.č. 321/1, k.ú. Chleby) .................................  ochr pásmo dle vyhlášky 

„Havranský dub“ (p.č. 874/4 k.ú. Vestec nad Mrlinou) ................ ochr pásmo dle vyhlášky 

 

Stavba se nachází v ochranném pásmu lesa. 

Parcely p.č.:  321/4 (k.ú. Chleby) – zařízení staveniště 

d) Poloha stavby vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.: 

Stavba se nachází v korytě Mrliny, přístupy ke stavbě se nachází z části v korytě toku, z části na 
přilehlých zemědělských pozemcích a polních cestách, na které zasahuje záplavové území Mrliny. 

Stavba se nenachází v poddolovaném území, nehrozí zde žádné sesuvy půdy ani seismická 
činnost. 

e)  Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry: 

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.  

Zemní práce, budou prováděny v extravilánu obce a budou omezeny pouze na koryto toku a 
přilehlé pozemky. Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny do původního stavu! 
V rámci stavebních prací je dodavatel povinen chránit okolí před zvýšeným hlukem a prašností ze 
stavební činnosti. Práce budou probíhat mezi 7 – 21 hodinou, používané komunikace budou pravidelně 
čištěny. 

Stavba nebude mít negativní vliv na odtokové poměry v území. Stavba neovlivní režim 
podzemních vod. 

f) Požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin: 

SO 1 

Nejsou navrženy žádné asanace ani demolice. 

Je navrženo mýcení křovin (do 150 m2) a kácení dřevin na ochranných hrázích v místech 
přejezdů. 
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Tab. kácení: 

Pozemek Druh ∅ [m] ks 

k.ú. Chleby 

st. 260/23 výmladky javoru do 0,1 10 

 

Dřevní hmota (větve a pařezy a kmeny do ∅ 0,1 m) bude rozdrcena a rozprostřena na místě na 
ploše hrází, kde neprobíhá těžba sedimentu. Zhotovitelem může navrhnout jiný způsob likvidace 
v souladu s platnou legislativou. 

 

SO 2 

Nejsou navrženy žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu (ZPF) nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé): 

Stavbou nebudou trvale dotčeny pozemky ZPF. 

Během stavby dojde k dočasnému dotčení pozemků ZPF z důvodu přístupu během výstavby. 
Jedná se o pozemky p.č.: 

• Přístup: 321/8, 321/7, 321/1 (k.ú.Chleby). 
• Přístup: 59/6, 43/1, 43/2, 43/4, 43/6, 64/8, 55/2, 59/1, 64/6, 64/5, 49,52/1, 53, 52/2, 64/9, 

59/4, 60 (k.ú. Rašovice u Nymburka). 
• Přístup: 878/15, 874/1, 878/12 (k.ú. Vestec nad Mrlinou). 

 

Během výstavby nedojde k trvalému ani dočasnému záboru pozemků určených k plnění funkce 
lesa (PUPFL). 

h) Územně technické podmínky (napojení na dopravní a technickou infrastrukturu): 

Během provozu díla bude přístup pro účel údržby koryta zajištěn po soukromých zemědělských 
pozemcích a polních cestách. 

Navržená stavba nebude napojena na stávající infrastrukturu. 

i) Věcné a časové vazby, podmiňované a vyvolané investice a stavby: 

Předpokládané zahájení výstavby: Rok 2018 -2019.  

Etapizace: Stavba bude probíhat v jedné etapě. 

Předpokládaná lhůta výstavby: 4 měsíce. 

Zásah bude proveden mimo období rozmnožování druhů jelec jesen, skokan skřehotavý, vydra 
říční a velevrub malířský, to je duben – červen. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Účelem stavby je odstranění nánosů na bermách v úseku ř. km. 6,642 – 7,978 a v korytě toku 
Mrliny v úseku ř. km. 7,351 – 7,978 a ve vstřícných úpravách přítoků Křinecké Blatnice a Velenického 
potoka po spádové objekty. 
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B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanistické řešení (územní regulace, kompozice prostorového řešení): 

Stavba nezasáhne negativně do stávající urbanistické koncepce obce. Jedná se o odtěžení 
nánosů z vodního toku a berem s obnovením původních parametrů toku.  

b) Architektonické řešení: 

Jedná se o pozemní, liniovou stavbu v korytě toku a na přilehlých pozemcích, která bude 
dodržovat platné ČSN. 

B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 

V rámci stavby dojde k obnově původních parametrů, a tedy i kapacity vodního toku. Návrh 
stavebního řešení splňuje technické a ekonomické podmínky investora. 

B.2.4  Řešení bezbariérového přístupu 

Řešením bezbariérového přístupu není předmětem projektové dokumentace. 

B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 

Po uvedení stavby do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a 
nařízení, týkající se bezpečnosti práce, především při provádění údržby koryta. 

B.2.6  Základní charakteristika objektů 

Stavba je dělena na stavební objekty dle charakteru prováděných úprav. 

a) Stavební řešení: 

Předmětem stavby je odtěžení nánosů z berem a koryta toku. 

Před zahájením stavby dojde k pokosení travin na hrázích v místech přejezdů, odstranění buřeně 
z berem a koryta toku a pokácení vybraných dřevin a vymýcení křovin v místech přejezdů hrází. 

SO 1- odtěžení sedimentů na bermách, ř. km 6,642 - 7,978 

V rámci SO 1 budou odstraněny sedimenty z berem toku v celém zájmovém úseku toku o délce 
cca 1313 m. Předpokládaný objem sedimentů je 4 071 m3. 

V průběhu prací nesmí být poškozeno stávající opevnění svahů kynety, berem a ostrožen na 
soutocích tvořené kamennou dlažbou na sucho. V případě porušení opevnění bude toto neprodleně 
opraveno na náklady zhotovitele stavby. 

Odtěžený sediment bude uložen, na základě dohody s majitelem a nájemcem pozemku, na 
dočasnou deponii na pozemek p.č. 705/4 v k.ú. Vestec na Mrlinou (předpokládá se po dobu max. 5 let). 
Sediment bude využit stavebníkem na terénní úpravy při údržbě vodních toků. 

Součástí SO 1 je oprava tělesa hrází v místech přejezdů. Pro opravu bude použita část 
sedimentu vytěženého na bermách. 
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SO 2 – odtěžení sedimentů ze dna Mrliny, ř. km 7,351  - 7,978 a Křinecké Blatnice 

V rámci SO 2 budou odstraněny sedimenty z koryta. Sediment bude těžen pouze v úsecích, kde 
bylo naměřeno množství sedimentu převyšující původní niveletu dna (nad úroveň původní úpravy dle 
historických projektů). 

Sediment bude těžen v dvou loklaitách: 

1) Na soutoku s Křineckou Blatnicí a ve dně Křinecké Blatnice po dolní hranu přepadového 
stupně (cca 100 m). 

2) Dále v horním úseku od kmprojektu 1,189 po konec ůpravy v kmprojektu 1,313.  

Ve Velenickém potoce nebyly zjištěny sedimenty, které by převyšovaly původní niveletu dna, dle 
historické dokumentace, proto zde těžba nebude prováděna. Předpokládaný objem sedimentů je 
51 + 179 m3. 

V průběhu prací nesmí být poškozeno stávající opevnění svahů kynety, berem a ostrožen 
soutoků tvořené kamennou dlažbou na sucho. V případě porušení opevnění bude toto neprodleně 
opraveno na náklady zhotovitele stavby. 

Odtěžený sediment bude zlikvidován dle platné legislativy na základě rozborů. Předpokládá se 
uložení do recyklačního dvora (např. Šumbor, cca 5 km) či na řízenou skládku z důvodu nevhodné 
zrnitosti pro použití na ZPF. Zhotovitel může navrhnout vlastní způsob likvidace v souladu s platnou 
legislativou. 

b) Konstrukční a materiálové řešení: 

• Zemina pro opravu hrází – sediment vytěžený z vodního toku nebo jiná zemina vhodných 
parametrů. 

c) Mechanická odolnost a stabilita: 

Při stavebních pracích budou používány materiály a postupy, které byly zvoleny s ohledem na 
funkčnost a trvanlivost díla. Žádná další stabilizační opatření se nepředpokládají. 

B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Technická a technologická zařízení nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 

Úprava koryta toku je pozemní liniová stavba, která nepředstavuje žádné požární riziko a jako 
taková vyhoví při standardní kvalitě provádění prací i vlastního provozu. Stavba nebude po dokončení 
tvořit překážku při případném zásahu hasičských jednotek. Stavba neslouží jako zdroj požární vody. 

B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 

V rámci stavby nejsou navrženy objekty s nároky na dodávku energií. 

B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Stavba svým charakterem nevyžaduje řešení těchto požadavků. Nejedná se o stavbu určenou 
pro bydlení nebo užívání osobami. 
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B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a)  Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 

Nejedná se o stavbu určenou pro bydlení nebo užívání osobami. Z tohoto důvodu nebyl 
proveden radonový průzkum a nepočítá se s opatřeními na ochranu před radonem. 

b) Ochrana před bludnými proudy: 

V blízkosti stavby se nenachází silný zdroj stejnosměrného proudu, který by mohl vyvolat bludné 
proudy. 

c)  Ochrana před technickou seizmicitou: 

Jedná se o území bez zvýšené seizmické činnosti. Opatření proti seizmickým vlivům nejsou 
řešena. 

d)  Ochrana před hlukem: 

Úprava koryta není původcem hlukové zátěže (vyjma stavební činnosti) a není třeba realizovat 
protihluková opatření. 

e)  Protipovodňová opatření: 

Stavba zasahuje do záplavového území Q100 toku Mrliny. Návrh technického řešení byl řešen 
s ohledem na výše uvedenou skutečnost. 

B.3  Připojení na technickou infrastrukturu 

a)  Připojovací místa technické infrastruktury: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

b)  Připojovací rozměry, výkonové kapacity, délky: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.4 Dopravní řešení 

a)  Popis dopravního řešení: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 

Přístup ke korytu je zajištěn po soukromých zemědělských pozemcích a polních cestách. Pro 
sjezd z veřejné komunikace je možné využít stávající zemědělské sjezdy.   

c)  Doprava v klidu: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

d)  Pěší a cyklistické stezky: 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a)  Terénní úpravy: 

Nejsou součástí stavby. 
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b)  Použité vegetační prvky: 

Nejsou součásti stavby.  

c)  Biotechnická opatření: 

Nejsou předmětem projektové dokumentace. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a)  Vliv na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda): 

Opravou opevnění koryta toku nedojde ke zhoršení kvality ovzduší, nedojde ke zvýšení hladiny 
hluku v oblasti zástavby. 

Stavba svým charakterem nepodléhá povinnému hodnocení dle zákona 17/1992 Sb. o životním 
prostředí. Vliv stavby je pro orientaci posouzen s následujícími závěry: 

• Stavbou bude upraveno koryta Mrliny do původních parametrů.  

• Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Provozem stavby nedojde ke zhoršení 
kvality ovzduší ani ke zvýšení hladiny hluku v oblasti zástavby.  

• Při návrhu konstrukčního řešení bylo přihlédnuto k požadavkům ochrany přírody a důsledně 
byla dávána přednost řešení, jež zabezpečí maximální účinnost a dlouhodobou životnost 
navržených zařízení. Stavební materiály byly voleny tak, aby zatížení životního prostředí bylo 
minimální a navržené vodohospodářské stavby zapadly do okolního prostředí s minimem 
rušivých vlivů.  

• Vliv stavby na okolí bude pouze dočasný, a to během provádění stavebních prací (viz. 
kapitola B.8). 

b)  Vliv na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana 
rostlin a živočichů apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 

Realizací úprav se nemění vliv stavby na životní prostředí.  

c)  Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000: 

Zájmové území se nachází mimo soustavu  chráněných území Natura 2000. 

d)  Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA: 

Stavba nepodléhá z hlediska zjišťovacího řízení nebo stanoviska povinnosti posouzení dle EIA. 

e)  Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů: 

Není předmětem projektové dokumentace. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavba svým charakterem, jako úprava koryta toku, nepředstavuje ohrožení obyvatelstva. 
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B.8 Zásady organizace výstavby 

 a) Potřeby a spotřeby rozhodujících hmot a médií, jejich zajištění: 

• Zemina pro opravu hrází (sediment nebo jiná vhodná zem.) ...................................  36 m3 

b) Odvodnění staveniště: 

Stavební práce je nutné provádět v suchém období s malými průtoky. 

Sediment na bermách je možné za běžných průtoků těžit na suchu. 

Těžba sedimentu ze koryta toku je uvažována pod vodou za nízkých průtoků. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, zařízení 
staveniště: 

 Dopravní infrastruktura 

Přístup ke korytu toku bude zajištěn po pozemcích k tomu určených v projektové dokumentaci 
(viz. katastrální situační výkres C.3). Přístup je navržen po soukromých zemědělských pozemcích a 
polních cestách. Jedná se o soukromé pozemky, kde přesné přístupové trasy a detailní podmínky musí 
zhotovitel projednat před zahájením stavby. Po dokončení výstavby budou dotčené pozemky uvedeny 
do původního stavu. 

Dočasný sjezd: V místě nad zástavbou v obci Rašovice je navržen dočasný sjezd ze silnice č. 
330 ve směru od Netřebic. Sjezd bude šířky cca 30, m a bude proveden pomocí bet. potrubí DN 400 se 
zásypem drceným kamenivem (makadam). Po dokončení stavby bude dočasný sjezd odstraněn. U 
materiálu je počítáno s jeho opětovným využitím zhotovitelem stavby. Voda ze sjezdu nesmí stékat na 
silnici a narušovat tak její odvodnění. Rozhledové poměry pro rychlost 90 km/h jsou zajištěny. Během 
prací budou na dotčeném úseku silnice umístěny dopravní značky č. IP22 a na výjezdu na silnici č II/330 
bude umístěna DZ č. P6. Zrušení sjezdu bude protokolárně převzato zodpovědným zástupcem KSÚS 
Stř. kraje, p.o. Zborovská 11, Praha 5, oblast Kutná Hora. 

Pro ostatní navržené přístupy je možné využít stávající zemědělské sjezdy z veřejné 
komunikace. 

V případě vedení dočasných přístupových tras po travnatých pozemcích bude po dokončení 
výstavby provedena plošná urovnávka terénu a pozemek bude oset travní směsí. Před výjezdem ze 
staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro čištění vozidel. 

Parkování stavební mechanizace je navrženo v prostoru zařízení staveniště. Dodavatel je 
povinen dbát na to, aby nedocházelo k úniku ropných látek z těchto strojů a následné nežádoucí 
kontaminaci půdního horizontu. Pro tento důvod bude mít dodavatel připraven dostatek sorpčních 
prostředků na likvidaci případné havárie. 

Před zahájením výstavby je investor povinen předat dodavateli staveniště s určenými 
přístupovými cestami. 

Technická infrastruktura 

V průběhu výstavby bude dodavatel povinen si zajistit dočasné napojení na zdroj elektrické 
energie a užitkové vody (předpokládá se možnost napojení na stávající nadzemní vedení nebo použití 
mobilního zdroje el. energie). Dodavatel si zajistí i dodávky pitné vody v cisterně nebo, po domluvě se 
zástupcem provozovatele, napojení na obecní vodovod. Jako sociální zařízení se doporučuje použít 
mobilní chemické toalety. 

Zařízení staveniště 

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby se předpokládá zřízení dvou zařízení staveniště 
pro každý stavební objekt zvlášť, a to na soukromých travnatých pozemcích (loukách), po domluvě 
s jejich majiteli. (viz. katastrální situační výkres C.3) 
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Rozsah provozního a sociálního zařízení bude minimalizován a bude záležitostí dodavatele 
stavby. Zařízení staveniště bude oploceno, bude sloužit jako zázemí dodavatele (sociální zařízení, 
unimo buňky a parkovací místo pro stavební techniku). Jako zdroj vody se doporučuje využít mobilních 
cisteren. Pro případný odběr elektrické energie se doporučuje využít elektrocentrály. Pro ZS se 
doporučuje použít chemických toalet.  

Zhotovitel stavby by měl respektovat tento postup prací při zřizování staveniště: 

- Instalace zábran (Organizace výstavby, zajistí zhotovitel stavby ve spolupráci s dozorem 
investora). 

- Zhotovitel a investor projednají a určí místo pro skládku stavebního materiálu pro případ, že 
dovezený materiál nebude okamžitě využit na stavební konstrukce. Předpokládá se využití 
pozemku na zařízení staveniště.       

Počet pracovníků bude určen v dalším stupni přípravy stavby, dle vybraného zhotovitele. 

V rámci plochy zařízení staveniště se předpokládá uskladnění stavebního materiálu (stavební 
kámen). 

d) Vliv provádění stavby na okolní pozemky: 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na okolní stavby, a to zejména omezením dopravy 
a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, bahno). Povinností zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky 
provádění stavby vhodným postupem minimalizovat a po dokončení prací musí uvést dotčené pozemky 
do původního stavu. Před výjezdem ze staveniště na veřejné komunikace bude zřízena plocha pro 
čištění vozidel. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení: 

V průběhu výstavby není nutná zvláštní ochrana okolí. 

Během výstavby bude potřeba dbát zvýšené opatrnosti v okolí stávajících inženýrských sítí, aby 
nedošlo k jejich poškození. 

Pro provedení stavby není třeba provádět související asanace, demolice. V místech navržených 
přejezdů přes hráze bude provedeno vymýcení křovin a pokácení dřevin v nezbytně nutném rozsahu (viz 
kapitola B.1.f). 
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Odpady: 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech musí být odpady vzniklé 
při stavbě tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Pro případné 
terénní úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekultivační výrobky s certifikáty 
nebo upravené stavební odpady. 

Nebezpečné látky: 

Během stavby nesmí dojít k znečištění terénu nebo povrchových vod. Níže jsou uvedena 
doporučení při vzniku takové situace. 

• Únik do terénu: 

Při úniku ropných látek do terénu je nutné rozlitý produkt urychleně lokalizovat, zachytit a 
zneškodnit např. odstraněním kontaminované zeminy a její odvoz na skládku nebezpečných odpadů. 

• Únik do povrchových vod: 

Unikne-li ropná látka do toku, je nutno urychleně vhodným prostředkem např. nornou stěnou 
přehradit cestu plovoucí vrstvě. Je nutné volit místo s klidnějším průtokem a norná stěna má být 
nasměrována pod úhlem 45ºk jednomu břehu. Soustředěný produkt je nutno odčerpat, případně slabou 
vrstvu odstranit posypem VAPEX nebo EXPERLIT. Zhotovitel stavby je povinen mít na stavbě, nebo se 
souhlasem zástupce investora na jiném místě, připravenou nornou stěnu a sorbenty. Pracovníci 
zhotovitele stavby musí být poučeni, jak v případě havárie postupovat. 

• Protihavarijní opatření: 
- Při stavebních pracích neumísťovat mechanizmy na hrany výkopů či svahů. 
- Provádět kontrolu dílčích částí konstrukcí před jejich provedením a po jejich provedení. 
- Provádět kontrolu kvality materiálu. 
- Při výstavbě dbát a zabezpečit únik ropných a jiných látek, které by mohli kontaminovat 

vodní tok či půdu v okolí stavby. 
- Řádně zabezpečit a označit staveniště dopravními značkami. 
- Oplotit zařízení staveniště. 

• Postup při havarijním úniku ropných látek: 

V případě havárie bude okamžitě povolán Hasičský záchranný sbor a zabráněno dalšímu úniku 
produktu, vyrozuměn bude Krajský úřad Středočeského kraje, obec Budiměřice, správce toku –
Povodí Labe, státní podnik, Policie ČR DI Nymburk a produkt bude zneškodněn dle výše uvedených 
pokynů. 

f) Maximální zábory staveniště (dočasné/trvalé): 

Rozsah staveniště je omezen na koryto a bermy Mrliny a ochranné hráze, manipulační pruh 
podél koryta, přístupové trasy a prostor pro zařízení staveniště.  

g) Maximální produkované množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě a jejich 
likvidace: 

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. musí být vzniklé odpady tříděny a 
přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Pro případné terénní úpravy a 
rekultivace se použijí neznečištěné výkopové zeminy, rekult. výrobky s certifikáty nebo upravené 
stavební odpady. 
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Zhotovitel v rámci výběrového řízení navrhne a nacení vlastní způsob likvidace odpadů v 
souladu s platnými zákony a předpisy. 

Druhy odpadů, které mohou v rámci stavební činnosti vznikat: 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503    O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad       O 
 
O – ostatní odpad, N – nebezpečný odpad 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 

V rámci stavby bude vytěžen sediment z berem a ze dna toku. 

Pro opravu hrází narušených přejezdem mechanizace bude využita část sedimentů vytěžených z 
berem. Bude se tedy jednat o přesun sedimentů v rámci koryta toku v rámci jedné stavby. 

o Odtěžený sediment - bermy ......................................................................... 4071 m3 

o Zemina pro opravu hrází (sediment z berem) ............................................... - 36 m3 

o Přebytečná zemina na dočasnou deponii ..................................................... 4035 m3 

 

o Odtěžený sediment – dno toku ..................................................................... 230 m3 

o Sediment na skládku .................................................................................... 230 m3 

i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 

V průběhu prací bude respektován zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění 
pozdějších předpisů. 

Při stavbě dojde k dílčímu a dočasnému vlivu na životní prostředí, a to zejména omezením 
dopravy a prováděním prací v zástavbě (hluk, prach, znečištění komunikací bahnem). Povinností 
zhotovitele bude tyto nepříznivé účinky provádění stavby vhodným postupem minimalizovat.  

Z hlediska ochrany přírody a krajiny nesmí při stavebních pracích dojít k poškození dřevin a jejich 
kořenového systému. Výkopové práce budou probíhat v min. odstupové vzdálenosti 1,5 m od paty 
kmene stromu. V případě min. odstupu budou kmeny stromů obedněny. Při výkopových pracích do 1,0 
m od paty kmene stromu budou tyto práce prováděny ručně. V případě přetnutí kořenů je třeba je zatřít 
fungicidním přípravkem. 

V rámci stavebních prací dojde k zásahu do VKP (významného krajinného prvku) – toku Mrliny. 
Při provádění stavby musí být dodrženy následující podmínky: 

• Při vstupu mechanizace do koryta toku nesmí dojít k úniku ropných a dalších škodlivých 
látek do vodního prostředí. 

• Práce proběhnou v co nejkratším možném časovém rozpětí tak, aby vliv na živočichy 
vázané na VKP byl co nejmenší. 

• Veškerá mechanizace, která bude zajíždět do koryta toku, bude používat ekologicky 
odbouratelné náplně. Při stavbě nedojde k znečištění toku škodlivými látkami (olej, nafta, 
apod.). 

• Zeleň nacházející se v prostoru stavby a staveniště nebude poškozena. V případě 
zásahu do zeleně bude dodržena ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v 
krajině - Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. 
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Výskyt ZCHD: Příslušný orgán ochrany přírody (KÚ Středočeského Kraje) povolil výjimky 
z ochranných podmínek  pro ZCHD živočichů (na základě údajů z nálezové databázi AOPK ČR): Jelec 
jesen (Leuciscus idus), vydra říční (Lutra lutra), velevrub malířský (Unio pictorium), skokan skřehotavý 
(Pelophylax ridibundus).  Při provádění prací budou splněny podmínky uvedeny v rozhodnutí (viz 
dokladová část PD), zejména: 

• Zásah bude proveden mimo období rozmnožování druhů jelec jesen, skokan skřehotavý, 
vydra říční a velevrub malířský, to je duben – červen. 

• Odstraňované nánosy budou průběžně kontrolovány, a to z hlediska výskytu mlžů. 
Bude zajištěn okamžitý přenos do míst vodních toků nad realizovaný záměr.  

Z hlediska nakládání s odpady dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech musí být vzniklé odpady 
tříděny a přednostně předány k dalšímu využití (recyklace, sběrny, apod.). Je třeba zohlednit zvyklosti 
dodavatele stavby. Odpady dále prokazatelně nevyužitelné musí být předány oprávněné osobě 
k odstranění. Pro případné terénní úpravy a rekultivace se použijí neznečištěné  výkopové zeminy, 
rekultivační výrobky s certifikáty nebo upravené stavební odpady.  

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: 

Při provádění stavebních prací je třeba dodržovat standardní technické normy a postupy. 
Pracovníci stavby budou vyškoleni a protokolárně přezkoušeni z bezpečnostních předpisů. 

Před zahájením stavby a v jejím průběhu musí být všichni pracovníci poučeni o BOZP. Současně 
bude provedeno poučení a seznámení všech pracovníků s podmínkami na staveništi a upozornění 
na místa, v nichž je zapotřebí mimořádné opatrnosti. Pro jednotlivé pracovníky platí veškerá 
bezpečnostní opatření k zajištění BOZP. Při provádění stavebních prací je třeba respektovat veškeré 
bezpečnostní  předpisy. 

Vzhledem k rozsahu stavby se nepředpokládá, že na stavbě budou současně působit 
zaměstnanci více než jednoho dodavatele. Proto není povinností zadavatele stavby určit koordinátora 
bezpečnosti práce dle §14 odst. 1) zákona 309/2006Sb.Protože stavba nesplňuje podmínky stanovené v 
§15 odst. 1) písm. a) nebo b), není taktéž povinností zadavatele stavby doručit oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce ve stanovené lhůtě. 

Stavba musí respektovat zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).  

Prováděcím  předpisem k uvedenému zákonu je nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích včetně příloh č. 1-5 a další 
související předpisy a normy. 

Bezpečné provádění prací musí být také v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky, nebo 
do hloubky. Všichni pracovníci zhotovitele stavby musí při práci používat předepsané ochranné pracovní 
pomůcky. 

Zvýšenou pozornost třeba věnovat podmínkám při provádění zemních prací v blízkosti 
stávajících objektů tak, aby nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel stavby je povinen zabezpečit výkop 
tak, aby nemohlo dojít k případnému pádu osob do výkopu. Na výkopy je třeba upozornit výstražnou 
páskou. 

Zvýšenou pozornost je třeba také věnovat hygienickým podmínkám při styku se stávající 
vodotečí. Zvýšenou pozornost též nutno věnovat podmínkám při práci v komunikacích, při provádění 
zemních prací v blízkosti podzemních vedení. 

Při práci v ochranných pásmech podzemních zařízení je třeba dodržovat podmínky a  nařízení 
správců těchto podzemních, případně nadzemních vedení. 
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Během stavebních prací jsou povinni účastníci výstavby dodržet veškerá požární opatření, 
zejména tam, kde se předpokládá zvýšené požární nebezpečí. Za požární bezpečnost  na staveništi 
odpovídají jednotlivé stavební organizace, jejichž pracovníci musí být seznámeni s požárními předpisy a 
požárně bezpečnostními podmínkami. 

Po uvedení stavby do provozu je třeba, aby provozovatel respektoval všechna pravidla a 
nařízení, týkající se bezpečnosti práce. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 

Není předmětem projektové  dokumentace. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 

V rámci stavby nedojde k dotčení stávající dopravní infrastruktury.  

V místech výjezdu vozidel na veřejnou komunikaci budou umístěny značky upozorňující na 
výjezd ze stavby (DZ č. IP22).  

Před výjezdem mechanizace na veřejnou komunikaci budou zřízeny plochy pro oplach vozidel. 

V rámci výstavby nedojde k dočasnému uzavření krajských komunikací a není tedy důvod 
navrhovat objízdné trasy. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby: 

Samotné stavební práce budou probíhat v mokrém prostředí v korytě toku a na přilehlých 
bermách. Těmto okolnostem musí dodavatel přizpůsobit technologii výstavby.  

Výkopové práce budou probíhat pomocí pásového bagru z koryta toku nebo z berem.  

Před zahájením prací si zhotovitel ověření únosnost dna (je předpoklad výskytu úseků s nízkou 
únosností).  

Po bermách se smí pohybovat pouze pásová mechanizace do hmotnosti 1,5 t a to pouze za 
příznivých klimatických podmínek, aby nedošlo v poškození terénu berem. 

Sediment bude svážen po bermě a vyvážen do prostoru za hráze pouze v místech k tomu 
určených a pouze za použití mechanizace o užitné hmotnosti do 1,5 t. Za hrází bude sediment překládán 
na nákladní vozy.  

Ochranné hráze nesmí být podélně pojížděny. Hráze smí být přejížděny pouze v místech 
k tomu určených. Bermy smějí být pojížděny pouze mechanizací o užitné hmotnosti do 1,5 t. 

Při hrozbě zvýšených povodňových průtoků je třeba učinit taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení zařízení staveniště, nebo odplavení stavebního materiálu či zařízení a tím ohrožení území 
ležícího níže po toku. Zhotovitel bude mít k dispozici opatření pro zahrazení míst přejezdů hrází 
v případě jejich sesednutí (např. dvoukomorové pytle s pískem). 

Vzhledem k provádění stavebních prací v korytě toku je třeba zamezit úniku nebezpečných látek 
do vody, případně provést okamžitá opatření k odstranění havárie. Podrobněji viz. Kapitola B.8.e. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 

Přesný harmonogram stavby včetně termínů bude znám po výběrovém zřízení na dodavatele 
stavby a bude vítězným dodavatelem předložen investorovi. 


