

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	880		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	880		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace					
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	526		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní)					
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0		0	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a <b>geometrických plánů</b> - stabilizace plastovou značkou - stabilizace kat. hranice kamennou značkou.	100bm	92		0	
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geometrických plánů - stabilizace plastovou značkou	100bm	40		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.- zjišťování hranic a jejich zaměření a vyhotovení nového souboru informací dle katastr. vyhlášky včetně dokumentace (ZPMZ, GP)	100bm	255		0	
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	880		0	
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>0</b>

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	526		0	
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty					
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních					
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	20		0	
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení					
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	526		0	
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	paré	3		0	do 2 měsíců od zapsání II. rozhodnutí
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>					<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI</b>				termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele	
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	880		0	do 3 měsíců od nabytí právní moci I. rozhodnutí
<b>Zpracování mapového díla celkem (3.1.) bez DPH</b>					<b>0</b>	

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.1.) bez DPH	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>
DPH (20%)	0 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>0 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V ..... dne .....

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
**Ing. Beno Slávik**  
 pověřený výkonem funkce  
 ředitele Pozemkového úřadu Písek

.....  
 statutární orgán zhotovitele