VD Kořensko – zajištění plavebních hloubek pod vodním dílem	Příloha k nabídce
Příloha k nabídce
Příloha k nabídce je součástí Smlouvy o dílo:
	Název[footnoteRef:1] [1:  Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:2] [2:  Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:3] [3:  Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Technická specifikace
	1.1.1.5
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.
Součástí Technické specifikace nejsou Technické kvalitativní podmínky staveb.

	Výkresy
	1.1.1.6
	Projektová dokumentace stavby jednostupňová s názvem „VD Kořensko – zajištění plavebních hloubek pod vodním kanálem“, zpracovaná společností VH-TRES spol. s r.o., se sídlem Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, IČO 157 71 822, v dubnu 2018.

	Formuláře
	1.1.1.7
	Formuláři jsou následující dokumenty:
1. Smlouva o dílo;
2. oceněný Výkaz výměr předložený Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné zakázky;
3. Seznam Podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci;
4. Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů;
5. Korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb.

	Výkaz výměr
	1.1.1.10
	Oceněný Výkaz výměr byl Zhotovitelem předložen v zadávacím řízení veřejné zakázky a je Formulářem dle výše uvedeného řádku.
Neoceněný Výkaz výměr byl součástí zadávací dokumentace Veřejné zakázky a při provádění Díla se nepoužije, nezjistí-li se jeho rozpor s oceněným Výkazem výměr.

	Objednatel
	1.1.2.1
	Osoba označená jako Objednatel v hlavičce Smlouvy o dílo.

	Správce stavby
	1.1.2.4
	Ing. Jan Šimůnek, investiční referent, zaměstnanec Objednatele

	Doba pro dokončení
	1.1.3.2
	Do 395 kalendářních dní.

	Zkoušky po dokončení
	1.1.3.6
	Zkoušky po dokončení nebudou prováděny.

	Záruční doba
	1.1.3.7
	Délka: 60 měsíců.
Záruční doba se nevztahuje na byť i dílčí usazení nánosů.

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.3.10
	Nepoužije se.

	Podmíněný obnos
	1.1.4.10
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1.5.6
	Nepoužije se.

	Přístupové cesty
	1.1.6.11
	Nestanovuje se jinak.

	Komunikační prostředky
	1.3
	Za dohodnutý systém elektronického přenosu dle písm. (a) uvedeného Pod-článku se považují datové schránky Stran, jejichž ID jsou uvedeny v hlavičce Smlouvy o dílo a e-mailové adresy Správce stavby, oprávněného Personálu objednatele a Zástupce zhotovitele, které jsou tyto osoby povinny zapsat do Stavebního deníku.
Adresami příjemců komunikace dle písm. (b) uvedeného Pod-článku jsou v případě Stran jejich Sídla uvedená v hlavičce Smlouvy o dílo.

	Právo a jazyk
	1.4
	Smlouva se řídí právem České republiky.
Jazykem pro komunikaci je český jazyk.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.5
	Dva níže uvedené řádky slouží pouze jako definice bez jakéhokoliv vlivu na pořadí závaznosti jednotlivých dokumentů.

	Zvláštní podmínky
	
	Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
Zvláštní podmínky pro výstavbu vodních cest České republiky
První vydání, 2017

	Obecné podmínky
	
	Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem
První vydání, 1999

	Právo přístupu na staveniště
	2.1
	Právo přístupu na Staveniště bude poskytnuto nejpozději k Datu zahájení prací.
Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště se řídí předmětným Pod-článkem.
Objednatel nebude Zhotoviteli předávat k užívání žádný základ, konstrukci, technologické zařízení ani prostředek přístupu na Staveniště.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.2
	Výše bankovní záruky je stanovena ve výši 10 % z Přijaté smluvní částky.

	Záruka za odstranění vad
	4.25
	Výše bankovní záruky je stanovena ve výši 5 % z Přijaté smluvní částky.

	Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu
	4.27
	

	Porušení ustanovení o střetu zájmů
	(a)
	0,1 % z Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení předmětné povinnosti Zhotovitele.

	Nesplnění Postupného závazného milníku
	(b)
	5 % z částky odpovídající rozdílu mezi minimální částkou stanovenou pro Postupný závazný milník a celkovým souhrnným finančním objemem provedené části Díla předloženého k vyúčtování do data stanoveného Postupným závazným milníkem.

	Porušení povinnosti podle posledního odstavce Pod-článku 6.9
	(c)
	Nepoužije se.

	Nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2
	(d)
	0,05 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do vydání Potvrzení o převzetí

	Nedodržení Doby pro uvedení do provozu podle Pod-článku 10.5
	(e)
	Nepoužije se.

	Neodstranění vady nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4
	(f)
	0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do skutečného odstranění předmětné vady nebo poškození

	Nepředložení Harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3
	(g)
	0,01 % z Přijaté smluvní částky za každý započatý kalendářní den prodlení až do předložení Harmonogramu

	Maximální celková výše smluvních pokut
	
	Nestanovuje se.

	Postupné závazné milníky
	4.28
	Zhotovitel je povinen do 25. 11. 2019 provést část Díla odpovídající souhrnnému finančnímu objemu odpovídajícímu částce ve výši alespoň 10 mil. Kč bez DPH.
Tento postupný závazný milník se uplatní pouze v případě, že jako nejzazší Datum zahájení prací bude Zhotoviteli určen termín 1. 11. 2019.

	Podmínky pro změnu podzhotovitele
	4.29
	Podzhotovitelé, kterými byla prokázána kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, jsou uvedení v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci, který je součástí Formulářů.
Není-li žádný takový podzhotovitel v Seznamu podzhotovitelů prokazujících kvalifikaci uveden, tento Pod-článek se nepoužije.

	Personál zhotovitele
	6.9
	V rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nebyl stanoven požadavek na prokázání kvalifikace odborného personálu zhotovitele. 

	Harmonogram
	8.3
	Forma a požadavky na Harmonogram se řídí Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC (1. vydání, leden 2018) dostupné na adrese https://www.sfdi.cz/soubory/obrazky-clanky/metodiky/2018_metodika_casove_rizeni_fidic.pdf.
Počáteční a každý další harmonogram budou předloženy v jedné tištěné verzi a jedné elektronické editovatelné verzi.

	Smluvní pokuta za zpoždění
	8.7
	Smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v této Příloze k nabídce ve smyslu Pod-článku 4.28 písm. (d), zde nazvaná jako „Nedodržení Doby pro dokončení podle Pod-článku 8.2“.

	Oceňování
	12.3
	Cenovou soustavou dle písm. (c) předmětného Pod-článku je cenová soustava URS.

	Postup při Variaci
	13.3
	Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen návrh Zhotovitele na ocenění Variace dle písm. c) předmětného Pod-článku předat rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml).

	Podmíněné obnosy
	13.5
	Procentní sazba není stanovena.

	Úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8
	Úpravy cen v důsledku změn nákladů nejsou povoleny.

	Vliv prodlení objednatele na úpravy v důsledku změn nákladů
	13.8.1.2
	V této Příloze k nabídce se nestanovuje jinak ve vztahu k násobiteli úpravy „Pn“.

	Zálohová platba
	14.2
	Zálohová platba se nestanovuje.

	Žádost o potvrzení průběžné platby
	14.3
	Korespondece týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude probíhat emailem nebo písemně na adresy sdělené Správcem stavby, Objednatelem a Zhotovitelem.
Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml).

	Technologické zařízení a materiály určené pro dílo
	14.5
	Příloha k nabídce neobsahuje předmětné seznamy.

	Vydání potvrzení průběžné platby
	14.6
	Minimální částka Potvrzení průběžné platby se nestanovuje.
Maximální výše zadržitelné částky na náklady na opravu nebo výměnu činí 10 % z Přijaté smluvní částky.

	Žádost o potvrzení závěrečné platby
	14.11
	Nedohodnou-li se Strany jinak, je Zhotovitel povinen Správci stavby předat Závěrečné vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4 (soubor *.xml).

	Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky
	(a)
	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.

	Přes pokyn Správce stavby ke zjednání nápravy neplnění povinností podle Pod-článku 6.7
	(b)
	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.

	Na základě pokynu Správce stavby ve stanoveném termínu nepředložení aktualizovaného Harmonogramu podle Pod-článku 8.3
	(c)
	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.

	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Pod-článku 18
	(d)
	Zadržená částka může být ve výši maximálně 30 % z Průběžné platby.

	Maximální částka zadržených plateb
	
	Maximální částka zadržených plateb může činit 30 % z přijaté smluvní částky.

	Platba
	14.7
	Splatnost částek potvrzených v každém Potvrzení průběžné platby a v Potvrzení závěrečné platby činí 28 kalendářních dní.

	Měny plateb
	14.15
	Platby budou prováděny v Korunách českých.

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	18.2
	Pojistné plnění se stanoví ve výši minimálně Přijaté smluvní částky, a to v návaznosti na aktuální rozsah provedeného Díla.

	Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku
	18.3
	Předmětné pojištění musí být sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů zejména za:
a) újmu na zdraví a majetku zaměstnanců a zástupců Objednatele a
b) újmu na majetku Objednatele a případných třetích osob.

	Rozhodování sporů
	20
	Způsob rozhodování sporů se řídí variantou B.
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