



Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL labe@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
PLa/2019/041272

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Růžicková / 792

HRADEC KRÁLOVÉ
17.09.2019

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky

Malý labský náhon, Hradec Králové, odstranění nánosů, ř. km 5,645 – 7,748

Identifikační údaje o zadavateli

Název

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČ

70890005

Forma a limit veřejné zakázky

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce

Druh zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace.

1)

Dotaz:

V rozpočtu je ve vedlejších a ostatních nákladech pol. č. 13 – Náklady na pronájem pozemků – 3 stavební sezóny. V poznámce jsou uvedeni vlastníci a výměry pozemků (Šafka Jan, ČR Státní pozemkový úřad, Ing. Vrabec Vratislav, firma TERMA a.s. a Statutární město Hradec Králové). V dokumentaci jsme nenalezli nájemní smlouvy nebo částky za m2 plochy, mimo Statutárního města Hradec Králové, které má smlouvu s Povodím Labe uzavřenou. Může zadavatel tyto informace poskytnout?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že nájemní smlouvy s uvedenými vlastníky (vyjma Statutárního města HK) nebyly uzavírány, proto nemohou být poskytnuty. S uvedenými vlastníky byly pouze předjednány podmínky vstupu na pozemky. Uzavření nájemních smluv bude v případě potřeby využití těchto pozemků věcí zhotovitele. Zadavatelem byla s těmito vlastníky předjednána cena **ročního** pronájmu ve výši **35 Kč/m2**.

2)

Dotaz:

Dále žádáme o vysvětlení poznámky již zmíněné položky, a to ři stavební sezóny s ohledem na termín realizace 10.11.2019 – 31.12.2020. Myslí tím zadavatel tři roky?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje, že doba realizace akce bude dle SOD, tedy říjen - listopad 2019 až 31.12.2020. U zmíněné položky se jedná o pískařskou chybu.

Ing. Petr Martinek
investiční ředitel
Povodí Labe, státní podnik

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele:

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html