NÁVRH












č. objednatele:











č. zařizovatele:
M A N D Á T N Í      S M L O U V A    

uzavřená dle § 566 – 576 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen obchodní zákoník).
I. Smluvní strany

1. Mandant : (objednatel – investor)
                          ČR - MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, Pozemkový úřad Louny
                          Pražská 765, 440 01 Louny

                          Zastoupený ředitelkou Ing. Janou Vernerovou
                          Ve věcech technických : Ing. Venuší Brabcovou
                          Bankovní spojení : KB a.s. Ústí nad Labem

                          Č. účtu : 78-4618170237/0100

                          IČ : 00020478

                          DIČ : -

                          Tel. : 415658313

                          e-mail : pu_louny@mze.cz

2. Mandatář : (zařizovatel) 

                          Adresa:
                          Zastoupený:  
                          Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

            Osoba odpovědná za výkon technického dozoru stavebníka (č. autorizace ČKAIT): 

            Osoba provádějící technický dozor stavebníka:

                          Bankovní spojení : 

                          Č. účtu : 

                          IČ : 

                          DIČ : 

                          Tel. :  

e-mail : 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ……
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu 

II. Úvodní ustanovení

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka mandatáře ze dne .................. podaná na základě výzvy pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu čj. VN 4/2012, nazvané „Technický dozor stavebníka na stavbách  polních cest v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná
III. Předmět  smlouvy

Mandatář se zavazuje, že pro mandanta zařídí jeho jménem a na jeho účet záležitosti týkající se: Technického dozoru stavebníka na stavbě: 
Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 1 (Celková délka cest je 3 762 m.)
Rozsah dozorovaných staveb a činností je následující:

a) rozsah staveb:

SO1 101 HPC 1 Bitozeves

Hlavní polní cesta kategorie P 4,5/30 na pozemcích KN 1346 a 1247 v k. ú. Bitozeves. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,5 m, délka cesty je 1366 m, kryt vozovky je asfaltový. Součástí stavby jsou 4 výhybny.

SO1 102 HPC 4 Bitozeves 

Hlavní polní cesta kategorie P 4,5/30 na pozemcích KN 1323, 1275, 1190 v k. ú. Bitozeves a na pozemku KN 885 v k. ú. Tatinná. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,5 m, délka cesty je 1373 m, kryt vozovky je v části úseku asfaltový a v části úseku štěrkový. Součástí stavby je 8 výhyben a trubní propustek v místě napojení na silnici II/250.

Délka cesty v k. ú. Bitozeves – 1343 m, v k. ú. Tatinná – 30 m.
SO1 103 HPC 7 Tatinná

Hlavní polní cesta kategorie P 4,5/30 na pozemku KN 748 v k. ú. Tatinná. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m s krajnicemi 2 x 0,5 m, délka cesty je 284 m, kryt vozovky je asfaltový. Součástí stavby je 1 výhybna. Podél cesty bude jednostranná výsadba stromů.
SO1 104  DO 2 Bitozeves

Doplňková polní cesta kategorie P 3,5/30 na pozemku KN 1191 v k. ú. Bitozeves. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, délka cesty je 368 m, kryt vozovky je štěrkový. Součástí stavby je 1 výhybna a 1 sjezd na pozemky. Podél cesty bude jednostranná výsadba stromů.
SO1 105 DO 2 Tatinná

Doplňková polní cesta kategorie P 3,5/30 na pozemku KN 859 v k. ú. Tatinná. Šířka jízdního pruhu je 3,5 m, délka cesty je 371 m, kryt vozovky je štěrkový. Součástí stavby je 1 výhybna a 2 sjezdy na pozemky. Podél cesty bude jednostranná výsadba stromů.
b) rozsah činností 
· protokolární předání staveniště zhotoviteli,

· spolupráce s objednatelem, zpracovatelem projektu a zhotovitelem při projednání plánu organizace výstavby, plánu kontrol, 
· sledování dodržování smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem,

· pravidelné organizování kontrolních dnů s vyhotovením protokolu o kontrole, 

· účinná spolupráce s dotčenými orgány státní správy a samosprávy v průběhu realizace stavby,

· kontrola souladu realizace stavby s projektovou dokumentací a zabezpečení dodržení podmínek stavebního povolení a dalších závazných dokumentů pro výstavbu,

· zajištění spolupráce s projektantem v rámci autorského dozoru, zabezpečení souladu prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací, včetně řešení nutných změn a dodatků PD, včetně projednání               s autorem PD,

· sledování vedení stavebního deníku,

· kontrolní měření pro účely výkonu technického dozoru stavebníka v průběhu stavby (Nejedná se            o vytyčení staveniště, ale o kontrolu umístění stavby v souladu s pozemkovou úpravou.),
· v případě zjištění vady, nedodržení smlouvy o dílo nebo jejích součástí, podat neprodleně písemné oznámení zhotoviteli a informaci objednateli (mandantovi),

· kontrola dodržování harmonogramu stavby, rozpočtové kázně zhotovitele stavby,

· sledování, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, provádění kontroly jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.),
· sledování a evidence veškerých změn při provádění stavby, jejich projednání s projektantem, objednatelem a zhotovitelem, včetně finančního a časového posouzení,

· pořizování průběžné fotodokumentace stavby s uvedením data pořízení (na snímcích musí být zachycen stav prací, způsob uskladnění materiálu a výrobků, eventuální poškození díla, trvale skryté části stavby, apod.),

· organizace přejímacího řízení, včetně protokolárního převzetí zpracované dokumentace skutečného provedení stavby,

· zabezpečení řádného a včasného podání žádosti o kolaudační souhlas,

· zastupování investora při kolaudačním řízení,
· zajištění odstranění případných vad a nedodělků v dohodnutých termínech,

· kontrola finančních, ekonomických a stavebně právních záležitostí stavby (správnosti fakturací, souhlas s provedením úhrady apod.),
· zpracování závěrečné zprávy technického dozoru stavebníka o průběhu stavby,

· zajištění činnosti koordinátora BOZP na stavbě, zejména doručení oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce a vypracování plánu BOZP podle § 15 zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kontrolní měření bude provedeno po dokončení základních konstrukčních vrstev. Bez souhlasu technického dozoru na základě kontrolního měření nebudou práce na vrchních konstrukčních vrstvách pokračovat. Objednateli budou předány výsledky kontrolního měření – 1 x tiskem a digitálně na CD ve formátu DGN.

Mandant požaduje, aby mandatář byl přítomen na staveništi minimálně 1 x týdně. Mandatář provede navíc kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se stanou nepřístupnými.                   O kontrole provede zápis do stavebního deníku.
Mandant uděluje ve smyslu § 568 odst. 3 obchodního zákoníku mandatáři plnou moc k jednání, zastupování         a všem právním úkonům potřebným k plnění  činnosti z této smlouvy vyplývajících. Mandatář bude jednat jménem mandanta a na jeho účet. Udělená plná moc je platná ode dne jejího udělení a končí splněním předmětu dle této smlouvy, případně písemným vypovězením ze strany mandanta. Mandatář není oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho jednala za mandanta.
Mandant předal mandatáři projekt stavby, příslušná rozhodnutí správních orgánů, vyjádření majitelů nebo správců inženýrských sítí a stavební povolení.

Předmětem činnosti mandatáře nejsou nepřenosné činnosti investora (mandanta) v rozsahu :

· zabezpečení zdrojů financování, eventuelně uzavření sdružovacích smluv

· finanční a účetní operace

· statistické vykazování

· zajištění zapsání věcného břemene u Katastrálního úřadu

Tyto záležitosti si zajistí mandant sám. Mandatář na požádání mandanta připraví pro tuto činnost mandantovi

 podklady, pokud budou dostupné z jeho činnosti, tj. z předmětu smlouvy.

IV. Čas plnění

Orientační termíny technického dozoru :  zahájení stavby. ……………………. 05/2012
                                                                   dokončení stavby ………………… 15. 11. 2012 

Činnost mandatáře začíná dnem oboustranného podpisu této smlouvy a končí úspěšnou kolaudací stavby, pokud v průběhu činnosti neuplatní některá ze smluvních stran výpověď dle § 574 a 575 obchodního zákoníku, nebo nebudou přiděleny finanční prostředky na stavbu. 

V. Odměna mandatáře

Odměna mandatáře byla stanovena na základě výběrového řízení čj. VN 4/2012 a je rozdělena na jednotlivé stavební objekty takto:

SO1 101 HPC 1 Bitozeves


…..  ,- Kč




SO1 102 HPC 4 Bitozeves -  k. ú. Bitozeves

…..  ,- Kč

 -   k. ú. Tatinná          
…..  ,- Kč

SO1 103 HPC 7 Tatinná



…..  ,- Kč

SO1 104 DO 2 Bitozeves



…..  ,- Kč

SO1 105 DO 2 Tatinná



…..  ,- Kč

Celkem bez DPH
 



…..  ,- Kč
DPH                                                                             …..  ,- Kč



Celková cena vč. DPH                                                 …..  ,- Kč

VI. Platební podmínky
· Úplata za provedení technického dozoru stavebníka bude fakturována jednorázově ve výši dle odst. V.,            až po skončení činnosti mandatáře.

· Fakturace bude provedena podle daňových předpisů platných v době vystavení faktury. 
· Doba splatnosti uvedená na faktuře bude 45 dnů.

· Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že mandatář  je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.                  
· Mandatář bere na vědomí, že mandant je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Mandatář souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu mandanta, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči mandantovi uplatňovat žádné sankce. Mandant se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně písemně mandatáři nejpozději do  5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktury. 
· Mandatáři nebude poskytnuta záloha.

· V případě přerušení prací ze strany mandanta bude provedeno vyúčtování dle skutečně provedených prací technického dozoru stavebníka (mandatář doloží k faktuře kalkulaci – výčet skutečně provedených činností).

VII. Závazky mandatáře

· Průběžně zabezpečovat všechny činnosti, které jsou obsaženy v této smlouvě a informovat mandanta pravidelně a průběžně o stavu zajišťování záležitostí.

· Přizvat mandanta k řešení důležitých otázek činnosti a vyžádat si jeho souhlas především :

· ke všem jednáním o koordinaci prací na stavbě

· k  návštěvě autorského dozoru projektanta na stavbě

· na jednání o přejímce prací a kolaudaci stavby

· Výkon stavebního dozoru bude občasný (kontrola stavby min. 1x za týden).
· Mandatář je povinen jednat jménem mandanta osobně. Poruší-li tuto povinnost, odpovídá mandantovi za škodu tím způsobenou.

· Mandatář odpovídá za škodu na věcech převzatých od mandanta k vyřizování záležitostí dle mandátní smlouvy i za škody na věcech převzatých pro mandanta při zařizování takových záležitostí.

· Mandatář se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy. 

VIII. Závazky mandanta

· Nevést žádná jednání s partnery výstavby bez účasti mandatáře. Jakákoliv samostatná jednání nezavazují mandatáře.

· Zajistit účast pověřených pracovníků k jednání, kde je povinnost mandatáře přizvat mandanta (bod V. smlouvy).  V případě neúčasti mandanta, ač byl písemně vyzván, jsou zápisy a rozhodnutí mandatáře bez výhrad závazná i pro mandanta.

· Zajistit plnění nepřenosných funkcí investora uvedených v této smlouvě, zejména financování stavby. Pokud z jejich neplnění vzniknou mandatáři škody, provede úhradu těchto prokazatelných nákladů mandant mandatáři.

IX. Ostatní ujednání smluvních stran

Mandant si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že mandatář bude v prodlení s plněním smlouvy, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou.

Smluvní strany se dohodly, že mandant je oprávněn od této smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude mandantovi poskytnuta dotace v rámci „Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013“                  na výstavbu uvedených polních komunikací. O uvedené skutečnosti bude mandatář neprodleně písemně informován.
Mandatář se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti vlastníkům nemovitostí dotčených dle předmětu této smlouvy. Toto ustanovení se vztahuje i na další oprávněné osoby, které mají určité zákonem chráněné právo k nemovitostem dle předmětu této smlouvy či oprávněným uživatelům.

Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je mandatář povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Mandatář je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě                      a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Účastníci smlouvy se dohodli, že jejich právní vztah založený touto smlouvou, se řídí výlučně obchodním zákoníkem. 

X. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva vznikne dnem podpisu smlouvy mandantem a mandatářem.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží mandant a jeden mandatář.

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat  jen písemnými, oboustranně podepsanými, dodatky.

Mandant a mandatář po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem a že smlouva je sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne :                                                                                      V                         dne :

……………………………………                                                            ……………………………………

    razítko a podpis mandanta                                                                          razítko a podpis mandatáře

          Ing. Jana Vernerová
           ředitelka PÚ Louny

Příloha č.1 k Mandátní smlouvě č. 

VÝPOČET CENY

……………………………………                                                            ……………………………………

    razítko a podpis mandanta                                                                          razítko a podpis mandatáře

           Ing. Jana Vernerová
           ředitelka PÚ Louny

Strana 1 Smlouvy č.            (celkem 6)


