



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Zadavatel: Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Louny
Sídlem: Pražská 765, 440 01 Louny
Zastoupený: Ing. Janou Vernerovou, ředitelkou Pozemkového úřadu Louny
IČ: 00020478

Název veřejné zakázky: Technický dozor stavebníka na stavbách polních cest v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná

Č. j./evidenční číslo VZ: VN 4/2012 / 4VZ13690/2012

Druh zadávacího řízení: dle § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
veřejná zakázka malého rozsahu

DODATEČNÉ INFORMACE

Dotaz k veřejné zakázce VN 4/2012, nazvané "Technický dozor stavebníka na stavbách polních cest v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná"

Dotazy k výše uvedené zakázce:

- 1) Můžete mi zaslat časový plán stavby (elektronickou verzi obou částí) v PDF nebo EXCEL formátu?
- 2) V návrhu mandátních smluv je uvedeno:
„VI. Platební podmínky
 - Úplata za provedení technického dozoru stavebníka bude fakturována jednorázově ve výši dle odst. V., až po skončení činnosti mandátáře.“
Znamená to, že za výkon TDI nebude možné fakturovat vždy na konci každého měsíce za výkon činností provedených v příslušném měsíci?
Fakturace TDI bude možná až po ukončení činnosti, tj. po dokončení stavby jednou fakturou za celou stavbu?

Odpovědi na dotaz k veřejné zakázce VN 4/2012 s názvem „Technický dozor stavebníka na stavbách polních cest v k. Ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná“.

Odpověď 1)

Harmonogram postupu realizace stavebních prací včetně vyznačení kontrolních bodů postupu výstavby bude součástí nabídky zhotovitele. Výběrové řízení na zhotovitele stavby dosud není dokončeno, předpoklad uzavření smlouvy se zhotovitelem je v dubnu 2012. Předpoklad zahájení prací je proto v květnu 2012. Dokončení stavby je stanoveno do 15. 11. 2012.

V příloze přikládáme „Plán organizace výstavby“ pro stavby „Polní cesty v k. ú. Bitozeves, Nehasice a Tatinná – Stavba č. 1 a 2“ zpracovaný v rámci projektové dokumentace.



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Odpověď 2)

Zadavatel požaduje provést fakturaci až po ukončení činnosti technického dozoru stavebníka jednou fakturou za stavbu č. 1 a jednou fakturou za stavbu č. 2.

V Lounech 16. března 2012

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
LOUNY
440 01 LOUNY, Pražská 765
-2-

Ing. Jana Vernerová
ředitelka Pozemkového úřadu Louny

Příloha:

- soubor 1_B.3. POV.pdf
- soubor 2_B.3. POV.pdf