

Příloha ke smlouvě - Výpočet ceny

Ucelená část, fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	210	200	42 000	31.1.2013
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole	bod	16	400	6 400	29.3.2013
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	210	480	100 800	29.3.2013
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					29.3.2013
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč. ZPMZ a geom.plánů	100 bm	50	1 340	67 000	
	- stabilizace lomových bodů	bod	60	80	4 800	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou	bod	6	1 000	6 000	
1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					29.3.2013
	- vytyčení pozemků	100 bm	30	970	29 100	
	- stabilizace lomových bodů	bod	100	80	8 000	
1.6	Doměření a vyšetření prvků rozptýlené slezské zástavby, včetně stabilizace	budova	95	790	75 050	29.3.2013
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	210	300	63 000	31.5.2013
Přípravné práce celkem (1.1. - 1.7.) bez DPH						402 150
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	210	330	69 300	31.3.2014
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území	ha	17	590	10 030	31.1.2014
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	m	3 000	10	30 000	31.3.2014
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	m	400	40	16 000	31.3.2014
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	210	950	199 500	30.5.2014

2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4	1 255	5 020	31.7.2014
Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH						329 850
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, včetně stabilizace	100 bm	300	390	117 000	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	210	250	52 500	3
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. - 3.2.) bez DPH						169 500

Rekapitulace	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	402 150 Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	329 850 Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	169 500 Kč
Celková cena bez DPH	901 500 Kč
DPH	180 300 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 081 800 Kč

¹⁾ Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Ve Frýdku-Místku dne 16. 5. 2012

Za objednatele:

Ing. Hana Konvičná
ředitelka pozemkového úřadu



V Brně dne 17. 5. 2012

Za zhotovitele:

Ing. Luděk Střítecký
jednatel

AGROPROJEKT PSO
s.r.o.
Slavická 1b, 638 00 BRNO
DIČ: CZ41601483