

Vysvětlení výzvy k podání nabídky č. 1

„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském - III. etapa (u mandlu)“ - projektová dokumentace DSJ

Vážení uchazeči,

uveřejňujeme odpověď na dotaz k výše uvedené veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:**Dodatečné informace k veřejné zakázce**

„Oprava a rekonstrukce Šluknovského potoka v Císařském – III. etapa (u mandlu)“ – projektová dokumentace DSJ

Vážení,

z důvodu nereálného termínu vás žádáme o zaslání dodatečných informací k výše uvedené veřejné zakázce.

Dle zadání se na lokalitě nachází zvláště chráněné druhy živočichů, předpokládáme tedy v rámci PD zpracování biologického průzkumu s postihnutím jarního aspektu a zajištěním závazného stanoviska OŽP. Průzkum chápeme jako nutný podklad. Proto Vás žádáme o přehodnocení dílčího termínu – předání kompletní PD do 15. 5. 2020

Poznámka zadavatele:

Uchazeč, který dotaz zaslal uvedl ve svém textu chybné datum dílčího termínu. Správné datum uvedené v dokumentaci k VZ je 15.04.2020.


Odpověď č. 1:

Z časových důvodů bude biologický průzkum zajištěn předem zadavatelem (tzn. POH s.p.). Podklady budou následně projektantovi předány. Termín odevzdání PD zůstávají beze změny.

Závěr:

Výzva k podání nabídky, včetně příloh se nemění.

V Chomutově dne 18.10.2019



Ing. Zbyněk Folk

generální ředitel