Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)

	Evidenční číslo objednatele:
	doplní objednatel

	Evidenční číslo zhotovitele:
	doplní zhotovitel

	Číslo akce objednatele:
	122190023




1. Smluvní strany

	1.1. Objednatel: 
	

	Název:
	Povodí Labe, státní podnik

	Adresa sídla:
	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
500 03 Hradec Králové

	Statutární orgán:
	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

	
	

	
	

	
	závod Pardubice

	Adresa závodu:
	Cihelna 135, 530 09 Pardubice,

	Osoba oprávněná k podpisu:
	Ing. Petr Michalovich, ředitel závodu

	Zástupce pro věci technické:
	Ing. Vítězslav Marek

	
	Ing. Petr Svatoš

	
	

	IČ:
	70890005

	DIČ:
	CZ70890005

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473



(dále jen jako „objednatel“) 


	1.2. Zhotovitel: 
	

	Název:
	doplní zhotovitel

	Adresa sídla:
	doplní zhotovitel

	Statutární orgán:
	doplní zhotovitel

	Osoba oprávněná k podpisu:
	doplní zhotovitel

	Zástupce pro věci technické:
	doplní zhotovitel

	IČ:
	doplní zhotovitel

	DIČ:
	doplní zhotovitel

	Bankovní spojení:
	doplní zhotovitel

	Zápis v obchodním rejstříku:
	doplní zhotovitel



(dále jen jako „zhotovitel“) 
2. Předmět díla
2.1. Název akce: DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění, ř. km 2, 785 – 2,815 (zhotovení projektové dokumentace)

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění, ř. km 2, 785 – 2,815 
dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v detailu rozpracování pro provádění stavby (dále jen DPS) a zajištění inženýrské činnosti.
II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavce E obchodních podmínek).
2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
Záměr opravy na akci: DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění, ř. km 2, 785 – 2,815
2.4. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. března 2018.
3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: 12/2019
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	31. 12. 2021
3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
3.4. I. etapa – DPS DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění, ř. km 2, 785 – 2,815 
do 31. 3. 2020
II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2021
4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne: doplní zhotovitel. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí: doplní zhotovitel,- Kč,
slovy: doplní zhotovitel bez DPH.
Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. a II.:
Cena za I. etapu: doplní zhotovitel,- Kč bez DPH
(slovy: doplní zhotovitel bez DPH)
Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě. 
Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 	10	HH
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD: doplní zhotovitel,- Kč bez DPH/hod
Cena za II. etapu: doplní zhotovitel,- Kč bez DPH
(slovy: doplní zhotovitel bez DPH). 

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

	článek 1. A - celý

	článek 1. B, body:  1., 2., 3., 4.

	článek 1. D - celý




6. [bookmark: _GoBack]Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích 

	Za objednatele
	Za zhotovitele

	V Pardubicích, dne:
	V doplní zhotovitel, dne: doplní zhotovitel

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	……………………………………………..
	…………………………………………..

	Ing. Petr Michalovich 
	doplní zhotovitel

	ředitel závodu
	



	název akce: DVT Bušinec, Tismice, oprava opevnění, ř. km 2, 785 – 2,815 (zhotovení projektové dokumentace)
	číslo akce: 122190023
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