



MISTO / DATUM
V Brně 22.11.2019

Vysvětlení zadávací dokumentace - Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“)

Vážení,

Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i., jako centrální zadavatel veřejné zakázky s názvem Mikrobiologický bezpečnostní box třídy II – MBB II („biohazard box“) obdržel dne 21. 11. 2019 a 22.11.2019 systémem EZAK žádost účastníka vztahující se k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel zde uvádí přesně znění žádosti a odpověď.

Žádost:

Dobrý den,

rádi bychom vás tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací v rámci vašeho VŘ.

Náš dotaz:

V kupní smlouvě máte nyní stanovenou lhůtu pro dodání zboží takto: do 5 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. V původně vypsání soutěži na stejný předmět plnění s odevzdáním 18.10.2019 byla tato lhůta ovšem delší a stanovena na 8 týdnů.

Rádi bychom se dotázali (vzhledem k blížícím se vánočním svátkům), zda je možné požadovat prodloužení dodací lhůty na lhůtu původní tedy 8 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

Děkujeme za odpověď.

Žádost:

Dobrý den,

mám dotaz k požadovanému termínu dodání: do 5 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Jedná se o nepřiměřeně krátkou dodací lhůtu u tohoto druhu přístroje (vyrábí se individuálně na zakázku). Navíc se blíží vánoční svátky a odstávky ve výrobě.

Žádám zadavatele, aby dodací lhůtu prodloužil alespoň na 8 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

Předem moc děkuji za odpověď.

Odpověď:

Z důvodů dodržení finančních milníků projektu, kofinancovaného ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, trváme na 5 týdnech.

Vysvětlení zadávací dokumentace je uveřejněno na profilu zadavatele

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1632.html

S pozdravem

V zastoupení centrálního zadavatele:

HYDROPROGRESS, s.r.o.
Sevastopolská 6
625 00 Brno