

číslo smlouvy objednatele: 1020-2012-130742
číslo smlouvy zhotovitele: 15-1/SOD/2012/030 číslo stavby: 9 15 112 034

Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad Havlíčkův Brod

Došlo: 25. 06. 2012

Č.j. 101345/2012-MZE

Počet listů: Přílohy:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Havlíčkův Brod

zastoupená : ing. Milanem Šimanem - ředitelem Pozemkového úřadu Havlíčkův Brod
tel. +420569408721
v technických záležitostech oprávněn jednat: ing. Jiří Rejnek
Adresa: Smetanovo nám. 279, 580 02 Havlíčkův Brod

Tel./fax: +420569408721/+420569429012
E-mail: milan.siman@mze.cz
Bankovní spojení: KB Jihlava
Číslo účtu: 86-2721870267/0100
IČ: 00020478
DIČ: není plátcem

Zhotovitel:

M-SILNICE a.s.

Sídlo: Husova 1697, 530 03 PARDUBICE
zastoupený: Ing. Zdeňkem Babkou – ředitelem a.s.,
na základě plné moci
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Zdeněk Drtina – odpovědný zástupce
zhotovitele pro provádění staveb

Tel./Fax: +420 495 843 301 /+420 495 843 320
E-mail: zdenek.drtina@msilnice.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pob. Hradec Králové
Číslo účtu: 1080015329/0800
IČ: 42196868
DIČ: CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

Čl. I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „**Protierozní a protipovodňový příkop P2 a polní cesta C1 v k.ú. Dolní Jablonná**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne **21.3.2012**, která byla v rámci zadávacího řízení posouzena jako nejvýhodnější.

Čl. II.

Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**Protierozní a protipovodňový příkop P2 a polní cesta C1 v k.ú. Dolní Jablonná**“
Místo stavby: **Katastrální území Dolní Jablonná, okres Havlíčkův Brod**

M-SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868
odštěpný závod JIH
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 1619
tel. 495 843 311 fax 495 843 311

2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je i:
- geodetické vytyčení pozemků a osy komunikace před zahájením realizace stavebních prací
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla ve 4 vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) a v jednom digitálním vyhotovení
 - zhotovení a instalace prezentační cedule nejpozději do jednoho měsíce od převzetí staveniště na místě realizace a následná instalace prezentační cedule po dokončení stavby. Doba umístění tohoto informačního a propagačního opatření nesmí být kratší 5 let od ukončení závazku EAFRD.
- 2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované Agroprojektem PSO Brno s.r.o., pod zakázkovým číslem 101-2328-10 a 101-2143-08, dle výkazů výměr a technické specifikace (podmínky), stavebního povolení vydaného dne 9.6.2010 pod č.j. ST/541/2010/Ha (cesta C1) a staveb.povolení vydaného dne 21.7.2010 pod č.j. OZP/1903/2010/RU (příkop P2)
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 2.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
 - 2.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí
 - 2.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - 2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné záборы ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
 - 2.5.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - 2.5.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - 2.5.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů
 - 2.5.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
 - 2.5.11. zajištění ochrany a vytyčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele

Čl. III. Termíny plnění

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Termín zahájení prací: | 15.7.2012 |
| Předání staveniště: | nejpozději do 5 dnů před zahájením prací |

Termín ukončení prací (tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla):
31.7.2013

2. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
3. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Čl. IV. Splnění díla

1. **Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**

- 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
- 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
- 1.3. Vyklizení staveniště a provedení případných úprav okolí.
- 1.4. Předání následujících dokladů objednateli:
 - 1.4.1. Stavební deník
 - 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla
 - 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen dle členění požadovaného objednatelem
 - 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby
 - 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
 - 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
 - 1.4.7. doklady o výsledcích zhuštění
 - 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
 - 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
 - 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
 - 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby

Čl. V. Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 21.3.2012.

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 2. Cena st. objektu cesty C1 bez DPH | 4.981.729,- Kč |
| cena st. objektu příkopu P2 | 1.910.701,- Kč |

Celková cena díla bez DPH	6.892.430,- Kč
DPH	1.378.486,- Kč
Celková cena vč. DPH	8.270.916,- Kč

3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.

M- SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868
odštěpný závod JIH
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 1619
tel. 495 843 311 fax 495 431 311

4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 2. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2 čl. V. této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

Čl. VI.

Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. VII.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury) se správně vyplněnými údaji vč. finanční částky, a to za uskutečněná, prokázaná a zadavatelem odsouhlasená plnění. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla včetně odstranění případných vad a nedodělků. Součástí faktury budou soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem investora. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.
3. Faktury budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu.
4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti. Splátnost faktur se stanovuje na **45 dnů**.
5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
6. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do

doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.

7. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavatel, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z tohoto důvodu vůči němu uplatňovat žádné sankce.

Čl. VIII.

Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené v **čl. IV. odst. 1. 4 bodech 1.4.1. až 1.4.11.**
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přijímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.
8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.

10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započít s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. IX. Smluvní pokuty

1. V případě prodlení se zhotovením díla (jednotlivých stavebních objektů) ve sjednaném termínu činí sankce 0,5% z ceny stavebního objektu za každý den prodlení.
2. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
3. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
4. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
5. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
6. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
7. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
8. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.
9. Před zahájením prací, na základě písemné výzvy objednatele, předá zhotovitel nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy objednateli jako jistotu na splnění povinností zhotovitele, za řádně a ve sjednaných termínech předaný sjednaný rozsah plnění, bankovní záruku ve výši 8.200.000,- Kč, jejíž platnost bude do 15. dne po skončení lhůty pro dokončení díla. Nepředložení bankovní záruky ve stanoveném termínu a výši má za následek absolutní neplatnost této smlouvy. Bankovní záruka bude vydána bankou, která má povolení ČNB působit jako banka na území České republiky podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozd. předpisů. Bankovní záruka bude neodvolatelná, bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou zástupcem zhotovitele oprávněnému zástupci objednatele. Svá práva z uvedené bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit při prokazatelném neplnění závazků zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní záruku poskytla, ke splnění jejich

závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto zajištěné pohledávky vůči zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna uplatňovat vůči objednateli námitky ohledně jejích povinností z této bankovní záruky. Po dokončení díla ve sjednaném termínu a jeho vyfakturování vrátí objednatel zhotoviteli originál listiny poskytnuté bankovní záruky.

Čl. X. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. XI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předpisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 5 pracovních dnů předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyzvat objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.

9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoli nastane dříve.
12. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši minimálně 13. mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
13. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí staveniště, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
14. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od smlouvy odstoupit.

ČI. XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **30 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
- b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

ČI XIII.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelům.

M. SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868
odštepňý závod JIH
580 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 1
tel: 005 243 311 fax: 500 2

3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

ČI. XIV. Zvláštní ujednání


1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavateli ze státního rozpočtu na investice pro rok 2012.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatel projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu uvedeným zejména v čl. VII odst.9.1. nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
5. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
6. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
7. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
8. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.

10. Strany se dohodly, že nelze postoupit pohledávku z této smlouvy.

Čl. XV. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí § 536 a následujících Obchodního zákoníku.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Přílohou č. 1 této smlouvy je nabídkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen.
5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení z **22.2.2012**
 - nabídce zhotovitele ze dne **21.3.2012**
 - schválené projektové dokumentaci
 - zápisu o předání a převzetí staveniště
6. Smlouva o dílo se vyhotovuje v čtyřech vyhotovených výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
7. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
9. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorským dílům, které budou součástí plnění podle této Smlouvy, resp. že má souhlas všech relevantních třetích osob k poskytnutí licence k autorským dílům podle této Smlouvy; toto prohlášení zahrnuje i taková práva, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.

V Havlíčkově Brodě dne 25.6.2012



Za objednatele : Ing. Milan Šiman
ředitel PÚ Havl. Brod

Ministerstvo zemědělství ČR
Pozemkový úřad
Smetanovo nám. 279
580 02 Havlíčkův Brod (1)


V Hradci Králové dne 22.6.2012



Za zhotovitele Ing. Zdeněk Babka
ředitel M/- SILNICE a.s.

M/- SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868
111 ŘEŠITELSTVÍ
580 02 Pardubice, tel. 495 843 311 fax 495 431 911

M/- SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868
odštepavý závod JIH
80 01 Havlíčkův Brod, Žižkova 1619
tel. 495 843 311 fax 495 431 911



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

Stavba: 915112034 - Dolní Jablonná - Protierozní a protipovodňový příkop P2, a polní cesta C1 v k.ú. Dolní Jablonná -
Pozemkový úřad Havlíčkův

Objekt: 01 - Polní cesta C1

1 - Zemní práce

001	122202203	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 10000 m3	4 270,0000 m3		
002	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	1 281,0000 m3	44,00	187 880,00
				2,00	2 562,00
003	132201201	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3	24,0000 m3	125,00	3 000,00
004	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	13,0000 m3	7,00	91,00
005	162401101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1500 m	3 824,5800 m3	16,00	61 193,28
006	171101103	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 100% PS	125,6000 m3	49,00	6 154,40
007	171201201	Uložení sypaniny na skládku	3 824,5800 m3	8,00	30 596,64
008	180401213	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	3 438,2000 m2	6,00	20 629,20
009	181101102	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	10 850,0000 m2	7,00	75 950,00
010	181301111	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,, nad 500m2	7 500,0000 m2	5,00	37 500,00
011	182101101	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	220,8000 m2	11,00	2 428,80
012	182201101	Svahování násypů	3 217,4000 m2	13,00	41 826,20
013	182301131	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	3 438,2000 m2	8,00	27 505,60
014	00572460	Směs travní technická balení 25 kg PROFI	90,2500 kg	96,00	8 664,00
Součet za 1 - Zemní práce					505 981,12

18 - Povrchové úpravy terénu

015	183403252	Obdělání půdy vláčením, na svahu 1:2	7 500,0000 m2	2,00	15 000,00
016	183551111	Úprava půdy první orbou 30 cm, do 5 ha, do 5 st.	0,7500 har	2 475,00	1 856,25
Součet za 18 - Povrchové úpravy terénu					16 856,25

2 - Základy a zvláštní zakládání

017	211571111	Výplň odvodňovacích žebek šterkopískem tříděným	24,0000 m3	492,00	11 808,00
018	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	1 125,7000 m2	5,00	5 628,50
Součet za 2 - Základy a zvláštní zakládání					17 436,50

4 - Vodorovné konstrukce

019	451313521	Podklad betonový pod dlažbu tl. od 100 do 150 mm	54,0000 m2	417,00	22 518,00
020	452318510	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek	3,6000 m3	3 486,00	12 549,60
021	465513228	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 25 cm	54,0000 m2	490,00	26 460,00
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce					61 527,60

5 - Komunikace

022	564251111	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	8 667,6400 m2	54,00	468 052,56
023	564762111	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 20 cm	8 444,9100 m2	112,00	945 829,92
024	565145221	Podkl obal kam OKS II tl60mm nad3m	7 463,4900 m2	177,00	1 321 037,73
025	569751111	Zpevnění krajnic kamenivem drceným tl. 15 cm	1 783,4400 m2	53,00	94 522,32
026	569903311	Zřízení krajnic se zhutněním	733 9800 m3	217,00	1 592 716,60

M. SILNICE a.s.

Jardubice, Husova 263

IČ: 421 96 868

217,00

Havlíčkův Brod, Zizkova 1619

tel. 495 843 311 fax 569 431 911

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
027	573311511 Prolítlí podkladu z kameniva asfaltem, 2,5 kg/m2	8 444,9100 m2	3,00	25 334,73
028	577134321 Asf beton ABS III tl 40mm >3m	6 482,4100 m2	159,00	1 030 703,19
Součet za 5 - Komunikace				4 058 859,11

56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch

029	577000006 Komunikace s ABS krytem D1-N-1-V.PIII	240,0000 m2	405,00	97 200,00
Součet za 56 - Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch				97 200,00

8 - Trubní vedení

030	871228111 Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm	1 780,0000 m	5,00	8 900,00
031	895611111 Drenážní výust' z betonových trub VT	4,0000 KUS	670,00	2 680,00
032	899331111 Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	1,0000 KUS	860,00	860,00
033	899621111 Obetonování dren. potrubí B7,5 do 15 cm, D do 10 cm	56,0000 m	51,00	2 856,00
034	28611223 Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	1 797,8000 m	22,00	39 551,60
Součet za 8 - Trubní vedení				54 847,60

91 - Doplnující práce na komunikaci

035	919441221 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 100 cm	6,0000 KUS	11 798,00	70 788,00
036	919514111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 60 cm	6,0000 m	762,00	4 572,00
037	919521111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 80 cm	8,0000 m	1 231,00	9 848,00
038	919523111 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 100 cm	8,0000 m	1 555,00	12 440,00
039	59221140 Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 600/1000	6,0000 KUS	1 079,00	6 474,00
040	59221146 Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 800/1000	8,0000 KUS	1 528,00	12 224,00
041	59221148 Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 1000/1000	8,0000 KUS	2 247,00	17 976,00
Součet za 91 - Doplnující práce na komunikaci				134 322,00

93 - Dokončovací práce inženýrských staveb

042	938909311 Odstranění nánosu z povrchu podkladu živice/beton	6 500,0000 m2	1,00	6 500,00
Součet za 93 - Dokončovací práce inženýrských staveb				6 500,00

99 - Staveništní přesun hmot

043	998225111 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	9 399,5300 t	3,00	28 198,59
Součet za 99 - Staveništní přesun hmot				28 198,59

Celkem

Objekt: 01 - Polní cesta C1

4 981 728,77

Objekt: 02 - Příkop P2

1 - Zemní práce

001	124203102R00 Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 10000 m3	1 044,3000 m3	52,00	54 303,60
002	124203109R00 Příplatek za lepkavost - výkop vodotečí v hor.3	313,2900 m3	2,00	626,58
003	162401102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	434,3000 m3	22,00	9 554,60
004	171201201R00 Uložení sypaniny na skládku	434,3000 m3	8,00	3 474,40
005	182101101R00 Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	2 276,4000 m2	11,00	25 040,40
006	182201101R00 Svahování násypů	624,9000 m2	13,00	8 123,70
007	111201101R00 Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	30,0000 m2	19,00	570,00

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČ: 421 96 868
odštěpný závod JIH

Objekt: Havlíčkův Brod, Žižkova 16
tel: 495 842 211

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: CZK

Poř. Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
008	171101103R00 Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS	610,0000 m3	49,00	29 890,00
009	112107111R00 Kácení stromů D do 30 cm	2,0000 KUS	55,00	110,00
010	112201101R00 Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	2,0000 KUS	93,00	186,00
011	16220141 1R00 Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30 cm do 1000 m	2,0000 KUS	55,00	110,00
012	180401212R00 Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	2 900,4000 m2	6,00	17 402,40
013	00572460 Směs travní technická PROFI	76,1400 kg	96,00	7 309,44
014	182301131R00 Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	2 900,4000 m2	8,00	23 203,20
Součet za 1 - Zemní práce				179 904,32
4 - Vodorovné konstrukce				
015	465921112R00 Kladení bet. desek do 90 kg, tl. do 10cm, sp.písek	2 450,2100 m2	129,00	316 077,09
016	59228280 Tvánice zatravňovací 60x29x9 cm	10 719,6500 KUS	55,00	589 580,75
017	919441221R00 Čelo propustku z lom. kamene z trub DN 60 - 100 cm	24,0000 KUS	11 798,00	283 152,00
018	919523111R00 Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 100 cm	76,0000 m	1 555,00	118 180,00
019	59221148 Trouba železobetonová osmihranná TZP-Q 1000/1000	76,0000 KUS	2 247,00	170 772,00
020	388320026RAA Kanál ŽB z B 12,5 (C 12/15) volný, 60 x 90 cm bednění, vnitřní omítka, ocelový kryt, výztuž	20,0000 m	7 403,00	148 060,00
021	55340324 Poklop D400 litinový s odvětráním tl. vložka	40,0000 KUS	2 174,00	86 960,00
022	462512270R00 Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	15,1000 m3	731,00	11 038,10
023	462513169R00 Příplatek za urovnání líce záhozu,, kameny nad 200kg	151,0000 m2	26,00	3 926,00
Součet za 4 - Vodorovné konstrukce				1 727 745,94
99 - Staveništní přesun hmot				
024	998318011R00 Přesun hmot pro meliorační kanály	1 525,4300 t	2,00	3 050,86
Součet za 99 - Staveništní přesun hmot				3 050,86
Celkem Objekt: 02 - Příkop P2				1 910 701,12
CELKEM Stavba: 915112034 - Dolní Jablonná - Protierozní a protipovodňový příkop P2, a polní cesta C1 v				6 892 429,89