

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená
podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství
zadavatelský útvar:
Pozemkový úřad Český Krumlov
Plešivec 287
381 01 Český Krumlov

Zastoupený: Ing. Josef Jakeš, ředitel PÚ Český Krumlov
Telefon/e-mail: +420380301530, pu_cesky_krumlov@mze.cz
Fax: +420380301548

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Josef Jakeš, ředitel PÚ Český Krumlov
Odpovědný referent PÚ: Ing. Tomáš Holas, odborný referent PÚ Český Krumlov
Zástupce ve věcech technických: Ing. Pavel Šetka, vedoucí oddělení PÚ Český Krumlov
Telefon/e-mail: +420380301532 / tomas.holas@mze.cz,
+420380301545 / pavel.setka@mze.cz,

Bankovní spojení: Komerční banka České Budějovice, číslo účtu: 8686643760237/0100
IČ: 00020478

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Zhotovitel (sdružení): SWIETELSKY - IRO - Novosedly u Kájova

Název společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Sídlo/místo podnikání: odštěpný závod Dopravní stavby JIH
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C vložka 8032

Osoba oprávněná jménem zhotovitele jednat: Ing. Luděk Kroupa, ředitel oblasti

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599 (je plátcem DPH)
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., České Budějovice
Č. účtu: 994404-0147137001/0800
Telefon: +420 387 002 711
Fax: +420 387 002 757
e-mail: office-cb@swietelsky.cz

Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Luděk Kroupa, na základě plné moci, tel.: +420 737 256 938. Kromě výše uvedeného zástupce je oprávněn jednat ve věcech technických a ve věcech operativního charakteru: p. Miloslav Jindra, tel.: +420 724 054 686.

(dále jen jako „Zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo
na základě výsledku výběrového řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

Čl. I. Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla (stavby) s názvem „**Realizace stavby polních cest v k. ú. Novosedly u Kájova**“ (dále jen „dílo“), v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení. Podkladem pro uzavření smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne **11. 09. 2012**, která byla podána na základě výzvy pro podlimitní veřejnou zakázku v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. II. Rozsah předmětu smlouvy

1. Identifikační údaje stavby:

Název stavby: „**Realizace stavby polních cest v k. ú. Novosedly u Kájova**“
Místo stavby: Jihočeský kraj, okres Český Krumlov, obec Kájov (kód NUTS CZ0312545554)
k. ú. Novosedly u Kájova (662062)

2. Rozsah předmětu smlouvy - díla:

- 2.1. Provedením díla (stavby) se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2. Součástí dodávky stavby je i:
- geodetické vytyčení pozemků a os komunikací před zahájením realizace stavebních prací
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla **v šesti vyhotoveních** v grafické (tištěné) podobě a v jednom digitálním vyhotovení,
 - vypracování projektové dokumentace skutečného provedení díla pro kolaudační řízení **v šesti vyhotoveních** v grafické (tištěné podobě) a v jednom digitálním vyhotovení
 - zemní a stavební práce včetně přesunů hmot a stavebních materiálů
 - vyznačení, popis a zdůvodnění případných změn a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace do jednoho výtisku (paré) projektové dokumentace, které zadavatel předá dodavateli před zahájením prací
 - zajištění záchranného archeologického průzkumu – I. etapy, tj. dohledu při zemních pracích a vypracování Závěrečné zprávy o provedení záchranného archeologického výzkumu v případě, že výsledek dohledu v první etapě bude negativní. V případě, že dojde ke zjištění archeologických nálezů, bude II. etapou, tj. vlastní výzkum v případě pozitivního zjištění archeologických nálezů hradit investor.
- 2.3. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. František Stráský – Atelier SIS, Plavská 1980/11, 370 01 České Budějovice a dle stavebních povolení, vydaných Městským úřadem Český Krumlov, Odborem dopravy a silničního hospodářství: a) č. j. MUCK 08194/2012, ze dne 20. 02. 2012, které nabylo právní moci a b) č. j. MUCK 38034/2012, ze dne 24. 08. 2012, které nabylo právní moci.
- 2.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet ustanovení příslušných norem a předpisů vztahujících se k realizaci díla.
- 2.5. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí dodávky stavby dále zejména, nikoliv však výlučně:
- 2.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 2.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 2.5.3. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě
 - 2.5.4. ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí

- 2.5.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
 - 2.5.6. zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po ukončení stavby, náhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé stavby a poplatky za uložení odpadů na skládku
 - 2.5.7. zajištění dopravního značení k dopravním omezením vč. případné světelné signalizace, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění
 - 2.5.8. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla
 - 2.5.9. zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení, nebo jiných dokladů
 - 2.5.10. respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, a to zejména vedením přehledu o případně vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad její ochrany
 - 2.5.11. zajištění ochrany a vytýčení podzemních inženýrských sítí uvedených v projektové dokumentaci, a to na vlastní náklady zhotovitele
- 2.6. Předmětem díla jsou, v návaznosti na projektovou dokumentaci, veškeré práce a dodávky obsažené v oceněném výkazu výměr, který je součástí cenové nabídky zhotovitele ze dne 11. 09. 2012. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.7. Pokud v průběhu výstavby dojde ke škodám na pozemcích včetně jejich porostů, které sousedí s pozemky pod stavbou v k. ú. Novosedly u Kájova, zhotovitel uhradí veškeré náhrady.

Čl. III. Termíny plnění

1. Termín zahájení prací: **ihned po podpisu SOD (tj. 08. 10. 2012)**
Předání staveniště: **v den podpisu SOD**
Termín ukončení prací včetně výsadeb: **nejpozději do 09. 11. 2012**
(tj. termín protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla - doba realizace 33 kalendářních dnů)
2. Zhotovitel provede dílo dle závazného časového harmonogramu postupu prací uvedeného v nabídce zhotovitele v kalendářních dnech, který je součástí této smlouvy o dílo jako její nedílná příloha č. 1.
3. V případě, že zhotovitel nezahájí práci na realizaci díla do 1 měsíce po sjednaném termínu zahájení, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.
4. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně objednatele.

Čl. IV. Splnění díla

1. **Splněním díla se rozumí současné splnění všech níže uvedených podmínek:**
 - 1.1. Řádné ukončení a předání díla v rozsahu dle čl. II., v termínu dle čl. III. a sjednané kvalitě dle této smlouvy.
 - 1.2. Předání díla protokolem o předání a převzetí díla s podpisy oprávněných osob objednatele a zhotovitele.
 - 1.3. Vyklizení staveniště a provedení případných úprav okolí.

1.4. Předání následujících dokladů objednateli:

- 1.4.1. stavební deník (originál)
- 1.4.2. geodetické zaměření skutečného provedení díla
- 1.4.3. podrobný rozpočet skutečně provedených prací dle jednotkových cen, dle členění požadovaného objednatelem
- 1.4.4. dokumentace skutečného provedení stavby s vyznačením a popisem a zdůvodněním znění a odchylek skutečného provedení stavby od stavebního povolení a ověřené projektové dokumentace
- 1.4.5. doklady o kvalitě jakosti provedených skrytých prací a konstrukcí
- 1.4.6. certifikáty použitých rozhodujících materiálů
- 1.4.7. doklady o výsledcích zhutnění
- 1.4.8. doklady o vyhovujících výsledcích zkoušek
- 1.4.9. doklad o uložení přebytečné zeminy a odpadů
- 1.4.10. zápis o odstranění případných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí stavby
- 1.4.11. protokol o splnění díla, který může být součástí zápisu o předání a převzetí stavby
- 1.4.12. doklad o zabezpečení záchranného archeologického průzkumu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
- 1.4.13. prohlášení o shodě použitých materiálů

Čl. V.

Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm vzniká objednateli dnem jeho převzetí.

2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a na všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, letadlem nebo jiným letícím předmětem či předmětem z letadla spadlým, a to jménem svým, a to do doby převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.

3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

Čl. VI.

Cena za dílo

1. Cena za vyhotovení díla v rozsahu čl. II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku ze dne 11. 09. 2012.

2.	Celková cena díla bez DPH	3 676 350,- Kč
	DPH (20%)	735 270,- Kč
	Celková cena vč. DPH	4 411 620,- Kč

3. Výše uvedená cena je cenou nejvýše přípustnou a je platná po celou dobu provádění díla až do řádného splnění díla. Obsahuje veškeré náklady na zhotovení sjednaného předmětu díla v rozsahu čl. II. smlouvy, včetně geodetických prací souvisejících s realizací díla.
4. Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu realizace předmětu díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
5. Cena díla se stanoví na základě skutečného rozsahu prací pomocí jednotkových cen uvedených v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy o dílo jako jeho nedílná příloha č. 1., a který je zpracován dle katalogu prací. Cena díla však nesmí přesáhnout celkovou cenu díla uvedenou v odst. 2, čl. V. této smlouvy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že provedl kontrolu projektové dokumentace a výkazu výměr. Na pozdější námitky vůči komplexnosti projektové dokumentace a správnosti výkazu výměr nebude brán zřetel.

Čl. VII. Změny díla – dodatečné práce

1. Veškeré práce, které nejsou předmětem položkového rozpočtu (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou dodatečné práce.
2. O jakékoli dodatečné práci musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (dodatek ke smlouvě o dílo) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace, je povinen na ně objednatele upozornit.
4. Nemůže – li objednatel odstranit vady projektu do 15 dnů ode dne oznámení zhotovitelem, sjednají se zhotovitelem lhůtu k jejich odstranění. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova lhůta pro plnění závazku, vyplývajících z této smlouvy a zhotovitel není v prodlení. Doba plnění zhotovitele a termín dokončení díla bude prodloužena o dobu, o kterou budou odstraňovány vady projektové dokumentace.

Čl. VIII. Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy předem.
2. Úhrada provedených prací bude prováděna na základě zhotovitelem vyhotovených daňových dokladů (faktur) **jednorázově** po řádném zhotovení a protokolárním předání díla.
3. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla **jednorázově** po řádném zhotovení díla, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Úhrada faktur bude prováděna **jednorázově**, u investičních akcí po předání díla. Faktura bude vystavena do 15 dnů od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či kolaudačního souhlasu. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem.
4. Zhotovitel vyúčtuje objednateli provedené výkony na základě zjišťovacího protokolu potvrzeného stavebním dozorem objednatele o skutečně provedených a prokázaných pracích odsouhlasených objednatelem.
5. Faktury budou vyhotoveny ve dvou stejnopisech a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu.
6. Součástí faktur budou soupisy provedených prací odsouhlasené stavebním dozorem. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami. Fakturované částky budou zaokrouhleny na celé Kč.

7. V případě, že faktura nebude obsahovat veškeré náležitosti dle platných předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty) a uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli na doplnění. V takovém případě začne plynout doručení opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
8. Splatnost faktur se stanovuje **na 45 dnů** od data jejich doručení objednateli.
9. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
10. Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde k zaplacení faktury po obdržení potřebných finančních prostředků a že časová prodleva z těchto důvodů nebude započítána do doby splatnosti uvedené na faktuře a nelze z těchto důvodů vůči objednateli uplatňovat žádné sankce. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně a to písemně zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní před původním termínem splatnosti faktur.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit či jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) oprávněných nároků vznesených třetími stranami v souvislosti s neplněním povinností zhotovitelem, (3) nezaplacení ze strany zhotovitele za práci, materiál, zařízení anebo subdodavatelům, (4) škody způsobené objednateli nebo jinému zhotoviteli či subdodavatel, (5) zřejmosti, že dílo nebude dokončeno ve stanovené lhůtě a že nezaplacená částka je přiměřená k pokrytí škod vzniklých v důsledku zpoždění/prodlení s dokončením díla, (6) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, nebo (7) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.

Čl. IX. Předání díla a záruční lhůta

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 7 dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání a k tomuto termínu předloží objednateli veškeré doklady uvedené **v čl. IV. odst. 1. 4. bodech 1.4.1. až 1.4.13.**
2. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem podle předchozí věty zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
3. Do deseti dnů od předání staveniště si obě strany dohodnou dílčí termíny jednotlivých fází a uzlové a kontrolní body další organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
4. Objednatel může převzít i dílo, které vykazuje pouze ty drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, jejichž dokončení je závislé na vegetačních podmínkách.
5. Kvalita díla bude odpovídat závazným standardům stanoveným ČSN, atestům, certifikačním protokolům a ujednáním dle smlouvy.
6. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na dílo v délce **60 měsíců** ode dne splnění díla, tj. po odstranění vad a nedodělků. Minimálně po tuto dobu ručí zhotovitel za to, že dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a bude odpovídat požadavkům platných právních předpisů a norem.
7. Zhotovitel bude garantovat kvalitu provedeného díla po celou dobu záruky, oprávněné vady odstraní bezplatně do 30-ti dnů od doručení reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Na odstraněné vady se rovněž vztahuje záruka v délce dle odst. 6 tohoto článku od doby jejich odstranění.

8. Konkrétní lhůta k odstranění vady nepřesahující 30 dnů musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ust. § 562 obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.
9. O uznání reklamace z titulu vady, kvality a jakosti díla je zhotovitel povinen odpovědět do 15-ti dnů po obdržení reklamace.
10. Odstranění vad a nedodělků bude potvrzeno zápisem o jejich odstranění podepsaným zástupci smluvních stran.
11. Zhotovitel se zavazuje při výstavbě dodržet vytyčenou vlastnickou hranici pozemků určených k výstavbě dle Realizačního projektu. O vadu díla se jedná v případě, že při kontrolním zaměření díla (stavby) pro potřeby udělení kolaudačního souhlasu bude zjištěno, že zhotovitel vytyčenou vlastnickou hranici nedodržel a že se dílo (stavba) nachází na pozemcích sousedních vlastníků. V takovém případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady související s výkupy takto zastavěných pozemků a veškeré další náklady související s odstraněním této vady, jakož i případné škody, které objednateli nebo třetím osobám tímto vzniknou.
12. V případě, že se jedná o vadu typu havárie, je zhotovitel povinen započíst s odstraňováním vady neprodleně tak, aby nedocházelo ke vzniku dalších škod.

Čl. X. Smluvní pokuty

1. Vzhledem k tomu, že při nesplnění termínu dokončení díla může vzniknout objednateli škoda tím, že nebudou proplaceny zčásti, nebo zcela, náklady na dílo z prostředků EU, zavazuje se zhotovitel způsobenou škodu objednateli uhradit do **30 dnů** od oznámení o vzniklé škodě.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši **10 000,- Kč** za každý kalendářní den prodlení. Od této sankce může objednatel ustoupit, uzná-li objektivnost důvodů nesplnění termínu.
3. Prodlení zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší **než 15 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.
4. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti kterémukoliv ze smluvených uzlových (kontrolních) bodů výstavby, které jsou vyznačeny v časovém harmonogramu postupu výstavby, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **4000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **4000,- Kč** za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za každý den prodlení.
6. Objednatel může od smluvních pokut uvedených v tomto článku ustoupit.
7. Za porušení povinnosti mlčenlivosti dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
8. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
9. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.
10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

Čl. XI. Povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště vyklizené a prosté práv třetích stran, o čemž bude proveden zápis.
2. Objednatel se zúčastní na vyzvání zhotovitele prohlídky dokončených a v budoucnosti nepřístupných konstrukcí před zakrytím. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.
3. Objednatel, stavební dozor a autorský dozor projektanta je oprávněn kontrolovat provádění stavebních prací a provádět zápisy do stavebního deníku.

Čl. XII. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel musí vést **stavební deník** v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje na staveništi - pracovišti: - dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní požární dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném příslušnými požárními předpisy - zodpovídat za dodržování předpisu o bezpečnosti práce a technických zařízení na staveništi dle vyhlášky č. 591/2006 Sb. - zodpovídat za čistotu veřejných komunikací v případě vlastního provozu na nich.
3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi.
4. Zařízení staveniště si zajišťuje zhotovitel. Cena zařízení staveniště, jeho vybudování, provoz a likvidace je součástí smluvní ceny.
5. K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací. Kontrolu ocenění, tj. jednotkových cen, provádí technický dozor objednatele a jejich odsouhlasení je podmínkou úhrady faktury.
6. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty, nebo se stanou nepřístupnými min. 2 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže bude objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí je zhotovitel.
7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo obvod staveniště a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo staveniště.
8. V případech stanovených zákonem (ZoBP.) je zhotovitel povinen s předstihem 7 pracovních dnů vyrozumět objednatele o skutečnostech, zakládajících povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu zákonem stanovených činností.
9. V případě, že v průběhu zpracování díla vstoupí v platnost novela některého z předmětných předpisů, příp. bude vydán jiný právní předpis, který by se týkal uvedené problematiky, je zhotovitel povinen řídit se těmito novými předpisy.
10. Zhotovitel zajistí bezpečnost práce při přípravě a provádění stavby v souladu s ustanovením zákona č. 309/2006 Sb., a zajistí dodržování právních předpisů v oblasti protipožární ochrany.
11. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny.

Čl. XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než **30 dnů**, nebo je bude provádět nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
2. V případě plnění zhotovitele v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy nebo pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a prováděl plnění řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy o dílo oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce nebo v případě, kdy objednateli nebude poskytnuta dotace v rámci Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013. V případě, že nebyla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce, zavazuje se objednatel, že do 30 dnů od oznámeného přidělení rozpočtových prostředků příslušnému pozemkovému úřadu oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.
4. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy:
 - a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 30 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 dnů,
 - neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 14 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
5. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
6. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.
7. V případě odstoupení je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 15 dnů od účinnosti odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

8. Strany se ve smyslu § 351 obchodního zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

Čl. XIV.

Povinnost mlčenlivosti a ochrana informací

1. Zhotovitel se zavazuje během plnění této smlouvy i po uplynutí doby, na kterou je tato smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od objednatele v souvislosti s jejím plněním. Tím není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném zadavatelem či organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení.
2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a materiály (dále jen „**Důvěrné informace**“) dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k dispozici objednatelem.
3. Zhotovitel se zavazuje věnovat Důvěrným informacím stejnou ochranu, péči a pozornost, jakou věnuje svým vlastním důvěrným informacím a zavazuje se, že bez výslovného písemného souhlasu objednatele zejména Důvěrné informace nesdělí, neposkytne nebo neumožní získat Důvěrné informace žádné třetí osobě ani subjektu.
4. Zhotovitel se zavazuje, že pokud v souvislosti s realizací této smlouvy při plnění svých povinností přijdou jeho pověřeni zaměstnanci do styku s osobními nebo citlivými údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, učiní veškerá opatření, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k těmto údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož aby i jinak neporušil tento zákon. Zhotovitel nese plnou odpovědnost a právní důsledky za případné porušení zákona z jeho strany.
5. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti mlčenlivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto porušením způsobené. Povinnosti zhotovitele vyplývající z ustanovení příslušných právních předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny.
6. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit objednateli, pokud se dozví o skutečnostech nebo okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezávislost v souvislosti s administrací předmětné veřejné zakázky.

Čl. XV.

Zvláštní ujednání

1. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu plnění předmětu smlouvy, a to bez ohledu na jakékoliv důvody, snížit nebo zvýšit druh a rozsah jednotlivých prací a dodávek s tím, že jejich zadání bude řešeno v souladu se zákonem.
2. Realizace stavebního díla, termíny zahájení a dokončení díla, jsou závislé na výši finančních prostředků přidělených zadavatelem ze státního rozpočtu na investice pro rok 2012.
3. Pověří-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (subdodavatele) má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
4. Zhotovitel nepředá předmět veřejné zakázky dále jinému subjektu jako celek, a to pod pokutou ve výši 25 % z ceny veřejné zakázky. Stavební práce může provádět s pomocí smluvně zajištěných subdodavatelů, avšak pokládky technologických vrstev uvedených v každém položkovém rozpočtu (Výkaz prací a konstrukcí) pod oddílem 5 – Komunikace, provede pouze vlastními kapacitami. Při nesplnění této podmínky může zadavatel uplatnit pokutu až do výše 20% z ceny veřejné zakázky.

5. Plnění subdodávkou musí být předem s objednatelem projednáno, odsouhlaseno a fakturačně doloženo. Zhotovitel je povinen ve všech subdodavatelských smlouvách zajistit závazek, že subdodavatelé poskytnou subjektům provádějícím audit a kontrolu nezbytné informace týkající se subdodavatelských činností. V případě porušení tohoto ustanovení není objednatel povinen uhradit práce provedené subdodavatelem.
6. Objednatel si vyhrazuje právo průběžné kontroly prováděných prací. Zastavení prací mohou provést zástupci objednatele i zhotovitele oprávněni podepisovat smlouvu. Důsledky zastavení prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
7. Vlastnictví díla přejde na objednatele po protokolárním předání dokončeného díla bez vad a nedodělků. Škody na díle po dobu výstavby nese zhotovitel, taktéž náklady na střežení.
8. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.
9. Smluvní strany se dohodly, že výše náhrady škody vzniklé porušením této smlouvy či jiné právní povinnosti bude uplatňována v plné výši.
10. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody dle § 373 - 386 zák. č. 513/1991 Sb., které se lze domáhat ve výši přesahující smluvní pokutu.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude do 30 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu předáno protokolárně do vlastnictví Obce Kájov a tímto přechází na Obec Kájov i právo požadovat po dodavateli odstranění vad v záruční lhůtě.

Čl. XVI. Závěrečná ustanovení

1. Vztahy neupravené smlouvou se řídí Obchodním zákoníkem.
2. Ustanovení smlouvy je možno měnit nebo zrušit pouze písemnou formou – ujednáním, dodatkem podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran, za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohou č. 1 této smlouvy je:

závazný harmonogram postupu prací (stanovený v kalendářních dnech) včetně určení uzlových bodů

Přílohou č. 2 této smlouvy je:

nábidkový rozpočet zhotovitele včetně závazných jednotkových cen

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
 - zadávacích podkladech pro výběrové řízení
 - nabídce zhotovitele ze dne 11. 09. 2012
 - schválené projektové dokumentaci
 - zápisu o předání a převzetí staveniště
5. Smlouva o dílo se vyhotovuje v šesti vyhotovených výtiscích, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
6. Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

12/2012 realizace PSZ
Novosedly u Kájova

číslo smlouvy objednatele: 1794-2012-130715
číslo smlouvy zhotovitele:

7. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny nějakým soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

V Českém Krumlově, dne **08. 10. 2012**


V Českém Krumlově, dne **08. 10. 2012**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
361 01 Český Krumlov, Plošná 237


.....
Ing. Josef Jakeš
Ředitel ČR - MZe, PÚ Český Krumlov


.....
Ing. Luděk Kroupa
Ředitel oblasti

 **SWIETELSKY** [®]
stavební s.r.o.
odštápný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

[illegible]

Souhrnný rozpočet

Stavba : 11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACE POL. CEST

Zhotovitel : Sdružení SWIETELSKY - IRO - Novosedly u Kájova

IČO : 48035599
DIČ : CZ48035599

Objednatel : Pozemkový úřad Český Krumlov

IČO :
DIČ :

Hlava	Náklady na	Náklady zahrnuté do plánu investiční výstavby			Celkové náklady stavby bez DPH	DPH 10 %	DPH 20 %
		Stavební část	Technologická část	Celkem			
I.	Projektové a průzkumné práce						
II.	Provozní soubory celkem		0	0	0	0	0
III.	Stavební objekty celkem ZRN	2 653 426		0	2 653 426	0	530 685
IV.	Stroje, zařízení, náklady	0		0	0	0	0
V.	Umělecká díla	0		0	0	0	0
VI.	Vedlejší náklady celkem VRN	0	0	0	0	0	0
VII.	Ostatní náklady	0	0	0	0	0	0
VIII.	Rezerva	0	0	0	0	0	0
IX.	Jiné investice						
X.	Náklady z investičních prostředků						
XI.	Náklady z neinvestičních prostředků						
	Celkem	2 653 426	0	0	2 653 426	0	530 685
	Celkem bez DPH			2 653 426 Kč			
	Celkem včetně DPH			3 184 111 Kč			

Celkový přehled:

pět stavebních objektů: SO 01 - PH4-R, SO02 - PH7-R, SO 03 - PV4-N, SO 04 - PV6-R a SO 05 - PV8-R

Celkem bez DPH	2 653 426 Kč
Celkem včetně DPH	3 184 111 Kč

jeden stavební objekt: SO 201 - Přemostění Polečnice

Celkem bez DPH	1 022 924 Kč
Celkem včetně DPH	1 227 509 Kč

CELKEM

Celkem bez DPH	3 676 350 Kč
Celkem včetně DPH	4 411 620 Kč

Za zhotovitele

SWIETELSKY [®]
stavební s.r.o.
odštěpný závod Dopravní stavby JIH
ČR - 370 04 Č. Budějovice 3, Pražská tř. 495/58
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

Za objednatele

Ministerstvo zemědělství
POZEMKOVÝ ÚŘAD
ČESKÝ KRUMLOV
381 01 Český Krumlov, Pěšiny 187
1.

Členění nákladů v jednotlivých hlavách

III. Stavební objekty celkem ZRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	01 Cesta PH4-R	464 234	20%	92 847	557 081
2	02	02 Cesta PH7-R	370 387	20%	74 077	444 464
3	03	03 Cesta PV4-N	718 352	20%	143 670	862 022
4	04	04 Cesta PV6-R	776 554	20%	155 311	931 865
5	05	05 Cesta PV8-R	323 899	20%	64 780	388 679
Celkem			2 653 426		530 685	3 184 111

VI. Vedlejší náklady celkem VRN

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Mimostaveništní doprava	0	20%	0	0
2	01	Oborová přírážka	0	20%	0	0
3	01	Provoz investora	0	20%	0	0
4	01	Přesun stavebních kapacit	0	20%	0	0
5	01	Zařízení staveniště	0	20%	0	0
6	01	Ztížené výrobní podmínky	0	20%	0	0
7	02	Mimostaveništní doprava	0	20%	0	0
8	02	Oborová přírážka	0	20%	0	0
9	02	Provoz investora	0	20%	0	0
10	02	Přesun stavebních kapacit	0	20%	0	0
11	02	Zařízení staveniště	0	20%	0	0
12	02	Ztížené výrobní podmínky	0	20%	0	0
13	03	Mimostaveništní doprava	0	20%	0	0
14	03	Oborová přírážka	0	20%	0	0
15	03	Provoz investora	0	20%	0	0
16	03	Přesun stavebních kapacit	0	20%	0	0
17	03	Zařízení staveniště	0	20%	0	0
18	03	Ztížené výrobní podmínky	0	20%	0	0
19	04	Mimostaveništní doprava	0	20%	0	0
20	04	Oborová přírážka	0	20%	0	0
21	04	Provoz investora	0	20%	0	0
22	04	Přesun stavebních kapacit	0	20%	0	0
23	04	Zařízení staveniště	0	20%	0	0
24	04	Ztížené výrobní podmínky	0	20%	0	0
25	05	Mimostaveništní doprava	0	20%	0	0
26	05	Oborová přírážka	0	20%	0	0
27	05	Provoz investora	0	20%	0	0
28	05	Přesun stavebních kapacit	0	20%	0	0
29	05	Zařízení staveniště	0	20%	0	0
30	05	Ztížené výrobní podmínky	0	20%	0	0
Celkem			0		0	0

VIII. Rezerva

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Rezerva rozpočtu	0	20%	0	0
2	02	Rezerva rozpočtu	0	20%	0	0
3	03	Rezerva rozpočtu	0	20%	0	0
4	04	Rezerva rozpočtu	0	20%	0	0
5	05	Rezerva rozpočtu	0	20%	0	0
Celkem			0		0	0

XI. Náklady z neinvestičních prostředků

p.č.	Objekt	Název	cena bez DPH	sazba DPH	DPH	Celkem
1	01	Kompletační činnost (IČD)	0	20%	0	0
2	02	Kompletační činnost (IČD)	0	20%	0	0
3	03	Kompletační činnost (IČD)	0	20%	0	0
4	04	Kompletační činnost (IČD)	0	20%	0	0
5	05	Kompletační činnost (IČD)	0	20%	0	0
Celkem			0		0	0

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Cesta PH4-R	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu		SKP	
01	Cesta PH4-R		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11074	KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	Pozemkový úřad Český Krumlov			
Dodavatel	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Zakázkové číslo	11074
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	464 234	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	464 234	Zařízení stavenišť	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	464 234	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	464 234	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	464 234 Kč
DPH			20,0 %	92 847 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				557 081 Kč

Poznámka :

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACI	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Cesta PH4-R	Cesta PH4-R

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	77 186	0	0	0	0
18 Povrchové úpravy terénu	42 450	0	0	0	0
5 Komunikace	247 634	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	5 364	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	82 116	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	6 103	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	3 381	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	464 234	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			464 234	0
Oborová přírážka			464 234	0
Přesun stavebních kapacit			464 234	0
Mimostaveništní doprava			464 234	0
Zařízení staveniště			464 234	0
Provoz investora			464 234	0
Kompletační činnost (IČD)			464 234	0
Rezerva rozpočtu			464 234	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Cesta PH4-R	Cesta PH4-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 výměra dle situace -stávající křoviny a stromy do průměru kmene do 10cm (3*4)+(4*4)+3	m2	31,00	21,00	651,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm výměra dle pol. 111 20 1101 31	m2	31,00	7,00	217,00
3	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm výměra dle situace -stávající cesta živičná-okolo kořenů úsek 3:2,4*0,3*5 úsek 5:1,3*0,3*9	m2	7,11	98,00	696,78
4	113151113R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm dle situace -stávající cesta úsek 2:142	m2	142,00	65,00	9 230,00
5	113151114R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5 cm dle situace -stávající cesta úsek 1:36 úsek 2:142 úsek 4:104	m2	282,00	65,00	18 330,00
6	122201401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 100 m3 -ornice na ohumusování příkopů 457,2*0,1	m3	45,72	29,00	1 325,88
7	132201201R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.3 do 100 m3 -úprava sklonu svahů příkopů (49+46+5+77+77)*0,06*2	m3	30,48	135,00	4 114,80
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -dovoz ornice na ohumusování příkopů 45,72	m3	45,72	75,00	3 429,00
9	171101141R00	Násyp pro silnice a železnice v množství 0,75 m3/m dle pol. 132 20 1201 -úprava sklonu svahů příkopů 30,48	m3	30,48	125,00	3 810,00
10	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1 -ohumusování příkopů (49+46+5+77+77)*0,9*2	m2	457,20	21,00	9 601,20
11	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4 -úprava sklonu svahu příkopů (49+46+5+77+77)*0,9*2	m2	457,20	31,00	14 173,20
12	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 dle pol. 180 40 1212 -vegetační plochy (49+46+5+77+77)*0,9*2	m2	457,20	21,00	9 601,20
13	183101214R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,125 m3 1:5 výměra dle situace -hloubení jamek pro nové stromy 5+3	kus	8,00	105,00	840,00

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ.	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Cesta PH4-R	Cesta PH4-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
14	00572460	Směs travní technická PROFI -0,03 kg/m2 457,2*0,03	kg	13,72	85,00	1 165,86
				13,72		
	Celkem za	1 Zemní práce				77 185,92
Díl: 18		Povrchové úpravy terénu				
15	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině výměra dle situace -výsadba nových stromů 5+3	kus	8,00	495,00	3 960,00
				8,00		
16	184901111R00	Osazení kůlů k dřevině s uvázáním, dl. kůlů do 2 m výměra dle situace -osazení kůlu ke stromům (3ks strom) 3*8	kus	24,00	152,77	3 666,48
				24,00		
17	R-položka	Pružný úvazek uchycení stromku ke kůlům 8	ks	8,00	49,00	392,00
				8,00		
18	02656046	Jeřáb obecný - Sorbus aucuparia OK 8-10 cm VK, bal dle situace -náhradní výsadba 5+3	kus	8,00	3 995,00	31 960,00
				8,00		
19	60850010	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm dle pol. 184 90 1111 24	kus	24,00	85,00	2 040,00
				24,00		
20	60850030	Příčka spojovací ke kůlům impregnovaná 50 x 8 cm -příčky ke kůlům (3 ks strom) 3*8	kus	24,00	18,00	432,00
				24,00		
	Celkem za	18 Povrchové úpravy terénu				42 450,48
Díl: 5		Komunikace				
21	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 10 cm 3 -šd okolo kořenů úsek 3:(2,4*0,3)*5 úsek 5:(1,3*0,3)*9	m2	7,11	90,00	639,90
				3,60		
				3,51		
22	565125111U00	Asf beton podkl ACP16 tl40mm -3m dle situace -polní cesta úsek 5:180	m2	180,00	194,00	34 920,00
				180,00		
23	565145111U00	Asf beton podkl ACP16 tl60mm -3m výměra dle situace -polní cesta -okolo kořenů stromů úsek 2:142 úsek 3:(2,4*0,3)*5 úsek 4:104 úsek 5:(1,3*0,3)*9	m2	253,11	205,00	51 887,55
				142,00		
				3,60		
				104,00		
				3,51		
24	569531111R00	Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl. 10 cm dle situace -zpevnění krajnic zeminou úsek 4:40*0,5	m2	20,00	15,00	300,00
				20,00		
25	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm výměra dle situace -zpevnění krajnic štěrkodrtí průměrná tl. 0,10m	m2	132,50	75,00	9 937,50

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Cesta PH4-R	Cesta PH4-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		úsek 2:50*2*0,5		50,00		
		úsek 5:69*2*0,5		69,00		
		na KÚ:27*0,5		13,50		
26	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	6,75	150,00	1 012,50
		dle situace				
		-krajnice na KÚ				
		27*0,5*0,5		6,75		
27	569931132U00	Zpev krajnice asfalt recykl tl10cm	m2	4,25	65,00	276,25
		výměra dle situace				
		-zpevnění krajnic tl 0,10m				
		úsek 1:(5+3,5)*0,5		4,25		
28	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	599,00	11,50	6 888,50
		-postřik spojovací				
		36+142+137+104+180		599,00		
29	577134111U00	Asf bet obrus ACO11 I tl 40mm -3m	m2	421,00	194,00	81 674,00
		výměra dle situace				
		-polní cesta				
		úsek 3:137		137,00		
		úsek 4:104		104,00		
		úsek 5:180		180,00		
30	577144221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 50mm 3m-	m2	178,00	176,00	31 328,00
		výměra dle situace				
		-polní cesta				
		úsek 1:36		36,00		
		úsek 2:142		142,00		
31	577151113R00	Beton asfaltový ACO 16 (ABH I), do 3 m, tl. 6 cm	m2	137,00	210,00	28 770,00
		dle situace				
		-kryt cesty				
		úsek 3:137		137,00		
	Celkem za	5 Komunikace				247 634,20
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				
32	919721281U00	Geomříž PP vyztužení stáv asfalt	m2	7,11	120,00	853,20
		-vyztužení v místě kořenů stromů				
		úsek 3:2,4*0,3*5		3,60		
		úsek 5:1,3*0,3*9		3,51		
33	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm	m	69,40	65,00	4 511,00
		výměra dle situace				
		-napojení na stávající komunikaci				
		-okoľokořenů stromů				
		úsek 1:13+9		22,00		
		úsek 3:2,4*2*5		24,00		
		úsek 5:1,3*2*9		23,40		
	Celkem za	91 Dopľňující práce na komunikaci				5 364,20
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
34	935111111R00	Osazení přík. žlabu do šterkopísku z tvárnice 50 cm	m	177,00	149,95	26 541,15
		výměra dle situace				
		49+46+5+77		177,00		
35	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13	kus	354,00	156,99	55 574,46
		dle pol. 935 11 1111				
		177*2		354,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				82 115,61
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Cesta PH4-R	Cesta PH4-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
36	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	206,89	29,50	6 103,13
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				6 103,13
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
37	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km -odvoz 1 km	t	52,01	51,50	2 678,46
38	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km -dalších 9 km	t	468,08	1,50	702,12
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 380,58

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Cesta PH7-R	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu		SKP	
02	Cesta PH7-R		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11074	KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	Pozemkový úřad Český Krumlov			
Dodavatel	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Zakázkové číslo	11074
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	370 387	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	370 387	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	370 387	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	370 387	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			370 387 Kč	
DPH 20,0 %			74 077 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM			444 464 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACI	Rozpočet :	2
Objekt :	02 Cesta PH7-R		Cesta PH7-R

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	39 514	0	0	0	0
5 Komunikace	312 705	0	0	0	0
8 Trubní vedení	4 000	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	14 169	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	370 387	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			370 387	0
Oborová přírážka			370 387	0
Přesun stavebních kapacit			370 387	0
Mimostaveništní doprava			370 387	0
Zařízení staveniště			370 387	0
Provoz investora			370 387	0
Kompletační činnost (IČD)			370 387	0
Rezerva rozpočtu			370 387	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Cesta PH7-R	Cesta PH7-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 výměra dle situace -stávající křoviny a stromy do průměru kmene do 10cm 14*0,9	m2	12,60	21,00	264,60
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm výměra dle pol. 111 20 1101 a 111 20 7212 12,6+170	m2	182,60	7,00	1 278,20
3	111207212R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah nad 1:4 -prořezávka okolního porostu 170*2*0,5	m2	170,00	19,00	3 230,00
4	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle kubatur -sejmutí ornice tl. 20 cm, sejmutí drnu tl. 5 cm část 1:19,45 část 2:35,3	m3	54,75	31,00	1 697,25
5	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 dle kubatur -výkopy část 1:0 část 2:75,3	m3	75,30	49,00	3 689,70
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 výměra dle pol. 122 20 2202 -10 % výkopu 75,3*0,1	m3	7,53	12,00	90,36
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m -ornice na ohumusování-rozvoz po trase 2,38+2,28+2,94	m3	7,60	35,00	266,00
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkopek-odvoz -přebytek ornice-odvoz 75,3 (19,45+35,3)-(2,38+2,28+2,94)	m3	122,45	75,00	9 183,75
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -ornice na ohumusování 2,38+2,28+2,94	m3	7,60	21,00	159,60
10	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS výměra dle kubatur -násyp část 1:2,59 část 2:0	m3	2,59	36,00	93,24
11	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku výměra dle pol. 162 701105 122,45	m3	122,45	85,00	10 408,25
12	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině výměra dle situace -vegetační plochy část 1:0 část 2:29,4	m2	29,40	19,00	558,60

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Cesta PH7-R	Cesta PH7-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
13	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 dle kubatur -vegetační plochy část 1:23,77 část 2:22,8	m2	46,57	25,00	1 164,25
14	181101101R00	Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění -vegetační plochy 23,77+22,8+29,4	m2	75,97	5,20	395,04
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním -polní cesta část 1:3,82*21,61 část 2:3,82*57	m2	300,29	7,20	2 162,09
16	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1211 -vegetační plochy 29,4	m2	29,40	21,00	617,40
17	182201101R00	Svahování násypů -svahování 23,77+22,8	m2	46,57	31,00	1 443,67
18	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 dle pol. 180 40 1212 -vegetační plochy 46,57	m2	46,57	29,00	1 350,53
19	00572460	Směs travní technická PROFÍ 0,03 kg/m2 (46,57+29,4)*0,03	kg	2,28	85,00	193,72
20	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C pořízení materiálu -materiál na násyp -materiál na dodat násyp 2,59 3,24+15,3	T	21,13	60,00	1 267,80
Celkem za		1 Zemní práce				39 514,06
Díl:	5	Komunikace				
21	564821111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm dle kubatur -vyrovnání povrchu štěrkodrti-část 2 (povrch úprava) prům. tl.: 33,9/(3,2*133)=0,08cm 404	m2	404,00	32,70	13 210,80
22	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev) část 1:64+(0,64*2*21,61) část 2:181+(0,64*2*57)	m2	345,62	56,00	19 354,76
23	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm výměra dle situace -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev) část 1:64+(0,23*2*21,61) část 2:181+(0,23*2*57)	m2	281,16	81,00	22 774,01
24	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m výměra dle situace	m2	678,63	176,00	119 438,07

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 2
Objekt :	02 Cesta PH7-R	Cesta PH7-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		- polní cesta (základní plocha + rozšíření kladení vrstev)				
		část 1:64+(0,07*2*21,61)		67,03		
		část 2:(404+181)+(0,07*2*190)		611,60		
25	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm	m2	101,31	75,00	7 597,88
		výměra dle situace				
		-zpevnění krajnic štěrkodrtí průměrná tl 0,10m				
		část 1:0,25*2*12,61		6,31		
		část 2:0,25*2*190		95,00		
26	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	18,54	150,00	2 781,00
		dle kubatur				
		-násyp dodatečný				
		část 1:3,24		3,24		
		část 2:15,3		15,30		
27	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm 3m-	m2	657,46	194,00	127 548,09
		výměra dle situace				
		- polní cesta (základní plocha + rozšíření kladení vrstev)				
		část 1:64+(0,02*2*21,61)		64,86		
		část 2:(404+181)+(0,02*2*190)		592,60		
	Celkem za	5 Komunikace				312 704,61
Díl:	8	Trubní vedení				
28	R-položka	Odvodňovací žlab s mříží šíře 360 mm	m	4,00	1 000,00	4 000,00
		výměra dle situace - odvodňovací žlab				
		- včetně zemních prací, dodávky, montáže, napojení a obetonování				
		4		4,00		
	Celkem za	8 Trubní vedení				4 000,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
29	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	480,29	29,50	14 168,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				14 168,59

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	3	Cesta PV4-N	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu		SKP	
03	Cesta PV4-N		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11074	KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	Pozemkový úřad Český Krumlov			
Dodavatel	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Zakázkové číslo	11074
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	718 352	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	718 352		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	718 352		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	718 352		Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %			718 352 Kč	
DPH 20,0 %			143 670 Kč	
Základ pro DPH 0,0 %			0 Kč	
DPH 0,0 %			0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				862 022 Kč

Poznámka :

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACE	Rozpočet :	3
Objekt :	03 Cesta PV4-N		Cesta PV4-N

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	209 961	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	55 036	0	0	0	0
5 Komunikace	416 230	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	37 125	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	718 352	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			718 352	0
Oborová přírážka			718 352	0
Přesun stavebních kapacit			718 352	0
Mimostaveništní doprava			718 352	0
Zařízení staveniště			718 352	0
Provoz investora			718 352	0
Kompletační činnost (IČD)			718 352	0
Rezerva rozpočtu			718 352	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 3
Objekt :	03 Cesta PV4-N	Cesta PV4-N

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2 výměra dle situace -stávající křoviny a stromy do průměru kmene do 10cm 885	m2	885,00	21,00	18 585,00
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm výměra dle pol. 111 20 1101 885	m2	885,00	7,00	6 195,00
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm výměra dle situace -stávající stromy 52	kus	52,00	25,00	1 300,00
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm výměra dle situace -stávající stromy (uvažováno 520 stromů/ha) 0,1*520	kus	52,00	105,00	5 460,00
5	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm dle pol. 112 10 1101 -stávající stromy 52	kus	52,00	185,00	9 620,00
6	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle kubatur -tl. 25 cm 269,78	m3	269,78	31,00	8 363,18
7	122201402R00	Vykopávky v zemníku v hor. 3 do 1000 m3 pořízení vhodného materiálu -materiál do násypu 59,76	m3	59,76	29,00	1 733,04
8	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 dle kubatur -výkopy 146,96	m3	146,96	45,00	6 613,20
9	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 výměra dle pol. 122 20 2202 -10 % výkopu 146,96*0,1	m3	14,70	12,00	176,35
10	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m výměra dle pol. 112 10 1101 52	kus	52,00	49,00	2 548,00
11	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m výměra dle pol. 112 10 1101 52	kus	52,00	69,00	3 588,00
12	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm výměra dle pol. 162 30 1411 -na trvalou skládku 52	kus	52,00	49,00	2 548,00
13	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm výměra dle pol. 162 30 1421 -na trvalou skládku 52	kus	52,00	69,00	3 588,00
14	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	77,20	35,00	2 702,00

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 3
Objekt :	03 Cesta PV4-N	Cesta PV4-N

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-ornice na ohumusování-rozvoz po trase (19,8+18,8)+(19,8+18,8)		77,20		
15	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkopek-odvoz -přebytek ornice-odvoz -materiál do násypu-dovoz 146,96 269,78-(19,8+18,8) 59,76	m3	437,90	75,00	32 842,50
				146,96		
				231,18		
				59,76		
16	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -ornice na ohumusování 19,8+18,8	m3	38,60	21,00	810,60
				38,60		
17	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 96% PS výměra dle kubatur -násyp 59,76	m3	59,76	36,00	2 151,36
				59,76		
18	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 100% PS výměra dle kubatur -vyměněné podloží 156,10	m3	156,10	46,00	7 180,60
				156,10		
19	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku výměra dle pol. 162 701105 -přebytek výkopek -přebytek ornice 146,96 269,78-(19,8+18,8)	m3	378,14	85,00	32 141,90
				146,96		
				231,18		
20	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině výměra dle situace -vegetační plochy 187,90	m2	187,90	19,00	3 570,10
				187,90		
21	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 dle kubatur -vegetační plochy 198,08	m2	198,08	25,00	4 952,00
				198,08		
22	181101101R00	Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhuštění -vegetační plochy 198,08+187,90	m2	385,98	5,20	2 007,10
				385,98		
23	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuštěním -polní cesta 3,6*254	m2	914,40	7,20	6 583,68
				914,40		
24	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 výměra dle situace -vegetační plochy 187,90	m2	187,90	21,00	3 945,90
				187,90		
25	182201101R00	Svahování násypů dle pol 182 30 1101 -svahování 198,08	m2	198,08	31,00	6 140,48
				198,08		
26	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 dle kubatur -vegetační plochy	m2	198,08	29,00	5 744,32

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSÉDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 3
Objekt :	03 Cesta PV4-N	Cesta PV4-N

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		198,08		198,08		
27	R-položka	Skládkovné pařezů dle pol. 162 30 1921	kus	52,00	55,00	2 860,00
		52		52,00		
28	00572460	Směs travní technická PROFÍ 0,03 kg/m2	kg	11,58	85,00	984,25
		(198,08+187,90)*0,03		11,58		
29	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C pořízení materiálu -materiál na výměnu podloží -materiál na zřízení krajnic	T	417,10	60,00	25 026,12
		156,10*2,1		327,81		
		42,52*2,1		89,29		
	Celkem za	1 Zemní práce				209 960,68
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
30	451971112R00	Položení vrstvy z geotextilie, uchycení sponami dle kubatur -položení geotextilie	m2	996,72	8,50	8 472,12
		996,72		996,72		
31	69370518	Geotextilie separační 400g/m2 do 4m dle pol. 451 97 1112 14% uvažováno na překryv pásů	m2	1 136,26	40,98	46 563,97
		996,72*1,14		1 136,26		
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				55 036,09
Díl:	5	Komunikace				
32	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm výměra dle situace -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev+rozšíření na sklon pláně 3%)	m2	1 027,42	129,00	132 537,18
		715+(0,6*2*254)+(0,03*254)		1 027,42		
33	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm výměra dle situace -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)	m2	831,84	130,00	108 139,20
		715+(0,23*2*254)		831,84		
34	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrti tloušťky 10 cm výměra dle situace -zpevnění krajnic štěrkodrti průměrná tl. 0,10m	m2	127,00	75,00	9 525,00
		0,25*2*254		127,00		
35	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním dle kubatur -násyp dodatečný	m3	42,52	150,00	6 378,00
		42,52		42,52		
36	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2 výměra dle situace -polní cesta	m2	715,00	40,00	28 600,00
		715		715,00		
37	575181111R00	Makadam živичný vsypný, kamenivo + asfalt 9 cm výměra dle situace -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev)	m2	740,40	177,00	131 050,80
		715+(2*0,05*254)		740,40		
	Celkem za	5 Komunikace				416 230,18
Díl:	99	Staveništní přesun hmoť				

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ.	Rozpočet: 3
Objekt :	03 Cesta PV4-N	Cesta PV4-N

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
38	998222011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva	t	1 258,46	29,50	37 124,68
	<i>Celkem za</i>	<i>99 Staveništní přesun hmot</i>				37 124,68

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	4	Cesta PV6-R	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu		SKP	
04	Cesta PV6-R		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11074	KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	Pozemkový úřad Český Krumlov			
Dodavatel	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Zakázkové číslo	11074
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	776 554	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	776 554	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	776 554	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	776 554	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval			Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :	Jméno :
Datum :			Datum :	Datum :
Podpis :			Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH			20,0 %	776 554 Kč
DPH			20,0 %	155 311 Kč
Základ pro DPH			0,0 %	0 Kč
DPH			0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				931 865 Kč

Poznámka :

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACE	Rozpočet : 4
Objekt :	04 Cesta PV6-R	Cesta PV6-R

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	119 563	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	95 835	0	0	0	0
4 Vodorovné konstrukce	23 588	0	0	0	0
5 Komunikace	415 607	0	0	0	0
8 Trubní vedení	5 704	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	24 332	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	67 335	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	24 322	0	0	0	0
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	268	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	776 554	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			776 554	0
Oborová přírážka			776 554	0
Přesun stavebních kapacit			776 554	0
Mimostaveništní doprava			776 554	0
Zařízení staveniště			776 554	0
Provoz investora			776 554	0
Kompletační činnost (IČD)			776 554	0
Rezerva rozpočtu			776 554	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Cesta PV6-R	Cesta PV6-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201101R00	Odstanění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 výměra dle situace -stávající křoviny a stromy do průměru kmene do 10cm 155	m2	155,00	21,00	3 255,00
				155,00		
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm výměra dle pol. 111 20 1101 a 111 20 7212 155+200	m2	355,00	7,00	2 485,00
				355,00		
3	111207212R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah nad 1:4 -prořezávka okolního porostu (2*0,5*200)	m2	200,00	19,00	3 800,00
				200,00		
4	113151113R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm dle situace -stávající cesta na ZÚ 40	m2	40,00	65,00	2 600,00
				40,00		
5	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle kubatur -sejmutí ornice tl. 15 cm, sejmutí drnu tl. 5 cm 113,04	m3	113,04	31,00	3 504,24
				113,04		
6	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 dle kubatur -výkopy 159,27	m3	159,27	45,00	7 167,15
				159,27		
7	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 výměra dle pol. 122 20 2202 -10 % výkopu 159,27*0,1	m3	15,93	12,00	191,12
				15,93		
8	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 -výkop pro propustek 0,9*10,6*0,6	m3	5,72	155,00	887,22
				5,72		
9	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 -10% výkopů 5,72*0,1	m3	0,57	35,00	20,02
				0,57		
10	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 viz podélný řez -výkop rýhy pro drenáž 126*0,3*0,4	m3	15,12	325,00	4 914,00
				15,12		
11	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 výměra dle pol. 132 30 1101 -10 % výkopu 15,12*0,1	m3	1,51	35,00	52,92
				1,51		
12	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m -ornice na ohumusování-rozvoz po trase (27,5+27,9)+(27,5+27,9)	m3	110,80	35,00	3 878,00
				110,80		
13	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkopek-odvoz -přebytek ornice-odvoz -přebytek jáma propustek-odvoz -přebytek rýhy drenáž-odvoz	m3	233,93	75,00	17 544,75

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Cesta PV6-R	Cesta PV6-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		159,27		159,27		
		113,04-(27,5+27,9)		57,64		
		5,7-3,8		1,90		
		15,12		15,12		
14	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	55,40	21,00	1 163,40
		-ornice na ohumusování				
		(27,5+27,9)		55,40		
15	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	15,60	36,00	561,60
		výměra dle kubatur				
		-násyp				
		15,6		15,60		
16	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku	m3	233,93	85,00	19 884,05
		výměra dle pol. 162 70 1105				
		233,93		233,93		
17	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním	m3	3,82	31,00	118,30
		výměra dle situace				
		-zásyp u propustků				
		(0,9*10,6*0,6)-(0,9*10,6*0,2)		3,82		
18	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	279,92	19,00	5 318,48
		výměra dle kubatur				
		-vegetační plochy				
		279,92		279,92		
19	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	275,31	25,00	6 882,75
		dle kubatur				
		-vegetační plochy				
		275,31		275,31		
20	181101101R00	Úprava pláň v hor. 1-4, bez zhuťnění	m2	555,23	5,20	2 887,20
		-vegetační plochy				
		275,31+279,92		555,23		
21	181101102R00	Úprava pláň v zářezích v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	964,13	7,20	6 941,76
		-polní cesta				
		2,9*332,46		964,13		
22	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	279,92	21,00	5 878,32
		dle pol. 180 40 1211				
		-vegetační plochy				
		279,92		279,92		
23	182101101R00	Svahování v zářezích v hor. 1 - 4	m2	275,31	31,00	8 534,61
		dle pol. 182 40 1213				
		-svahování				
		275,31		275,31		
24	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2	m2	275,31	29,00	7 983,99
		dle pol. 180 40 1212				
		-vegetační plochy				
		275,31		275,31		
25	R-položka	Skládkovné asfalt	t	4,12	1,00	4,12
		-poplatek za uložení na skládku				
		4,12		4,12		
26	00572460	Směs travní technická PROFIL	kg	16,66	85,00	1 415,79
		0,03 kg/m2				
		(275,31+279,92)*0,03		16,66		

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Cesta PV6-R	Cesta PV6-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C pořízení materiálu -materiál na násyp -materiál na dodat. násyp 15,6*2,1 11,22*2,1	T	56,32	30,00	1 689,66
	Celkem za	1 Zemní práce				119 563,45
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
28	214500211R00	Zřízení výplně rýhy, potr. DN 200, štěrk do 55 cm viz podélný řez -výplň drenáží 126	m	126,00	13,50	1 701,00
						126,00
29	272211111R00	Zdivo základ. výplňové z kamene tříděného -kamenný taras podél cesty (rozebrání a složení sesypaných míst) (1*1*30)	m3	30,00	2 954,51	88 635,30
						30,00
30	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm podklad ze štěrkopísku -pod propustkem a dlažbou (6,9*0,6)*14,5	m2	18,64	180,00	3 355,20
						18,64
31	58343875	Kamenivo drcené hrubé frakce 8-16 D výměra dle pol. 214 50 0211 -vyplnění rýhy drenáže 126*0,3*0,4*2,1	T	31,75	67,50	2 143,26
						31,75
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				95 834,76
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
32	451311511R00	Podklad pod dlažbu z betonu V4 T0 B 12,5, do 10 cm -odlážení příkopu pro propustek 8,5*6	m2	14,50	340,85	4 942,33
						14,50
33	452318510R00	Zajišťovací práh z betonu s patkami i bez patek -betonové prahy na ukončení dlažeb (0,6*0,25*2)*2+(0,6*0,2*2,2)	m3	0,86	3 668,94	3 169,96
						0,86
34	465513228R00	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 25 cm dle pol. 451 31 1511 14,5	m2	14,50	1 067,28	15 475,56
						14,50
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				23 587,85
Díl: 5		Komunikace				
35	564821112R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 9 cm dle kubatur -vyrovnání povrchu štěrkodrti prům. tl.: 53,2/(2,8*213)=0,09cm 2,8*213	m2	596,40	32,70	19 502,28
						596,40
36	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 17 cm výměra dle situace -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev) 299+(2*0,33*112)	m2	372,92	56,00	20 883,52
						372,92
37	564952111R00	Podklad z minerálního betonu tloušťky 15 cm výměra dle situace -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev) 299+(2*0,18*112)	m2	339,32	81,00	27 484,92
						339,32
38	565135111U00	Asf beton podkl ACP16 tl50mm -3m výměra dle situace	m2	893,00	176,00	157 168,00

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Cesta PV6-R	Cesta PV6-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		-polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev) (555+299)+(2*0,06*325)		893,00		
39	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm výměra dle situace -zpevnění krajnic štěrkodrtí průměrná tl. 0,10m 2*0,25*332,46	m2	166,23	75,00	12 467,25
40	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním dle kubatur -násyp dodatečný 11,22	m3	11,22	150,00	1 683,00
41	573211111R00	Postřík živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 -frézování cesty na ZÚ 40	m2	40,00	11,50	460,00
42	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm 3m- výměra dle situace -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev) -nový kryt po frézování cesty (555+299)+(2*0,02*325) 40	m2	907,00	194,00	175 958,00
				867,00		
				40,00		
	Celkem za	5 Komunikace				415 606,97
Díl: 8		Trubní vedení				
43	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm dle po. 214 50 0211 -drenážní trativod DN 100 mm 126	m	126,00	8,04	1 013,04
				126,00		
44	28611223	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm výměra dle pol. 871 22 8111 -podélně drenáž vozovky (ztrátě 1%) 126*1,01	m	127,26	36,86	4 690,80
				127,26		
	Celkem za	8 Trubní vedení				5 703,84
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
45	912291111R00	Osazení směrového kůlu z plastických hmot -dopr. zn. Z11c,d 2	kus	2,00	171,87	343,74
				2,00		
46	919512111R00	Zřízení propustku z trub betonových/ŽB DN 40 cm trubní propustek -km 0,240 00 7,1	m	7,10	1 490,00	10 579,00
				7,10		
47	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10 obetonování trub propustků -km 0,240 00 0,6*0,3*6,9	m3	1,24	3 631,72	4 510,60
				1,24		
48	919735111R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm výměra dle situace -napojení na stávající komunikaci 10,3	m	10,30	65,00	669,50
				10,30		
49	56288950	Sloupek silniční směrový 1200 mm s fólií -dopr. zn. Z11 barevný 2	kus	2,00	167,22	334,44
				2,00		
50	59222532	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 40/250	kus	2,84	2 780,00	7 895,20

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 4
Objekt :	04 Cesta PV6-R	Cesta PV6-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		trubní propustek -km 0,240 00 7,1/2,5		2,84		
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				24 332,48
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
51	935112111R00	Osazení přík. žlabu do B10 tl. 10 cm z tvárnice 50 cm výměra dle situace 109+7,5	m	116,50	264,00	30 756,00
				116,50		
52	59227516	Žlab odvodňovací TBZ 50/50/13 dle pol. 935 11 1111 116,5*2	kus	233,00	156,99	36 578,67
				233,00		
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				67 334,67
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
53	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	824,48	29,50	24 322,16
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				24 322,16
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
54	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	4,12	51,50	212,18
55	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (celkem 10km)	t	37,08	1,50	55,62
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				267,80

SLEPÝ ROZPOČET

Rozpočet	5	Cesta PV8-R	JKSO	822.59
Objekt	Název objektu		SKP	
05	Cesta PV8-R		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	
11074	KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACE		Náklady na m.j.	0
Projektant	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	Ing. František Stráský-Atelier SIS			
Objednatel	Pozemkový úřad Český Krumlov			
Dodavatel	Ing. František Stráský-Atelier SIS		Zakázkové číslo	11074
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	323 899	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	323 899	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	323 899	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	323 899	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0	%	323 899 Kč	
DPH		20,0	%	64 780 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				388 679 Kč	

Poznámka :

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZACE	Rozpočet : 5
Objekt :	05 Cesta PV8-R	Cesta PV8-R

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	47 168	0	0	0	0
5 Komunikace	194 593	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	54 358	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	16 221	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	10 731	0	0	0	0
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	828	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	323 899	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky			323 899	0
Oborová přírážka			323 899	0
Přesun stavebních kapacit			323 899	0
Mimostaveništní doprava			323 899	0
Zařízení staveniště			323 899	0
Provoz investora			323 899	0
Kompletační činnost (IČD)			323 899	0
Rezerva rozpočtu			323 899	0
CELKEM VRN				0

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ.	Rozpočet: 5
Objekt :	05 Cesta PV8-R	Cesta PV8-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm výměra dle pol. 111 20 7212	m2	500,00	7,00	3 500,00
		500		500,00		
2	111207212R00	Prořez porostu do 100 mm 5 ks/m2, svah nad 1:4 -prořezávka okolního porostu	m2	500,00	11,00	5 500,00
		1*2*250		500,00		
3	121101103R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m dle kubatur -sejmutí ornice tl. 15 cm, -sejmutí drnu tl. 5 cm	m3	57,91	31,00	1 795,21
		57,91		57,91		
4	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 dle kubatur -výkopy	m3	7,67	49,00	375,83
		7,67		7,67		
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 výměra dle pol. 122 20 2201 -10 % výkopu	m3	0,77	12,00	9,20
		7,67*0,1		0,77		
6	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3 -výkop pro propustek	m3	6,20	155,00	961,00
		6,2*1*1		6,20		
7	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3 -10% výkopů	m3	0,62	35,00	21,70
		6,2*0,1		0,62		
8	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m -ornice na ohumusování-rozvoz po trase (13,6+12,6)+(13,6+12,6)	m3	52,40	35,00	1 834,00
				52,40		
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m -přebytek výkopek-odvoz -přebytek ornice-odvoz -přebytek jáma propustek-odvoz	m3	42,48	75,00	3 186,00
		7,67		7,67		
		57,91-(13,6+12,6)		31,71		
		6,2-3,1		3,10		
10	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 -ornice na ohumusování	m3	26,20	21,00	550,20
		13,6+12,6		26,20		
11	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných na 96% PS výměra dle kubatur -násyp	m3	14,63	36,00	526,68
		14,63		14,63		
12	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku výměra dle pol. 162 70 1105	m3	42,48	85,00	3 610,80
		42,48		42,48		
13	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuťněním výměra dle situace -zásyp u propustků (6,2*1*1)-(6,2*0,5*1)	m3	3,10	31,00	96,10
				3,10		
14	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	125,82	19,00	2 390,58

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ.	Rozpočet: 5
Objekt :	05 Cesta PV8-R	Cesta PV8-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		výměra dle kubatur -vegetační plochy 125,82		125,82		
15	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2 dle kubatur -vegetační plochy 135,5	m2	135,50	25,00	3 387,50
16	181101101R00	Úprava pláně v hor. 1-4, bez zhutnění -vegetační plochy 135,5+125,82	m2	261,32	4,80	1 254,34
17	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním -polní cesta 2,8*251	m2	702,80	6,90	4 849,32
18	181301101R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 dle pol. 180 40 1211 -vegetační plochy 125,82	m2	125,82	29,00	3 648,78
19	182201101R00	Svahování násypů dle pol. 182 40 1212 -svahování 135,5	m2	135,50	26,00	3 523,00
20	182301121R00	Rozproštění ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 dle pol. 180 40 1212 -vegetační plochy 135,5	m2	135,50	29,00	3 929,50
21	00572460	Směs travní technická PROFI 0,03 kg/m2 (135,5+125,82)*0,03	kg	7,84	85,00	666,37
22	58344199	Štěrkodrtě frakce 0-63 C pořízení materiálu -materiál na násyp -zřízení krajnic 14,63*2,1 (0,02*2*250)*2,1	T	51,72	30,00	1 551,69
	Celkem za	1 Zemní práce				47 167,80
Díl: 5		Komunikace				
23	564821112R00	Podklad ze štěrkodrtí po zhutnění tloušťky 9 cm dle kubatur -vyrovnání povrchu štěrkodrtí prům. tl.: 58,93/(2,8*250,9)=0,085cm 2,8*250,9	m2	702,52	32,70	22 972,40
24	569831111R00	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tloušťky 10 cm výměra dle situace -zpevnění krajnic štěrkodrtí průměrná tl. 0,10m 0,25*2*250	m2	125,00	75,00	9 375,00
25	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním -zřízení krajnic (0,02*2*250)	m3	10,00	150,00	1 500,00
26	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 -dle pol. 577 13 4221 67	m2	67,00	11,50	770,50
				67,00		

Slepý rozpočet

Stavba :	11074 KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA-PD PRO REALIZ	Rozpočet: 5
Objekt :	05 Cesta PV8-R	Cesta PV8-R

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
27	573411113R00	Nátěr živичný s posypem, asfaltem sil., 1,25 kg/m2 výměra dle situace -polní cesta 661	m2	661,00	40,00	26 440,00
28	575181111R00	Makadam živичný vsypný, kamenivo + asfalt 9 cm výměra dle situace -polní cesta (základní plocha +rozšíření kladení vrstev) 661+(0,04*2*250)	m2	681,00	177,00	120 537,00
29	577134221U00	Asf bet obrus ACO11 II tl 40mm 3m- výměra dle situace -nový kryt na ZÚ 67	m2	67,00	194,00	12 998,00
	Celkem za	5 Komunikace				194 592,90
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
30	919511112R00	Čela propustku z lomového kamene, krycí deska ŽB -propstek km 0,223 40 (1,5*1,2*0,4)+(3,8*1,2*0,4)	m3	2,54	5 995,00	15 251,28
31	919535555R00	Obetonování trub propustku betonem prostým B 10 obetonování trub propustků -km 0,223 40 0,2*6	m3	1,20	3 631,73	4 358,08
32	919591121R00	Zřízení propustku z ocelových trub do Js 70 cm trubní propustek -km 0,223 40 6	m	6,00	2 859,98	17 159,88
33	919732100U00	Řezání podkladu živичného hl 5cm výměra dle situace -napojení na stávající komunikaci (asf. kryt na ZÚ) 3	m	3,00	65,00	195,00
34	14333210	Trubka podélně svařovaná hladká S 235 630x10mm propustek km 0,223 40 -trouba ocelová vč. nátěru 6	m	6,00	2 899,00	17 394,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				54 358,24
Díl: 96	Bourání konstrukcí					
35	130901111R00	Bourání konstrukcí kamenných na maltu vápennou -bourání čel stávajícího propustku (0,3*1*5,5)+(0,3*1,5*1)	m3	2,10	1 367,54	2 871,83
36	966008113R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 80 cm -stávající propustek 6,2	m	6,20	2 153,03	13 348,79
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				16 220,62
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
37	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	363,76	29,50	10 730,97
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				10 730,97
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
38	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	12,74	51,50	656,16
39	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km (celkem 10km)	t	114,67	1,50	172,00
	Celkem za	D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot				828,17

MASTER CENÍK						
12 110 00 - KPÚ NOVOSLEDY U KÁJOVA, PD pro realizace polních cest, SO 201 – Přemostění Polečnice						
č.p.	položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem v Kč
1	0	Všeobecné konstrukce a práce				
2	0141	smluvní požadavky - poplatky - za skládky				
3	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU - zemina, kámen, vč.dopravy do 10km na skládku	T	131,470	71,23	9 364,61
4	014102a	POPLATKY ZA SKLÁDKU - žib., vč.dopravy do 10km na skládku	T	6,330	71,23	450,89
6	014102c	POPLATKY ZA SKLÁDKU - živice, vč.dopravy do 10km na skládku	T	6,400	59,46	380,54
17	0291	požadavky objednatele - ostatní požadavky - zeměměřičská měření				
18	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ - vytyčení staveniště a zaměření skutečného stavu po dokončení stavby	KUS	1,000	4 710,32	4 710,32
22	0294	požadavky objednatele - ostatní požadavky - vypracování dokumentace				
23	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	9 420,63	9 420,63
24	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KUS	1,000	14 130,95	14 130,95
25	0295	požadavky objednatele - ostatní požadavky - posudky a kontroly, revizní zprávy				
26	029522	OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY - 1.hlavní prohlídka	KUS	1,000	9 420,63	9 420,63
20	0296	požadavky objednatele - ostatní požadavky - odborný dozor				
21	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR - dozor geologa, převzetí základové spáry	KUS	1,000	16 486,11	16 486,11
25	Celkem za SD 0 - Všeobecné konstrukce a práce					
26	1	Zemní práce				
38	1112	přípravné práce (a přidružené) - odstranění - křovin				
40	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč. štěpkování	M2	20,000	72,43	1 448,60
29	1113	přípravné práce (a přidružené) - odstranění - drnu				
30	11130	SEJMUTÍ DRNŮ - s dotčených ploch, uložení na meziskládce	M2	25,000	50,94	1 273,50
41	1122	přípravné práce (a přidružené) - kácení - odstranění pařezů				
42	11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M - topol pr. 0,8m pravý břeh, povodň strana	KUS	1,000	2 101,37	2 101,37
38	1131	přípravné práce (a přidružené) - odstranění zpevněných ploch (a vozovek) - krytů				
40	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, lámaný asfalt	M3	3,200	309,58	990,66
33	1133	přípravné práce (a přidružené) - odstranění zpevněných ploch (a vozovek) - podkladů				
34	11332	ODSTRANĚNÍ PODKL. VOZOVEK A CHOD. Z KAM NESTMEL - vozovka levý břeh	M3	7,780	1 166,86	9 078,17
38	1151	přípravné práce (a přidružené) - čerpání a převedení vody - čerpání vody na povrchu				
39	11512	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN - odhad	HOD	500,000	109,74	54 870,00
40	1152	přípravné práce (a přidružené) - čerpání a převedení vody - převedení vody potrubím nebo žlaby na povrchu				
41	11527	PŘEV. VOD NA POVRCHU POTR. DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M, 1ks TR DN 800 mm, dodávka, osazení a odstranění, vč. zřízení a odstranění hrázek, předpokládá se použití zeminy z výkopu cca 25 m3	M	20,000	4 696,67	93 933,40
46	1242	odkopávky a prokopávky - koryt vodotečí - tř. horniny 3				
47	12421	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ 3 - vyrovnání dna vodního toku, 25 m3 se použije na zemní hrázky (po skončení stavby na skládku), zbytek se odveze na řízenou skládku	M3	42,900	212,77	9 127,83
47	12421a	VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ 3 - výkop pro provizorní zatrubnění, uložení se na meziskládku	M3	44,770	230,22	10 306,95
50	1317	hloubené vykopávky - jam - tř.hor.1-4, i				
51	13171	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 1-4 - výkop pro objekt, na meziskládku 8,38m3, 2,6m3 se odveze na řízenou skládku	M3	10,980	360,52	3 958,51
50	1711	konstrukce ze zemín - násypy a skládky - ze zemín se zhut.				
51	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUT - za rubem stěn ramů, pod příčnou drenáží, zemina z meziskládky	M3	10,400	64,52	671,01
56	1741	konstrukce ze zemín - zásypy - ze zemín se zhut.				
57	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUT - po provizorním zatrubnění, použije se zemina z meziskládky	M3	42,750	117,20	5 010,30
62	1811	povrchvé úpravy terénu (i vegetační) - úprava pláně - se zhut. tř. 1-4				
63	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	45,630	17,58	802,18
66	1822	povrchvé úpravy terénu (i vegetační) - úprava povrchů - rozprostření ornice ve svahu				
67	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	25,000	46,31	1 157,75
70	Celkem za SD 1 - Zemní práce					
71	2	Základy				
72	2126	úprava podloží - trativody kompletní z trub - plastických				
73	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	10,000	149,18	1 491,80

MASTER CENÍK						
12 110 00 - KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA, PD pro realizace polních cest, SO 201 – Přemostění Polečnice						
č.p.	položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem v Kč
74	2136	úprava podloží - drenážní vrstvy - z geosyntetických materiálů				
75	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	8,800	69,94	615,47
40	2145	úprava podloží - sanační vrstvy				
41	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	9,130	465,34	4 248,55
81	2723	základy - základy (vč. podezdívek)				
82	272311	ZÁKLADY Z PROST BETONU DO B12,5 - podkladní beton pod žib, desku, beton pod příčnou drenáž	M3	6,700	3 274,89	21 941,76
44	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	8,880	4 757,38	42 245,53
45	272366	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ - odhad 110kg/m3	T	0,980	35 963,56	35 244,29
83	2899	zpevňování hornin a konstr. - opláštění (zpevnění)				
85	28999	ZPEVNĚNÍ Z FÓLIE - těsnící fólie s drenážní úpravou	M2	25,000	155,22	3 880,50
86	Celkem za SD 2 - Základy					
87	3	Svislé konstrukce				
88	3173	zdi podpěrné a volné - římsy (vč. mostních)				
89	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	1,680	17 162,35	28 832,75
90	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 - 160kg/m3	T	0,270	41 963,19	11 330,06
95	3272	zdi opěrné, zárubní, přehradní - zdi opěrné, zárubní, nábrežní, obkladní				
96	327215	PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA - křídla v místě výkopů, použije se kámen z mezikládky	M3	14,200	1 965,25	27 906,55
91	3891	kompletní konstrukce				
54	389126	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET DO C40/50 (B50)	M3	16,320	19 537,77	318 856,41
94	Celkem za SD 3 - Svislé konstrukce					
95	4	Vodorovné konstrukce				
57	4573	podkladní konstr. (a vedlejší) - podkladní vrstvy vyrovnávací a spádové				
58	457325	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) - HV4 C30/37 XC4, XF3	M3	4,160	13 496,84	56 146,85
59	457366	VÝZTUŽ VYROV A SPÁD BETONU Z KARI-SÍTÍ - 160kg/m3	T	0,666	35 963,56	23 951,73
96	4586	podkladní konstr. (a vedlejší) - výplň za opěrami (zásypy a obsypy)				
97	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	12,400	2 748,07	34 076,07
85	4613	zpevněné plochy (kromě vozovek) - patky (a opevnění)				
86	461314	PATKY Z PROST BETONU DO C25/30 (B30) - bet.prah C30/37-XF3	M3	3,040	5 136,96	15 616,36
104	Celkem za SD 4 - Vodorovné konstrukce					
105	5	Komunikace				
106	5633	vozovkové vrstvy - nestmelené vrstvy (čsn 736126) - ze šterkodrti (sd)				
107	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 200MM - vozovka	M2	32,020	102,58	3 284,61
106	5635	vozovkové vrstvy - nestmelené vrstvy (čsn 736126) - z mech. zpev. zem. (mzk)				
107	56353	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANIC ZPEV ZEMINY TL DO 150MM	M2	32,020	214,07	6 854,52
108	5722	vozovkové vrstvy - postřiky a nátěry (čsn 736129) - postřik spojovací (ps)				
109	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	32,020	14,72	471,33
110	5741	vozovkové vrstvy - hutněné asfaltové vrstvy (čsn 736121) - asfaltový beton (ab)				
111	57413	ASFALTOVÝ BETON TL 40MM - vozovka levobřežní předmostí	M2	32,020	198,87	6 367,82
113	5746	vozovkové vrstvy - hutněné asfaltové vrstvy (čsn 736121) - obalované kamenivo (ok)				
114	574611	OBALOVANÉ KAMENIVO TŘ I TL 50MM	M2	32,020	200,87	6 431,86
117	Celkem za SD 5 - Komunikace					
118	7	Přidružená stavební výroba				
119	7113	izolace (povlakové krytiny) - proti vodě a vlhkosti - podzemních objektů				
120	711311	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY	M2	20,400	166,85	3 403,74
127	Celkem za SD 7 - Přidružená stavební výroba					
132	9	Ostatní konstrukce a práce				
124	9112	doplňující práce a konstrukce na komunikacích a mostech - bezpečnost zařízení (záchranná) - mostní zábradlí				
125	9112xx	DŘEVĚNÉ MOSTNÍ ZÁBRADLÍ včetně kotevních desek a nerezových kotev - vzhledem k vyjádření DI Policie ČR ze dne 16.7.2012 budou hranoly 80x80 mm umístěny s roztečí 12 mm; to je 4 vodorovné hranoly na každé zábradlí	M	13,840	2 231,87	30 889,08
128	9141	doplňující práce a konstrukce na komunikacích a mostech - svislé dopravní značky a stálá dopravní zařízení z3 a z4 - základní velikost				
129	914174	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLÍNK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	10,000	1 154,03	11 540,30
150	9161	doplňující práce a konstrukce na komunikacích a mostech - dopravní značení - světlo výstražné (včetně napájení)				
152	916124	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	2 844,44	5 688,88

MASTER CENÍK						
12 110 00 - KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA, PD pro realizace polních cest, SO 201 – Přemostění Polečnice						
č.p.	položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem v Kč
154	9163	doplňující práce a konstrukce na komunikacích a mostech - dopravní značení - zábrany z2, směrovací desky z4				
155	916324	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 766,37	3 532,74
151	9191	doplňující práce a konstrukce na komunikacích a mostech - ostatní - řezání				
152	919112	ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	2,700	61,84	166,97
153	9313	dokončující práce a konstrukce - dilatační zařízení - těsnění dil. spáry (překrytí díl. spar)				
154	931325	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2	M	2,700	32,66	88,18
155	9661	bourání, demont., odstranění - konstrukcí (i jejich částí většího rozsahu) - konstrukcí celých				
157	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	2,530	5 856,37	14 816,62
113	966166	DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 12KM	T	1,410	3 322,67	4 684,96
161	9661	bourání, demont., odstranění - konstrukcí (i jejich částí většího rozsahu) - konstrukcí celých				
163	96612	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO - spodní stavba	M3	13,680	1 140,41	15 600,81
155	9671	bourání, demont., odstranění - částí konstrukcí - malého rozsahu - částí konstrukcí				
157	96712	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO - křídla v místě výkopu, odhad množství, uloženo na mezískládku	M3	14,200	1 248,85	17 733,67
162	9999					
163	9999	VLYS DO BETONU - letopočet rekonstrukce	KUS	1,000	5 887,90	5 887,90
164	Celkem za SD 9 - Ostatní konstrukce a práce					
165	Celkem za stavbu 12 110 00 - KPÚ NOVOSEDLY U KÁJOVA, PD pro realizace polních cest, SO 201 – Přemostění Polečnice					1 022 923,58

AGREGOVANÉ POLOŽKY DLE OTSKP - SPK (TECHNICKÉ SPECIFIKACE JSOU UVEDENY V ČÁSTI I. POPISOVNÍK PRACÍ)

