



NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Radim Frajt
+420 541 637 347
frajt@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 13. 1. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 – Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky“ obdržel dotazy dodavatelů vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1

Jedná se o objekt SO 01 hrubé terénní úpravy, kde bychom potřebovali vysvětlit v rozpočtu popis položky č.51 a č. 52.

51	K	032002002	Náklady na dočasnou příjezdovou komunikaci ve skladbě geotextílie 400g/m ² , podsypu ze štěrku tl.150mm, silniční panely do šterkvého lože, vč. následného odstranění	m ²	1 684,00
	PP		Náklady na dočasnou příjezdovou komunikaci ve skladbě geotextílie 400g/m ² , podsypu ze štěrku tl.150mm, silniční panely do šterkvého lože, vč. následného odstranění, v rámci ceny za panely je uvažovaná třetinová cena z důvodu obrátkovosti.		
52	K	R1	Zpevnění komunikace štěrku frakce 0-32mm v průběhu realizace v tl. 150mm-vedení do původní stavu	m ²	5 120,00
	PP		Náklady na dočasnou příjezdovou komunikaci ve skladbě geotextílie 400g/m ² , podsypu ze štěrku tl.150mm, silniční panely do šterkvého lože, vč. následného odstranění		
	VV		(680+130+90+180+200)*4		5 120,00
	VV		Součet		5 120,00

U položky č. 51 je uvedeno v popisu - Náklady na dočasnou příjezdovou komunikaci ve skladbě geotextílie 400g/m², podsypu ze štěrku tl.150mm, silniční panely do šterkvého lože, vč. následného odstranění, v rámci ceny za panely je uvažovaná třetinová cena z důvodu obrátkovosti.

Rozpor vzniká u položky č. 52 – kde je v textu uvedeno - **Zpevnění komunikace štěrku frakce 0-32mm v průběhu realizace v tl. 150mm-vedení do původní stavu** – dále pak v popisu je napsáno Náklady na dočasnou příjezdovou komunikaci ve skladbě geotextílie 400g/m², podsypu ze štěrku tl.150mm, silniční panely do šterkvého lože, vč. následného odstranění. Vzniká zde rozpor a i náš dotaz, zda u položky č. 52 má být provedena jen vrstva štěrku v tl. 150 mm nebo má být i provedena ještě komunikace ze silničních panelů + geotextilie v ploše 5120 m²?

Odpověď:


Zadavatel opravuje chybné znění plného popisu (PP) položky č. 52. Opravené znění: Náklady na příjezdovou komunikaci ze štěrku tl.150mm. Uvedení do původního stavu.

Opravený výkaz výměr je přílohou tohoto vysvětlení.

Z výše uvedeného důvodu zadavatel v souladu s § 98 a § 99 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do ...~~24. 01. 2020~~ do **9:30** hodin.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem



Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-

MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel Povodí Moravy, s.p.

Přílohy:

- 2020-19 - Velké Pavlovice - revitalizace toku a nivy Trkmanky v13012020.xlsx