

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Helena Řídká
+420 541 637 256
ridka@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno / 6. 2. 2020

Vysvětlení zadávací dokumentace – Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - technickobezpečnostní dohled

Vážení,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Brno, Dřevařská 932/11, PSČ 602 00, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod - technickobezpečnostní dohled“ vydává z vlastního podnětu vysvětlení zadávací dokumentace.

Vzhledem k rozporu ve vymezení předmětu zakázky v Obchodních podmínkách a ve Výzvě k podání nabídek, zadavatel uvádí, že správné vymezení předmětu je v Obchodních podmínkách zadavatele.

Ve výzvě k podání nabídek se mění článek II. následovně:

II. Podrobné požadavky na předmět plnění veřejné zakázky

1. Předmětem zakázky je výkon technickobezpečnostního dohledu nad vodním dílem IV. kategorie, kterým je jez v Hranicích, a to po dobu provádění stavby „Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod“, po dobu provádění stavby a rozšíření zařízení technickobezpečnostního dohledu z důvodu přidání jednoho jezového pole. Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán projektovou dokumentací, Programem TBD a obchodními podmínkami, které jsou přílohou této výzvy. Předmět zakázky musí být prováděn v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (zejména § 61-62), dále pak v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
2. Výkon činnosti zahrnuje zejména následující úkony:
 1. Komplexní prohlídka TBD stavební části jezu se zhodnocením stavu a zprávou z komplexní prohlídky (před započatím stavebních prací)
 2. Zaškolení obsluhy jezu na měřicí zařízení (konvergence pilířů, relativní posun)
 3. Dodávka a instalace zařízení TBD dle přílohy č.1
 4. Zpracování a vyhodnocení výsledků měření
 5. Měření svislých posunů nivelací třídy N1
 6. Měření náklonů klinometrem
 7. Měření deformetrem
 8. Kontrolní prohlídky stavby spojené s účastí na kontrolních dnech stavby (měsíční)
 9. Kontrolní měření konvergence pilířů a relativních posunů (1x 2 měsíce)

10. Zpracování dílčích informativních zpráv o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla (1x za 2 měsíce)
 11. Zpracování dílčích zpráv o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla (roční, předpoklad za 2020, 2021)
 12. Zpracování souhrnné zprávy o TBD při rekonstrukci /změně/ vodního díla (na konci stavby)
3. Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na služby
 4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky: 1 145 000 Kč bez DPH.
 5. Doba plnění předmětu zakázky:
Předpokládaný termín zahájení činnosti: březen 2020
Předpokládaný termín ukončení činnosti: listopad 2021
Předpokládaná doba realizace stavby je 21 měsíců.
Termíny jsou předpokládány, zahájení plnění předmětu zakázky bude závislé na účinnosti smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby a rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Vysvětlení je též uveřejněno na profilu zadavatele https://zakazky.eagri.cz/contract_display_13508.html

Současně zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do **19. 2. 2020** do 9:00 hodin.

S pozdravem



Ing. Tomáš Bělaška
investiční ředitel
Povodí Moravy, s.p.