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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby

B.1.1. Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území
a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území,
dosavadní využití a zastavěnost území

B.1.1.1.              Popis VE Slapy

VE Slapy je situována na řece Vltavě (ř. km 91,610) jako součást VD Slapy.

VD Slapy sestává z nádrže Slapy, vzdouvacího objektu (hráze) a vodní elektrárny Slapy s

rozvodnou 110 kV. Z hydraulického hlediska VD Slapy navazuje na VD Štěchovice, které

zajišťuje vyrovnávání špičkových odtoků z VE Slapy.

Účelem VD Slapy je využití vodní energie a hospodaření s vodou jednak zlepšením nízkých

průtoků, jednak snížením povodňových průtoků. Manipulace s objemem vodní nádrže Slapy

ve spolupráci s ostatními vodními díly Vltavské kaskády se významným způsobem podílejí

na hospodaření s vodou a provozu vodních děl na dalším toku Vltavy.

Veškeré zařízení VD Slapy spravují dva provozovatelé: Povodí Vltavy, státní podnik (PVL),

závod Dolní Vltava a ČEZ, a.s., Vodní elektrárny, provoz Slapy. V zásadě patří do správy

PVL jezero a stavební objekty VD (hráz, přívodní potrubí, stavební část elektrárny vč. savek

a vývar, administrativní prostory) s příslušným technologickým vybavením (technologické

zařízení přelivů a základových výpustí). Do správy EVD patří technologická část vtoků na

turbíny a technologické zařízení v elektrárně určené k výrobě a rozvodu elektrické energie.

Dále patří do správy EVD rovněž i pomocné zařízení na pravobřežním výtoku – objekty ČOV

a ORL, vč. instalované technologie. Vlastníkem a správcem zařízení distribuční soustavy na

VD je společnost ČEZ Distribuce.

VE Slapy je středotlaká, přehradová, akumulační, špičková vodní elektrárna. K výrobě

elektrické energie se využívá spádu mezi horní nádrží vytvořenou hrází VD Slapy a hladinou

vzdutí vytvořeného hrází VD Štěchovice.

Elektrárna se třemi soustrojími je situována v patě hráze ve středu údolí. Je provedena jako

přelévaná, dimenzovaná na přepad vody, který protéká po skluzu tvořícím střechu VE. Voda

je přiváděna z vtoků na návodním líci k turbíně každého soustrojí zvlášť ocelovým přívodním
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potrubím. Odpady od turbín jsou vedeny savkami ústícími do vývaru elektrárny, do kterého

zasahuje statická hladina vyrovnávací nádrže Štěchovice.

Každé soustrojí je tvořeno Kaplanovou turbínou přímo spojenou se synchronním

alternátorem, který je  přes  blokový  transformátor a fázovací vypínač připojen na rozvodnu

110 kV.

Výkon je z elektrárny Slapy vyveden kabelovými vývody na vývodové portály na levém

břehu, odkud odchází osm linek 110 kV a pět linek 22 kV a na stožáry na pravém břehu,

odkud odcházejí tři linky 22 kV volných venkovních vedení.

Účelem VE Slapy je využívat hydroenergetický potenciál vody naakumulované v horní nádrži

jeho přeměnou na elektrickou energii. K výrobě se využívá celé průtočné množství toku

Vltavy daným profilem. Hltnost soustrojí elektrárny převyšuje průměrný dlouhodobý roční

průtok řekou a vysoký spád díla spolu s moderním řídicím systémem elektrárny předurčují

VE Slapy k tomu, aby se jako výkonný pružný a úsporný zdroj špičkové energie významně

uplatňovala při plnění statických a dynamických funkcí v ES.

Technické parametry VE Slapy:

Plocha povodí 12952 km2

Průměrný dlouhodobý roční průtok profilem 84,7 m3/s
Nádrž Slapy:

zásobní prostor (246,60 až 270,60 m n. m. Bpv) 200,5 mil. m3

Dolní nádrž Štěchovice:
vyrovnávací prostor (214,60 až 219,20 m n. m. Bpv) 4,208 mil. m3

Parametry VE:
výkon instalovaný 158,4 MW
výkon dosažitelný 148 MW
průměrná roční výroba (2001 ÷ 2014) 327006 MWh
průměrný počet provoz. hodin  1 soustrojí v roce 2999 h
průměrný počet najetí soustrojí v roce (1981 ÷ 2006) 1 491

Soustrojí:
počet soustrojí 3
otáčky jmenovité 230,8 min-1

turbína: typ Kaplan 6-K-47,5
průměr OK 3 700 mm
počet lopat 6
max. výkon turbíny na spojce 53 MW
spád max. 56 m
hltnost maximální 100 m3/s

generátor: typ VTA 600/168x26
zdánlivý výkon 66 000 kVA
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činný výkon 52 800 kW
Jmenovité napětí 10 500 V
cos φ 0,8

blokový transformátor: typ  E35-M
Jmenovitý výkon 66 MVA
Převod 10,5/117±2x2,5% kV

Pro běžný rozsah spádů je provozní rozsah výkonu soustrojí v rozmezí 20 MW až 48 MW

(TG3 až 52 MW).

Voda je přiváděna na jednotlivé turbíny z vtoků na návodním líci hráze ocelovým přívodním

potrubím jmenovitého průměru 5000 mm. Vtokové objekty jsou provedeny ve formě

půlkruhových vtokových věží s hydraulicky účelným tvarem vlastního vtoku. Vtoky do potrubí

v předsunutých svislých věžích jsou nálevkovitě rozšířené, každý vtok je zvlášť chráněný

česlemi. Za nimi následuje šachta provizorního hrazení a šachta rychlozávěru, prostor za

hrazením se napouští zvláštním potrubím obtoku hradidel.

Obdélníkový vtok přechází na kruhový profil potrubí ocelovým přechodovým kusem, za nímž

následuje ocelové zabetonované potrubí přivaděče.

K zavzdušnění prostoru přivaděče (za tabulí rychlozávěru) slouží zavzdušňovací potrubí o

Æ 800.
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B.1.1.2. Provizorní hrazení

Vstup vody do přivaděče je možné zahradit provizorními ocelovými hradidly systému hrazení

vtoků. Vedení hradidlových tabulí je situováno v šachtě na návodní straně hráze, jeden vtok

je možno celý zahradit pomocí tří tabulí sady. Světlost vtoku v profilu hrazení je 4 x 7,48 m,

práh hradidel je na kótě 228,55.

Ocelové plnostěnné hradidlové tabule o rozměrech 4730 x 2350 x 646 a hmotnosti jedné

tabule 7,3 t  jsou provedeny z válcovaných profilů a krycího plechu s těsněním po obvodu

profilovou notovou gumou připevněnou na pružné plechy; tabule těsní směrem proti vodě.
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Hradidla jsou dimenzována na jednostranný přetlak 45 m vodního sloupce.

Hradidla se zasouvají do šachty provizorního hrazení, která má po celé délce na bočních

stranách kolejnice pro vedení tabulí pomocí kladek na bocích tabulí. Vedení hradidlových

tabulí je vyvedeno na plošinu vtokového objektu kóta 273,00. Vzhledem k rozdílnému

provedení těsnění je při zasouvání tabulí nutno dodržovat předepsané pořadí.

K dispozici jsou dvě sady po třech tabulích, takže lze současně zahradit dva vtoky. Tabule

jsou uskladněny ve třech oddělených krytých bunkrech umístěných na protivodní konzole

podél pilířů jeřábové dráhy při levém břehu na kótě 274,50. S tabulemi se manipuluje

vtokovým jeřábem 50 t pomocí závěsné hradicí traversy.

S hradidly lze manipulovat pouze při vyrovnaných hladinách. Prostor mezi provizorními

hradidly a tabulí RZ se napouští z horní vody prostřednictvím systému obtoku hradidel,

vypouští se po přizvednutí rychlozávěru do přivaděče a spodní vody. Obtokové šoupátko

DN 600 s osou na kótě 246,30 je umístěno v šoupátkové šachtě ve středním pilíři vtokové

věže. Ovládáno je ručně ze stojanu, který je na úrovni kóty 270,45 v prostoru pod horní

plošinou vtokového objektu přístupném po odkrytování z plošiny vtoků.

B.1.1.3. Rychlozávěr

Vtokový otvor do každého přivaděče je uzavírán hydraulicky ovládaným tabulovým

rychlozávěrem. Rychlozávěr má funkci bezpečnostního uzavíracího orgánu sloužícího k

okamžitému uzavření vstupu vody do přivaděče a turbíny při poruchách v hydraulickém

obvodu turbíny nebo při vzniku vážné poruchy na soustrojí; jinak je tabule RZ trvale zvednuta

v horní poloze. RZ je schopen zavírat do průtoku včetně uzavření plného havarijního průtoku

turbínou; otevření je možné pouze po naplnění přivaděče, tj. po dosažení tlaku v přivaděči

odpovídajícího dovolenému rozdílu hladin.

Rychlozávěr těsní po vodě. Světlost otvoru v místě uzávěru je 6649 x 4000 mm, práh

rychlozávěru je na kótě 227,90.

Tabule RZ je zvedána hydraulickým servomotorem s vlastním čerpacím agregátem, spuštění

tabule zajišťuje její vlastní hmotnost, která je dostatečná pro úplné zavření i při proudící

vodě. Čerpací agregáty rychlozávěrů jsou umístěny v prostorech na vtocích pod mostovkou.

B.1.1.4. Přivaděč

Pro přívod vody k turbínám ve strojovně elektrárny slouží tři tlakové přivaděče. Ocelová

potrubí jsou umístěna v osách turbínových bloků.
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Vstupní obdélníkový profil 6650 x 4000 mm vtokového objektu navazuje na kruhový profil

potrubí přivaděče o Æ5000 přechodovým kusem délky 5750 mm. Vtokový práh je na kótě

229,00. V celé délce, ve které potrubí prochází funkčním blokem elektrárenského přivaděče,

je potrubí zabetonované a zainjektované. Uloženo je se sklonem asi 10:17, ve vzdušné části

hrázového tělesa pak přechází obloukem o poloměru 26 m do vodorovné části s osou na

kótě 212,40 (což je také kóta vodorovné osy spirál). Vlastní potrubí přivaděče je provedeno

jako ocelová spřažená konstrukce ze vzájemně svařených prstenců o tloušťce stěny 25 mm.

V horní části přechodového kusu je kolenem vyvedeno zavzdušňovací potrubí přivaděče o

Æ800, vyústěno je v horní části rychlozávěrné šachty pod plošinu vtoků kóta 272,20. Tímto

potrubím je zavzdušňováno potrubí přivaděče při jeho vyprazdňování a plnění, především v

případě havarijního shození tabule RZ do průtoku.

Spojení potrubí na jeho dolním konci s hrdlem spirály je provedeno oboustrannou dilatační

vložkou, která umožňuje nejen vzájemný axiální posuv, ale i radiální přesazení. Válcový

prstenec vložky je převlečen přes mezeru asi 120 mm mezi volnými konci jak potrubí, tak i

spirály a vůči nim utěsněn vždy dvojicí trojúhelníkových těsnění 50 x 50 mm dotlačovaným

přítlačnými ucpávkovými kruhy.

Před dilatační vložkou je ze spodu potrubí přivaděče vyvedeno odkalovací potrubí přivaděče

s uzávěrem s elektropohonem (odkalovací klapka), kterým se vypouští a odkaluje přivaděč

do savky turbíny.

Vstup do přivaděče je možný průlezem Æ 600 s horní strany potrubí umístěným ve výklenku

na spirále turbíny.

Tlak vody v přivaděči snímá pro ŘS převodník tlaku a manometr  na odběrovém potrubí s

ručním uzávěrem vyvedeným z hrdla spirály.

B.1.1.5. Spirála

Na přivaděč navazuje spirála se vstupním průřezem o Æ 5000 válcového nástavce spirály o

délce 4280 mm. Vlastní spirála je svařovaná zabetonovaná ve spodní stavbě elektrárny. Je

složená z 24 plechových segmentů o tloušťce 25 až 12 mm přivařených na ocelolitinový

lopatkový kruh. Přístup do spirály umožňuje boční průlez Æ 564 ve výklenku. Z nástavce je

vyvedeno potrubí a odběry chladicí vody pro soustrojí.

Ze spirály voda protéká kanály v lopatkovém kruhu spirály vytvořenými mezi osmi
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podpěrnými lopatkami a ostruhou. Podpěrné lopatky s ostruhou splňují jednak funkci

správného vedení vody, jednak přenášejí síly do základů a to jak tlakové při prázdné spirále

od vlastních hmotností soustrojí, tak i tahové od tlaku vody za provozu. Horní a dolní pozední

kruhy lopatkového kruhu jsou s výztužnými předrozváděcími lopatkami odlity vcelku.

Odvodnění a odkalení spirály se děje potrubím z nejnižšího místa přivaděče přes  odkalovací

klapku do savky.

B.1.1.6. Savka

V roce 2015 proběhla oprava soustrojí TG3 na VE Slapy. Opravu realizovala

společnost ČKD Blansko Engineering, a.s. (ČBE). V rámci opravy bylo zjištěno že prstenec

savky pod komorou oběžného kola, který má průměr 3.50 m a výšku 2.32 m, vyrobený

z nerez oceli, je porušen trhlinami. Společnost ČBE provedla odběr kontrolních vzorků

materiálu a zadala provedení laboratorních testů u společnosti TÜV Nord Czech, a.s..

Výsledky rozborů jsou uvedeny ve zprávě ČBE – Plášť savky TG3 Slapy, č.4-ENR-2-7126,

z 20.4.2015, kde se uvádí následující :

Prstenec savky byl v době uvádění do provozu v roce 1959 vyroben z materiálu

10 370. V roce 1969 byl prstenec vyměněn za nový z materiálu 17 246.1 – austenitická ocel.

Vnější výztužná obvodová žebra byla vyrobena z materiálu 11 373.  Na základě  vizuálně

zjištěných trhlin v roce 2015 byla proveden nedestruktivní diagnostický test pláště a následně

bylo rozhodnuto o opravě trhlin svařováním. V průběhu této opravy bylo zjištěno, že při

vnesení tepla se trhliny v materiálu zvětšují. Na základě tohoto zjištění byly provedeny výše

uvedené laboratorní testy.

Závěrečné doporučení zprávy ČBE je následující:

Plášť savky nesplňuje požadavky na bezpečný a spolehlivý provoz. Oprava   svařováním

není možná, alternativní způsoby opravy neodstraní zásadní problém, kterým je degradace

mechanických a korozních vlastností původního materiálu vlivem intermetalické fáze. Díl je

namáhán statickým tlakem a tlakovými pulzacemi, které jsou příčinou vzniku a sub kritického

růstu únavových trhlin. Vzhledem k těmto skutečnostem ČBE další provoz nedoporučují.

Na základě těchto zjištění bylo za účasti odpovědných zástupců společností Povodí

Vltavy, státní podnik (PV) a ČEZ EVD dohodnuto, že bude provedena oprava formou

výměny prstence TG3 za nový robustnější konstrukce z martenzitické oceli. Původní plášť

byl rozřezán a odstraněn, prostor za pláštěm odbourán na hloubku asi 0.7 m, opatřen
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kotvami do stávajícího betonu a obvodovou výztuží. Nový prstenec byl sesazen ze 4 dílů a

po ukotvení zalit samozhutnitelným betonem a podle potřeby zainjektován.

Obdobným způsobem byla v roce 2019 provedena oprava formou výměny u prstence

savky soustrojí TG1.

V termínu 05/2020 – 06/2021 je na VE Slapy plánována generální oprava soustrojí

TG2. Na základě jednání odpovědných zástupců společností Povodí Vltavy, státní podnik

(PV) a ČEZ EVD dohodnuto, že i na soustrojí TG2 bude provedena obdobná oprava formou

výměny prstence savky za nový robustnější konstrukce z martenzitické oceli stejným

způsobem jako u soustrojí TG3 a TG1. Souběžně s prováděním GO soustrojí TG2 bude

proveden i nový nátěr tlakového přivaděče TG2 včetně nátěru spirály. Tyto práce jsou

obsaženy v samostatné dokumentaci: „VD Slapy – oprava povrchových ochran přivaděče

TG2 VE Slapy“.

Z časových důvodů nelze vyloučit, že obě tyto činnosti budou prováděny současně v období

05/2020 – 06/2021.

B.1.2. Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující a nebo
územním souhlasem

Jedná se o udržovací práce. Stavba nevyžaduje vydání územního  rozhodnutí.

B.1.3. Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Využití území se nemění.

B.1.4. Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných
požadavků na využívání území

Stavba nevyžaduje povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území.
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B.1.5. Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Nejsou známy.

B.1.6. Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum,
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.

V rámci přípravy stavby nebyly prováděny žádné průzkumné práce.

B.1.7. Ochrana území podle jiných právních předpisů

Ochrana území
Dotčené území nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů. Nejedná se

o památkovou rezervaci, památkovou zónu podle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové

péči ani o zvláště chráněné území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.

Lokalita nespadá do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000.

Ochranná a bezpečnostní pásma

V obvodu staveniště  nejsou stanovena žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.1.8. Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.

Rekonstrukce bude prováděna v budově vodní elektrárny Slapy. Staveniště se

nachází v záplavovém území ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb.. Realizace stavby nebude

mít negativní vliv  na odtokové poměry.

Stavba se nenachází v poddolovaném ani seismicky aktivním území.
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B.1.9. Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na
odtokové poměry v území

Realizovaná stavba vzhledem ke svému charakteru nebude mít žádné negativní vlivy

na okolní pozemky ani na ochranu okolního prostředí.

Stavba nebude mít vliv na odtokové poměry v daném území. Její realizací dojde

k obnově původního provozního režimu.  Její realizací dojde ke zvýšení provozní

bezpečnosti a stability vodního díla a vodní elektrárny.

B.1.10. Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin

V průběhu stavby se budou provádět bourací práce v prostoru savky TG 2.

Stavba nevyvolává požadavky na kácení dřevin v prostoru staveniště.

B.1.11. Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského
půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba se nenachází na pozemcích náležících do zemědělského půdního fondu ani

na pozemcích určených k plnění funkce lesa. Dočasné i trvalé zábory zemědělského

půdního fondu resp. pozemků určených k plnění funkce lesa touto stavbou jsou nulové.

B.1.12. Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu
k navrhované stavbě

Stavba  nevyžaduje nové napojení na dopravní infastrukturu. Bude využito stávající

příjezdové komunikace, která navazuje na stávající veřejnou komunikaci.

Bezbariérový přístup vzhledem k charakteru stavby není řešen.
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B.1.13. Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související
investice

V dotčené části  VD Slapy – turbosoustrojí TG2  bude v uvažovaném období probíhat

generální oprava turbosoustrojí v gesci ČEZ a.s. a dále též akce oprava povrchových ochran

přivaděče TG2,  se kterými bude nutné veškeré práce koordinovat.

B.1.14. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba
umisťuje

Umístění staveniště je dáno polohou stávajících objektů VD a VE Slapy. Obvod

staveniště zahrnuje prostor stavby uvnitř VE a přilehlé části na pravém břehu řeky Vltavy pod

hrází VD.

Plocha stavby včetně zařízení staveniště a obvodu stavby se dotýká pozemků

v katastrálním území Štěchovice a Rabyně.

Souhrnné informace o záboru pozemků:

Katastrální území Štěchovice Rabyně
Trvalý zábor (m2) 0 0

Dočasný zábor (m2)        105 0

Celkem (m2)  105 0

Z toho:

Zemědělský půdní fond (ZPF)
Trvalý zábor (m2) 0    0

Dočasný zábor (m2)     0    0

Lesní půdní fond (LPF)
Trvalý zábor (m2)     0    0

Dočasný zábor (m2)     0    0

Tabulka dotčených parcel:

k.ú.Štěchovice
u Prahy 72463250

poř.č. KN Druh pozemku Výměra
[m2] LV Vlastník, adresa Zábor

trvalý
Zábor

dočasný

1 St.323/1
zastavěná plocha

a nádvoří 12 451 45 ČR - Povodí Vltavy, státní podnik     0 105
Holečkova 3178/8, 150 00 Praha

Celkem                0          105
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k.ú. Rabyně  737267

poř.č. KN Druh pozemku Výměra
[m2] LV Vlastník, adresa Zábor

trvalý
Zábor

dočasný

1 St.74 zastavěná plocha
a nádvoří 12 016 75

ČR - Povodí Vltavy, státní podnik
    0 0

Holečkova 3178/8, 150 00 Praha
Celkem                0             0

Stavba si nevyžádá trvalé zábory zemědělské nebo lesní půdy.

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku  p.č. St.323/1 v  k.ú. Štěchovice u

Prahy

B.1.15. Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne
ochranné nebo bezpečnostní pásmo

V rámci stavby nevzniknou v zájmovém území nová ochranná nebo bezpečnostní

pásma.

B.2. Celkový popis stavby

B.2.1. Základní charakteristika stavby a jejího užívání

B.2.1.1. Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o změnu dokončené stavby spodní stavby vodní elektrárny, která je

součástí  VD Slapy  na řece Vltavě.

B.2.1.2. Účel stavby

Účelem stavby je rekonstrukce části vodního díla v původních parametrech.

Technické řešení rekonstrukce spočívá ve výměně kruhového prstence savky TG2

v původních rozměrech.

B.2.1.3. Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o stavbu trvalou.
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B.2.1.4. Vydaná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby

Nebyly vydány ani určeny.

B.2.1.5. Zohlednění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů

Nebyly stanoveny ani určeny.

B.2.1.6. Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

S ohledem na charakter stavby není třeba řešit.

B.2.1.7. Orientační parametry stavby

§ Objem bouracích prací – beton a železobeton 20 m3

§ Objem železobetonových konstrukcí 19 m3

§ Hmotnost odstraněných ocelových konstrukcí  6,4 t

§ Hmotnost nových ocelových konstrukcí              7,0 t

§ Průměr prstence savky              3.500 mm

§ Délka  prstence savky              2.320 mm

B.2.1.8. Základní bilance stavby

§ Veškeré parametry stavby  zůstanou beze změn.

§ Kapacita a výkon turbosoustrojí TG 2 zůstane beze změn.

§ Při provozu rekonstruovaného VD nedochází k produkci žádných odpadů ani

škodlivých látek.

B.2.1.9. Základní předpoklady výstavby

Časový plán výstavby nebyl doposud pevně stanoven. Podrobně bude upřesněn

v rámci návrhu smlouvy o dílo. Předběžně se předpokládá  následující :

1) Odstávka TG 2……………………………………..…...................11/2020

2) Řádně ukončení a předání díla objednateli………………..........08/2021

B.2.1.10. Orientační náklady stavby

Předpokládané orientační náklady stavby jsou odhadovány na cca 10 mil. Kč.
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B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické řešení

Vodní dílo se po provedené obnově nebude vzhledově ani rozměrově lišit od

původního stavu před rekonstrukcí. Jeho technické parametry nebudou měněny.

B.2.3. Dispoziční, technologické a provozní řešení

Dispoziční, technologické a provozní řešení bude po provedené rekonstrukci TG2

zachováno

Podrobný popis provozního souboru technologické části je uveden v části D.2.

B.2.4. Bezbariérové užívání stavby

Navrhovaná stavba nebude veřejně užívána a není určena k volnému pohybu osob

se sníženou schopností pohybu nebo orientace - Stavba nepatří mezi stavby vyjmenované

v  § 2 vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o průmyslový objekt není bezbariérové užívání

třeba řešit.

B.2.5. Bezpečnost při užívání stavby

Způsob provozování vodního díla se nemění.

B.2.6. Základní technický popis stavby

B.2.6.1. Stavební řešení

Rekonstrukce savky TG 2 na VD Slapy sestává z jednoho stavebního objektu:

SO 01 – Železobetonový plášť savky
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B.2.6.1.1. SO 01 – Železobetonový plášť savky

Nový železobetonový plášť savky má prstencový tvar o výšce 2,35 m, vnitřním

průměru 3,50 m a vnějším průměru asi  4,76 m. Průměrná tloušťka stěny prstence se

předpokládá 0,63 m a neměla by být menší než 0,60 m.

Prstenec bude proveden ze samozhutnitelného vodostavebného železobetonu SCC 30/37

XC4 XF3. Propojení stávající a nové konstrukce bude na plášti provedeno pomocí

vodorovných kotev z výztuže ø R20 mm osazených do radiálně uspořádaných  vrtů ø 25 mm

hloubky 0,3 m v 5 řadách vždy 14 vrtů á 22,5° pomocí chemických kotev např. HIT RE 500 -

V3.

V podlaze  vybourané části budou pro propojení sloužit svislé kotvy ø R16 mm osazených do

radiálně uspořádaných  svislých vrtů ø 20 mm umístěných u vnějšího obvodu prstence ve

vzdálenostech asi 0,45 m  pomocí chemických kotev např. HIT RE 500 – V3.

Na vnějším obvodu pláště bude umístěna obvodová výztuž  ø R 25 á 0,25 m. Jedná se

celkem o 12 prstenců svařovaných z obloukových dílů délky 2,9 m o poloměru zakřivení

2,30 m. Nosné svary jsou předpokládány jednostranné koutové tloušťky 7 mm.

Svislá rozdělovací výztuž bude provedena z prutů ø R 16 délky cca 2,9 m osazená po

obvodu ve vzdálenosti po 0,45 m. Výztuž bude přivařena ke svislým kotvám osazeným v

podlaze.

 Žebra prstence  PS01 budou  propojena s radiálními kotvami pomocí kotevních želez

ze žebírkové oceli ø R20 délky 0,55 m. Železa budou ke kotvám a prstencům přivařena

jednostrannými koutovými svary tloušťky 6 mm a délky 125 mm.

Případné dutiny mezi pláštěm a zálivkou budou doinjektovány  nízkoviskózní

epoxidovou injektážní pryskyřicí  do vlhkého prostředí např. PCI Apogel F přes injekční

otvory dodatečně zřízené v ocelovém plášti.

B.2.6.2. Konstrukční a materiálové řešení

Železobetonové konstrukce prstence savky TG 2   jsou   navrženy z vodostavebného

samozhutnitelného betonu SCC30/37 XC4 XF3.

Veškeré nové ocelové díly budou provedeny z nerezavějícího materiálu.
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B.2.6.3. Mechanická odolnost a stabilita

Plánovaný rozsah prací navržený v technickém řešení rekonstrukce savky TG 2 byl

posouzen z hlediska odolnosti a stability a návaznosti na stávající objekty VD.

Posudkem bylo potvrzeno, že stavba je navržena tak, aby zatížení na ni působící

v průběhu výstavby a následného provozu nemělo za následek poškození nebo neúměrné

přetvoření stávajících i nově budovaných konstrukcí.

B.2.7. Základní charakteristika technických a technologických zařízení

B.2.7.1. Technické řešení

Součástí prací spojených s rekonstrukcí savky TG2 je i dodávka a montáž nového

prstence savky TG2.

B.2.7.2. Výčet technických a technologických zařízení

Technologické zařízení je zahrnuto v následujícím provozním souboru:

PS 01 –  Ocelový plášť savky

B.2.7.2.1. PS 01 – Ocelový plášť savky

Nový plášť savky bude vyroben jako svařenec dle výkresové dokumentace

obsažené v části D.2.  Plášť bude vyroben a dopravován vcelku. Prstenec bude mít max.

průměr 3840 mm, výšku 2320 mm a vnitřní průměr 3500 mm. Hmotnost vlastního prstence je

6810 kg  bez výztuh.

Průtočná část – plášť - bude vyrobena z plechu tloušťky 20mm z martenzitické oceli

odolné proti korozi X3CrNiMo13-4 + QT650. Oproti původnímu materiálu pláště savky

17246.1 má nový materiál lepší mechanické vlastnosti a větší odolnost proti mezi krystalické

korozi.

Stručné porovnání mechanických vlastností materiálů pláště savky :

Původní materiál 17 246 Nový materiál X3CrNiMo13-4

Mez kluzu Rp0,2 (MPa) 210 630

Mez pevnosti Rm (MPa) 500-700 780-980
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Plechy musí být zušlechtěny na dolní mez kluzu.

Metoda svařování a přídavný materiál pro jednotlivé typy svarů jsou definovány na

výkrese v předpisu svařování.

Mimo pláště budou z materiálu X3CrNiMo13-4 vyrobeny i  díly vlezu ve styku s vodou

. Vnější výztužná obvodová žebra a svislá žebra budou vyrobena z materiálu S355J2. Pro

dosažení vyšší tuhosti má vnější průměr žeber 3840 mm. Větší průměr výztužných žeber

není možné provést z důvodu prostorové přístupnosti při kotvení pláště savky k primárnímu

betonu. Svislá a obvodová žebra jsou opatřeny otvory dia 40 mm pro lepší ukotvení pláště

savky v zálivkovém betonu. Plášť savky bude dodatečně opatřen otvory M10 pro možnost

doinjektování.

Proti STV je plášť opatřen revizním vlezem průměru 550 mm. Pro dosažení větší

tuhosti je místo vlezu opatřeno pancířem, který bude po svém obvodě zabetonován.

Příruba vlezu slouží pro uchycení původní existující závěsné konstrukce revizní

plošiny. Proti vlezu budou při montáži na stavbě přivařeny dva návarky dia 95 mm se

závitovými otvory M48x3. Tyto závitové otvory slouží pro montáž závěsných ok M48x3, na

kterých je pověšena původní revizní plošina.

B.2.8. Zásady požárně bezpečnostního řešení

Požárně bezpečnostní řešení není vzhledem k charakteru stavby řešeno.

B.2.9. Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální
prostředí

B.2.9.1. Zásady řešení parametrů stavby

B.2.9.1.1. Vytápění

Není řešeno.

B.2.9.1.2. Větrání

Prostor jezu je větrán přirozeně, netvoří uzavřený prostor.
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B.2.9.1.3. Osvětlení

Bude použito stávající .

B.2.9.1.4. Zásobování vodou

Není řešeno.

B.2.9.1.5. Odpady

Při provozu vodního díla  nevznikají žádné odpady.

B.2.9.1.6. Hluk

Technologická část VD je navržena tak, aby zatížení hlukem při provozu bylo v okolí

objektu minimální.

B.2.9.1.7. Životní prostředí

Stavba nemá  negativní vliv na životní prostředí.

B.2.9.2. Zásady řešení parametrů vlivu stavby na okolí

Stavba během svého provozu nebude zatěžovat své okolí nepřípustnými vibracemi,

prašností a hlukem.

B.2.10. Ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí

B.2.10.1. Ochrana před pronikáním radonu z podloží

Není vzhledem k charakteru stavby řešena. Radonový průzkum nebyl prováděn.

B.2.10.2. Ochrana před bludnými proudy

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

B.2.10.3. Ochrana před technickou seismicitou

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

B.2.10.4. Ochrana před hlukem

Protihluková ochrana objektu před hlukem z okolního prostředí není vzhledem

k charakteru stavby řešena.

B.2.10.5. Protipovodňová opatření

Rekonstruované VD neovlivňuje protipovodňovou ochranu přilehlého území, protože
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bude obnoveno v původních dimenzích.

B.2.10.6. Ochrana před ostatními účinky

Stavba nevyžaduje žádnou zvláštní ochranu před ostatními negativními účinky

vnějšího prostředí. V zájmové oblasti nedochází k sesuvům půdy, oblast není poddolována

a není seizmicky aktivní. Ochrana stavby před těmito účinky proto není řešena.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

B.3.1. Napojovací místa technické infrastruktury, přeložky

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

B.3.2. Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit.

B.4. Dopravní řešení
Dopravní nároky při VE a VD jsou minimální a soustřeďují se prakticky pouze

na dopravu pracovníků  obsluhy a dopravu zařízení v případě jeho demontáže a montáže

zařízení.

Komunikačně je stavba napojena na veřejnou komunikaci III. třídy Pěší ani cyklistické

stezky se v zájmovém území nenacházejí.

B.5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav
V rámci stavby nejsou navrhovány žádné terénní úpravy, vegetační prvky ani

biotechnické opatření. Stavba bude probíhat uvnitř objektu a na přilehlých nezastavěných

zpevněných plochách.

Plochy dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu a to včetně plochy

zařízení staveniště.



VD Slapy  –  rekonstrukce savky TG2
 B .Souhrnná technická zpráva

0191204A

Copyright © AQUATIS a.s.

B_STZ.docx strana 22

B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana

B.6.1. Vliv na životní prostředí

Realizací stavby nedojde ke zhoršení životního prostředí. Při svém provozu stavba

nemá vliv na ovzduší, hluk, odpady a půdu.

Stavba nemá nároky na odběr energií, na vlastní spotřebu vody ani na zatěžování

dopravní infrastruktury. Pro vlastní realizaci stavby nejsou navrženy žádné pracovní postupy

s negativními dopady na životní prostředí.

B.6.2. Vliv na přírodu a krajinu

V rámci výstavby  se nepředpokládá kácení stromů. V okolí stavby se nenachází

žádné památné stromy ani jiné chráněné druhy rostlin a živočichů. Stavba nebude mít vliv na

přírodu a krajinu ani na zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině.

V blízkosti stavby se nenacházení památkové ani jinak chráněné objekty.

B.6.3. Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Dle digitálního podkladu AOPK ČR (http://mapy.nature.cz/) se zájmová lokalita

nenachází v prostoru chráněného území na které by se vztahoval program Natura 2000.

B.6.4. Zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na
životní prostředí

S ohledem na rozsah a charakter stavby není nutno řešit.

B.6.5. Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma

V souvislosti s popisovanou stavbou nejsou navrhována žádná ochranná pásma či

jiná bezpečnostní pásma, omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů.

B.7. Ochrana obyvatelstva
Nejedná se o stavbu dotčenou požadavky civilní ochrany (viz. § 22 vyhlášky

č. 380/2002 Sb.). Vzhledem k charakteru stavby nedojde k žádnému omezení obyvatelstva.



VD Slapy  –  rekonstrukce savky TG2
 B .Souhrnná technická zpráva

0191204A

Copyright © AQUATIS a.s.

B_STZ.docx strana 23

B.8. Zásady organizace výstavby

B.8.1. Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění

U materiálů pro nové konstrukce se předpokládá přímé uložení bez potřeby

mezideponie. Beton pro železobetonové konstrukce bude dovážen z certifikované betonárky

v domíchávačích. Armovací železa budou rovněž dovážena, zřízení ohýbárny želez na

stavbě se nepředpokládá.

Veškeré díly technologické části  budou na stavbu postupně dováženy tak, aby

nebylo nutné jejich skladování na stavbě.

B.8.2. Odvodnění staveniště

Staveniště se nachází ve spodní stavbě VE Slapy. Zajištění odvodnění staveniště

bude řešeno pomocí mobilních ponorných čerpadel.

B.8.3. Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Stavba bude po dobu výstavby napojena na stávající rozvod na vodním díle.

Zřízení vodovodní a kanalizační přípojky pro účely ZS se nepředpokládá. Zásobení

pitnou a užitkovou vodou zajistí dodavatel vlastními prostředky. Pro WC bude použita

chemická mobilní buňka. Pro některé technologické procesy bude možné odebírat vodu

přímo z řeky Vltavy.

Napájení staveniště na elektrickou energii bude zabezpečeno ze stávajících rozvodů

VD. Pro kontrolu spotřeby dočasného napájení staveniště bude instalován dodavatelem

podružný elektroměr.

Pro přístup a příjezd na staveniště je možné po stávající  veřejné komunikaci.

Propojení staveniště s veřejnou komunikací bude zajištěno po zpevněné komunikaci na

pozemku  St. 323/1.

B.8.4. Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky

Rekonstrukce savku TG 2 VD bude probíhat uvnitř VD ve strojovně VE a její spodní

stavbě. Při realizaci stavby musí zhotovitel učinit taková opatření, aby nedošlo k  vzniku škod

na této stavbě a na dalších zařízeních investora (Povodí Vltavy s.p.) i ostatních vlastníků

(ČEZ a.s.).
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Při realizaci stavebních prací učiní stavebník všechna vhodná opatření k zajištění co

nejmenší možné míry zatížení okolí hlukem, prachem a vibracemi. V průběhu výstavby

nedojde k žádným výrazným omezením ve využívání přilehlých částí stavby a okolních

pozemků a staveb. Realizaci stavby bude třeba zkoordinovat s provádění generální opravy

soustrojí TG 2 a opravou nátěrů přívaděče TG 2, které budou provádět jiní zhotovitelé.

Při provádění stavebních prací a při používání stavebních mechanizmů je nutné

dodržovat veškeré normy a předpisy, zejména s ohledem na hlučnost a prašnost stavebních

mechanizmů, aby hladina hluku ze stavební činnosti byla v souladu s §11 nařízení vlády

č. 148/2006 Sb. Zejména při pracích v blízkosti obytných domů dbát na to , aby nebyly na

fasádách domů překročeny limity hlučnosti uvedené ve výše citovaném nařízení vlády.

Dodavatel musí dbát na čistotu povrchu veškerých komunikací.

Při realizaci stavby musí zhotovitel učinit taková opatření, aby se zabránilo riziku

úniku ropných látek především ze stavebních mechanismů.

B.8.5. Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace,
demolice, kácení dřevin

Při realizaci stavby musí zhotovitel učinit taková opatření, aby se zajistila ochrana

okolí staveniště.

V rámci stavby nebude prováděno kácení stromů či dřevin.

B.8.6. Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště

S ohledem na rozsah stavebních prací je plocha staveniště včetně zařízení staveniště

cca  105 m2.

Plocha pro zařízení staveniště (ZS) se předpokládá v blízkosti stavby. Sociální

zařízení staveniště bude umístěno na pozemku p.č. st. 323/1  k.ú. Štěchovice, plocha

celkem cca 25 m2. Zde bude možné umístit 1 staveništní buňku zařízení staveniště.

Provozní zařízení staveniště, plochy pro mezideponie materiálu a skládky materiálu

budou též na pozemku p.č. st. 323/1 v  k.ú. Štěchovice plocha celkem cca 80 m2.

B.8.7. Požadavky na bezbariérové obchozí trasy

S ohledem na rozsah a charakter stavby není nutno zřizovat bezbariérové obchozí

trasy.
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B.8.8. Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě,
jejich likvidace

Pro vlastní realizaci stavby nejsou navrženy žádné pracovní postupy s negativními

dopady na životní prostředí.

Při realizaci stavby musí zhotovitel učinit taková opatření, aby se zabránilo úniku

ropných látek ze stavebních mechanismů.

Při výstavbě vznikne odpad uvedený v následující tabulce.

Přehled odpadů vzniklých při realizaci stavby (dle zákona č.185/2001 Sb. ve znění

zákona č. 225/2017 Sb. a vyhlášky č.93/2016  o Katalogu odpadů):

Druh odpadu Kód druhu
odpadu Kategorie Způsob zneškodnění

Množství

(odhad)

Papírové a lepenkové obaly 15 01 01 Ostatní  recyklace nevýznamné

Plastové obaly 15 01 02 Ostatní  recyklace nevýznamné

Dřevěné obaly 15 01 03 Ostatní  využití nevýznamné

Kovové obaly 15 01 04 Ostatní  recyklace nevýznamné

Beton 17 01 01 Ostatní
recyklace, odvoz na

skládku

60 t

Dřevo 17 02 01 Ostatní využití 800 kg

Sklo 17 02 02 Ostatní  recyklace nevýznamné

Plasty 17 02 03 Ostatní  recyklace nevýznamné

Železo a ocel 17 04 05 Ostatní  recyklace  9 t

Směsné stavební

a demoliční odpady
17 09 04 Ostatní  odvoz na skládku

nevýznamné

Směsný komunální odpad

(zhotovitel)
20 03 01 Ostatní odvoz na skládku

nevýznamné

Při jejich likvidaci je třeba postupovat v souladu s těmito právními předpisy:

· Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění.
· Vyhláška č. 93/2016 Sb. MŽP o Katalogu odpadů

B.8.9. Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin

Při realizaci rekonstrukce savky  TG 2 nebudou prováděny žádné zemní práce.
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B.8.10. Ochrana životního prostředí při výstavbě

Při realizaci rekonstrukce savky TG 2 je nutné dodržovat postupy a použít vhodných

materiály tak, aby nevznikla možnost znečistění vody v řece.

Pro vlastní realizaci stavby nejsou navrženy žádné pracovní postupy s negativními

dopady na životní prostředí.

Při realizaci stavby musí zhotovitel učinit taková opatření, aby se zabránilo riziku

úniku ropných látek. Znečištění vod hrozí při úniku pohonných hmot nebo maziv

z používaných stavebních strojů. Zhotovitel stavby je proto povinen používat pouze stroje

v dobrém technickém stavu, při odstávce podkládat pod mechanizaci úkapové vany,

v maximální míře používat biologicky odbouratelné oleje a provozní kapaliny. Dodavatel je

povinen být připravený na případ vzniku havárie a musí mít připravený materiál pro sanaci.

V rámci výstavby se nepředpokládá smýcení žádných stromových porostů v prostoru

obvodu staveniště ani na sousedních pozemcích.

B.8.11. Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci bude odpovídat právním předpisům,

jimiž jsou zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích, a o zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a jeho prováděcí předpisy. Dále

nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu

zdraví při práci na staveništích. Pro práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky platí

nařízení vlády č. 362/2005 Sb.

Pro provádění stavby budou respektovány požadavky stavebního zákona (zákon

č. 183/2006 Sb.), jeho prováděcích předpisů a Zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.).

Vzhledem k tomu, že ve smyslu nařízení vlády č. 591/2006 Sb. přílohy č. 5 budou při

činnostech spojených s rekonstrukcí VD prováděny práce dle bodu 4, t.j. práce nad vodou

nebo v její těsné blízkosti spojené s nebezpečím utonutí a práce dle bodu 11. spojené

s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé

zabudování do staveb, je nutné zajistit zpracování plánu BOZP.

Ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. §14 a 15 budou na stavbě působit zaměstnanci

více než jednoho zhotovitele a celkový plánovaný objem prací přesáhne 500 pracovních
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osobodnů. Z tohoto důvodu bude nutné před zahájením stavby doručit oznámení o zahájení

prací na příslušný oblastní inspektorát práce, a též jmenovat koordinátora BOZP.

Při výstavbě budou dodrženy minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví

při práci na staveništi a podmínky odborné způsobilosti k plnění úkolů v prevenci pracovních

rizik, které jsou povinností stavebníka, zhotovitele stavby (dodavatel) a jiných fyzických osob,

které se osobně podílí na zhotovení stavby a nemají své zaměstnance (jiná osoba). Budou

akceptovány zvláštní právní předpisy, které upravují například obecné a speciální požadavky

na výstavbu (stavební zákon, vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na

stavby).

Stavebník ve fázi přípravy stavby a ve fázi její realizace určí ve smyslu předchozího

odstavce koordinátora BOZP (§14, odst. 1 z.č. 309/2006 Sb).

Stavebník předá koordinátorovi veškeré podklady a informace pro jeho činnost

a poskytne mu potřebnou součinnost a zaváže všechny dodavatele, popř. jiné osoby

k součinnosti s koordinátorem po celou dobu přípravy a realizace stavby (§ 14, odst. 4).

Stavebník dále doručí oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (§ 2,

odst. 1, zákona č. 251/2005 Sb. o inspekci práce) nejpozději do 8 dnů před předáním

staveniště zhotoviteli. Stavebník dále zajistí, aby ještě před zahájením prací na staveništi byl

zpracován plán bezpečnosti na staveništi tak, aby umožnil zajistit bezpečné a zdraví

neohrožující práce, budou-li na staveništi vykonávány práce vystavující pracovníky

zvýšenému ohrožení života nebo zdraví, které jsou stanoveny v příloze č. 5 k nařízení vlády

č. 591/2006 Sb. (§ 15, odst. 2).

Koordinátor BOZP bude podle potřeby přizván stavebním úřadem ke kontrolní

prohlídce rozestavěné stavby (§ 133, odst. 4, stavebního zákona), bude spolupracovat se

stavbyvedoucím (§ 153, odst. 2, stavebního zákona) a bude provádět záznamy do

stavebního deníku.

B.8.12. Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb

S ohledem na rozsah a charakter stavby není nutno zřizovat bezbariérové obchůzné

 trasy.

Stavba nebude veřejně přístupná, protože se z velké části nachází v uzavřeném

areálu VD. Stavba není určena k volnému pohybu osob se sníženou schopností pohybu

nebo orientace.
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Navrhovaná stavba není stavbou, která vyžaduje řešení bezbariérového užívání ve

smyslu Vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání

staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.

B.8.13. Zásady pro dopravní inženýrská opatření

Dopravní inženýrská opatření stavba nevyžaduje.

Příjezd na staveniště je možný po stávající komunikaci.

B.8.14. Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby

§ Realizace stavby bude probíhat za provozu VD a VE ve strojovně VE a ve spodní

stavbě VE.

§ S ohledem na možný výskyt mimořádných událostí bude stavba prováděna

v součinnosti s vedoucím provozu VE Slapy, vedoucím hrázným VD Slapy a

zodpovědným zástupcem investora Povodí Vltavy, státní podnik.

§ Případné  manipulace na VD během stavby budou prováděny podle zásad platného

manipulačního řádu.

§ Betonáže budou prováděny při teplotách vyšších než je 5 stupňů Celsia.

§ Prostor pro umístění sociálního zařízení a zázemí zhotovitele bude upřesněn při

předání staveniště provozovatelem VD.

§ Podrobnou dodavatelskou realizační dokumentaci díla zpracuje vybraný zhotovitel

a předloží ke schválení investorovi

§ Dopravu materiálů bude prováděna pomocí silniční dopravy. Beton pro

železobetonové konstrukce bude dovážen v domíchávačích.

§ Bourací práce  bude nutné provádět velmi opatrně s ohledem na zachování stability

těch částí VD, které budou zachovány.

§ Po dokončení prací na stavebních objektech budou odstraněny objekty zařízení

staveniště a dotčená plocha bude uvedena do původního stavu.
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B.8.15. Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny

B.8.15.1.1. Bourací práce

1) Vyčerpání hydraulického obvodu a průběžné čerpání – není předmětem dodávky.

Předpokládá se čerpání větší části průsaků už z přivaděče, průsaky hrazením savky

budou čerpány ze savky – zajistí ČEZ – ESL ve spolupráci se zhotovitelem.

2) Demontáž soustrojí – budič, pomocný generátor, nosná hvězda, rotor generátoru,

oběžné kolo s víkem turbíny, rozváděcí kruh a lopatky a komora oběžného kola  – není

předmětem dodávky, zajistí ČEZ-ESL.

3) Montáž dočasného zatěsněného dřevěného krytu v prostoru víka turbíny a zajištění jeho

stability proti pootočení se vstupním poklopem o rozměru 1,0 x 1,0 m.

4) Ochrana vinutí statoru hlavního generátoru včetně nuly a přívodu proti prachu,

nečistotám a mechanickému poškození pevným krytem.

5) Osazení odsávacího zařízení s výtlačnou hadicí (DN 500) vyvedenou vstup na víko

turbíny do revizní chodby a navazující odtah  potrubím  DN 300 do prostoru olejového

hospodářství, kde bude potrubí zaústěno do stávajícího potrubí pro odvod vzduchu.

Přívod vzduchu se předpokládá ze strojovny stávajícím vzduchotechnickým průduchem

50 x 30 cm vyústěným v chodbě na podlaží vstupu do savky. Na vyústění průduchu

bude osazena samotížná klapka.

6) Vybudování dvou dvojitých přepážek z OSB desek s dveřmi po oddělení pracovního

prostoru od ostatních prostor VE (pod točitým schodištěm a v chodbě na podlaží vstupu

do savky) a další přepážky u vstupu do spirály TG2.

7) Zřízení záchytného systému pro zachytávání splavenin v savce turbíny – zamezení

nebezpečí zanesení čerpacích jímek a propojovacího potrubí.

8) Vybudování těžkého lešení v savce s montážní plošinou na kótě cca 207.50 (nosnost 4

t).  Během prací ve spodní části savky se bude etapovitě uzavírat přepouštěcí potrubí

přivaděč – savka. Lešení v savce musí odolávat zatopení vodou.

9) Demontáž ocelového žebříku do „kostelíčku“ a utěsnění vstupu proti prachu.

10) Vybourání nosiče komory oběžného kola – zajistí ČEZ v rámci GO TG2.
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11) Rozřezání původního pláště savky systémem svislých a vodorovných řezů pomocí

kyslíkového kopí (termického řezání) a následné odtrhání pláště s tím, že výztužná

žebra pláště zůstanou součástí původní betonové zálivky.

12) Postupné rozpojování stávajícího železobetonu  pomocí jádrových vrtů, vodorovných a

svislých řezů stěnovou pilou a hydraulických trhacích klínů „Darda®“.

13) Transport suti a bloků bude probíhat v uzavřených kontejnerech chodbou na povodní

straně do prostoru ORL a odtud jeřábem (pomocný zdvih) přes montážní otvory

(limitující otvor 0,95 m x 0,95 m) na podlahu strojovny a odtud bočními vstupními

dvoukřídlovými dveřmi na ochoz nad výtokem ze savek. Po tomto ochozu bude suť a

bloky transportována do prostoru příjezdu ke strojovně VE ke vstupním vratům. Zde

bude suť vysypávána z malých transportních kontejnerů do velkého kontejneru.

Transportní šachta nad montážním otvorem slouží pro odkládání části turbosoustrojí

při demontáži. Dopravu suti bude nutno z tohoto důvodu koordinovat, případně suť

dočasně skladovat v prostorách chodeb na kótě 207.60 m n.m.

14) Dolní příruba stávajícího prstence bude opatrně  odřezána ruční úhlovou bruskou a

demontována.

15) Srovnání vybouraného povrchu pomocí bouracích kladiv a ruční rozbrušovací

motorové pily.

16) Po dokončení bouracích prací bude povrch odbouraných konstrukcí očištěn

vysokotlakým vodním paprskem.

17) Do prostoru horní pracovní spáry pod komorou OK bude po obvodu vložena injektážní

hadice s koncovkami umístěnými v prostoru pracovního vstupu do savky.

B.8.15.1.2. Kotvení a montáž prstence

1) Provedení radiálních vrtů ø 25 mm hloubky 0,3 m v 5 řadách vždy 14 vrtů á 22,5°.

2) Provedení svislých radiálně rozmístěných vrtů ø 20 mm hloubky 0,3 m ve vzdálenosti

asi 0,45 m a osazení kotev z výztuže ø R16 pomocí chemických kotev např. HIT RE

500 V3 v  podlaze .



VD Slapy  –  rekonstrukce savky TG2
 B .Souhrnná technická zpráva

0191204A

Copyright © AQUATIS a.s.

B_STZ.docx strana 31

3) Postupné osazení ocelových kotev ze žebírkové oceli ø R20 pomocí chemických

kotev např. HIT RE 500 V3 .

4) Současné vkládání obvodové výztuže ø R 25 á 0,25 m a svislé rozdělovací výztuže ø

R 16 po  cca 0,45 m. Prstence obvodové výztuže budou svařovány z obloukových

dílů. Pruty rozdělovací výztuže budou přivařovány ke svislým kotvám osazeným v

podlaze.

5) Demontáž dočasného dřevěného krytu v prostoru oběžného kola včetně odsávacího

zařízení.

6) Osazení kompletního prstence savky přes turbínovou šachtu za podmínky, že

nedojde ke znečištění nebo poškození statoru hlavního generátoru.

7) Vystředění a přišroubování prstence k přírubě zabetonované původní kuželové

savky. Ukotvení prstence pomocí radiálních kotev průměru R20 nebo napínáků  ve 4

řadách.

8) Po dokončení montáže ocelového prstence bude ČEZ vyzván ke kontrole provedení.

9) Osazení nosiče komory oběžného kola a jeho přišroubování k horní přírubě prstence

savky – zajistí ČEZ v rámci GO TG2.

10) Znovu osazení dočasného dřevěného krytu v prostoru OK a osazení odsávacího

zařízení.

B.8.15.1.3. Betonáž

1) Bednění v prostoru vstupu do savky a  dočasného vstupu do prostoru prstence

v místě ukončení chodby ke kostelíčku.

2) Postupná pomalá betonáž samozhutnitelným betonem SCC30/37 XC4 XF3 .

3) Doprava betonové směsi bude prováděna čerpadlem a hadicemi vedenými přes

strojovnu VE k TG2. Hadice budou dále vedeny svisle za statorem a přes

vzduchotechnické kanály do prostoru turbínové šachty TG2.

4) Pro betonáž bude využito celkem 8 otvorů  ø100 mm ve spodní přírubě nosiče

komory oběžného kola .
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5) Betonáž bude probíhat kontinuálně s rychlostí ukládání cca  3 m3/hod.

6) Po úplném naplnění prostoru kolem prstence savky bude betonáž přerušena a otvory

pro betonáž zaslepeny pomocí víček  ø100 mm a zavařeny.

7) Poté proběhne 2.fáze betonáže, kterou zajistí ČEZ v rámci GO TG2. Ve svislém

válcovém plášti nosiče komory oběžného kola budou u horního okraje připraveny

plnící otvory o ø100 mm. Na tyto otvory budou navařeny svislé plnící trouby s koleny.

Po zalití prostoru  za nosičem komory ok a zatvrdnutí směsi budou plnící trouby

včetně zatvrdlého betonu odříznuty. Plnící otvory pro betonáž budou poté zaslepeny

pomocí víček  ø100 mm a zavařeny.

8) Odbednění hotového železobetonu v prostoru kostelíčku a vstupu do spirály.

9) Dodávka a montáž nového nerezového žebříku do „kostelíčku“.

B.8.15.1.4. Injektáže

1) Po provedení betonáže bude provedena kontrola  zalítí prostoru za ocelovým pláštěm

poklepem.

2) V místě dutin budou vyvrtány otvory průměru 10 mm se závitem M10, do kterých budou

osazeny maznice, které poslouží pro provedení následné injektáže.

3) Pro doinjektování dutin bude použita nízkoviskózní epoxidová injektážní pryskyřice  do

vlhkého prostředí např. PCI Apogel F, která je určená pro injektování smršťovacích spar.

Doinjektování spáry pod komorou OK pomocí injektážní hadice a použití nesmrštivé

injekční  směsi na cementové bázi.

4) Injektáž bude provedena až po zatvrdnutí betonu.

5) Injektáž bude zahájena v nejníže situovaných injektážních otvorech . Injektáž každého

otvoru  bude probíhat v ideálním případě tak dlouho, pokud se injektážní hmota neobjeví

v přilehlých sousedních otvorech. Tímto způsobem bude zajištěno úplné vyplnění

případné dutiny mezi pláštěm savky a betonovou zálivkou.
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6) Po dokončení injektáže budou nerezové maznice vyšroubovány a do otvorů po maznicích

budou našroubovány nerezové šrouby, které budou odříznuty a zavařeny nerezovými

elektrodami.

B.8.15.1.5. Dokončovací práce

1) Úklid a vyklizení zbytků stavebního materiálu ze savky.

2) Postupná demontáž lešení a plošiny přes montážní otvor.

3) Demontáž odsávacího a filtračního zařízení a protiprachových přepážek.

4) Demontáž dřevěného krytu savky v prostoru komory oběžného kola.

5) Demontáž ochrany vinutí statoru.

6) Očištění přivaděče od  prachu tlakovou vodou.

7) Zpětná montáž turbosoustrojí TG2 – není předmětem dodávky, zajišťuje ČEZ.

8) Zavodnění hydraulického obvodu – není předmětem dodávky, zajišťuje ČEZ.

9) Dokončení přerušených oprav a uvedení soustrojí TG2 do provozu – není předmětem
dodávky, zajišťuje ČEZ.

Brno, říjen 2019 Ing. Oldřich Neumayer, CSc.


