č. objednatele: 

č. zhotovitele:

S M L O U V A   O   D Í L O

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozd. předpisů)

SMLUVNÍ STRANY:

O b j e d n a t e l: 

ČESKÁ REPUBLIKA – MIMISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

Pozemkový úřad Louny

Adresa: Pražská 765, 440 01 Louny

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Vernerová, ředitelka PÚ Louny
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Venuše Brabcová
Bankovní spojení: KB. a.s. Ústí nad Labem
Číslo účtu: 78-4618170237/0100
IČ : 00020478
a

Z h o t o v i t e l:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČ:

DIČ:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ……………, pod čj………………...
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozd. předpisů (dále jen „smlouva“):

Čl. I.

Předmět smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v:

Realizaci biocentra na parcelách KN 81/1, 900/2 a 900/4 zapsaných na LV 10001 v k. ú. Jimlín, včetně následné tříleté údržby. 

Realizace díla bude provedena na základě projektové dokumentace zpracované firmou GRÜNER, s.r.o., Litoměřice. 
Čl. II.

Termín plnění 

2.1.        Realizace výsadby:  do 30. 11. 2012
2.2.        Následná údržba: 
 - do 30. 11. 2013

 - do 30. 11. 2014

 - do 30. 11. 2015
Zakázka bude realizována pouze za předpokladu, že budou objednateli přiděleny finanční prostředky ze státního rozpočtu.
Čl. III.

Cena díla a způsob platby

3.1.       Cena díla byla stanovena na základě výběrového řízení č. VZ 9/2012
3.2.       Cena díla byla stanovena do fakturačních celků následovně :

Realizace výsadby:  


……….…………………………..,- Kč bez DPH

Následná údržba:

údržba 2013:  ……………………,- Kč bez DPH
údržba 2014:  ……………………,- Kč bez DPH

údržba 2015:  ……………………,- Kč bez DPH

Údržba zeleně celkem: 

 ……………………..……………,- Kč bez DPH
Cena celkem (výsadba + údržba):           ………………………………,- Kč bez DPH

3.3. Cena je po dobu plnění zakázky neměnná.


3.4. Splatnost faktury je 45 dnů ode dne jejího obdržení v závislosti na bodu 4.1. článku IV.

3.5. Provedené práce budou fakturovány do 15 dnů po odevzdání díla, na základě zápisu o převzetí díla bez vad a nedodělků, potvrzeného objednatelem. 

3.6. Kalkulace ceny díla je nedílnou přílohou č. 1 smlouvy o dílo. Součástí kalkulace nejsou ztráty            na rostlinném materiálu, nebo zařízení. (viz. čl. IV. odst. 4.8.)

Čl. IV.

Všeobecné obchodní podmínky

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu  závisí            na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku finančních prostředků           na účtu objednatele může dojít k úhradě faktur až po obdržení potřebných finančních prostředků ze státního rozpočtu. Časová prodleva z těchto důvodů nemůže být považována za zaviněné prodlení na straně objednatele a nelze z toho důvodu vůči objednateli uplatňovat žádné sankce.

4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 4 měsíce, nebo bude práce provádět nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo smlouvou, i když byl na tuto skutečnost písemně upozorněn.

4.3. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha.

4.4. Zhotovitel poskytuje záruční lhůtu v délce .............. měsíců od ukončení následné tříleté údržby.

4.5. Dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným ve smlouvě                 a požadavkům platných právních předpisů a norem. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla a ten je povinen do 15 dnů ode dne obdržení tohoto oznámení se písemně vyjádřit, zda vadu uznává či nikoliv. Vady díla zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě, nejpozději do 30 dnů. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem je písemné oznámení o specifikovaných vadách dle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a potvrzení zhotovitele o uznání vady.

4.6. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení po uplynutí dohodnuté lhůty dle odstavce 4.5. tohoto článku. 

4.7. V případě prodlení s dodáním díla (jednotlivých fakturačních celků), bude objednatelem zhotoviteli vystavena faktura na sankční částku ve výši 0,5% z ceny fakturačního celku v Kč bez DPH za každý den prodlení.
4.8. Nebezpečí škody na zhotovené výsadbě (včetně zařízení) po celou dobu její realizace, včetně doby následné údržby, nese zhotovitel.

Čl. V.

Dodací podmínky

5.1. Kvalitativní ukazatele výsadby po ukončení tříleté následné péče a záruční lhůty:     

             Strom listnatý – nepoškozený kmen (případně ošetřený), charakteristický tvar koruny pro daný 

                                    druh, průběžný terminál. 

            Založený travní porost – posečený (po ukončení tříleté údržby).

5.2. Při provádění díla bude pro zhotovitele závazná projektová dokumentace. Veškeré případné změny musí být písemně odsouhlaseny zpracovatelem projektu a objednatelem.

5.3. Zhotovitel předloží objednateli nejpozději 1 týden před zahájením konečného přejímacího řízení projekt skutečného provedení akce včetně všech změn ve dvojím vyhotovení.

Čl. VI.

Podklady k provedení díla

6.1.  Nabídka zhotovitele ze dne : ....................
6.2. Projektová dokumentace „Realizace biocentra v k. ú. Jimlín na parcelách KN 81/1, 900/2                  a 900/4“  zpracovaná firmou Grüner, s.r.o., Litoměřice, v roce 2011
6.3.  Digitální katastrální mapa 

Čl. VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Objednatel i zhotovitel se zavazují vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu  smlouvy dle požadavku partnera, po předchozím dojednání termínu.

7.2. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých podkladů a dat, se kterými přijdou                   při zpracování díla do styku.

7.3. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Zhotovitel je povinen se těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla – stavební deník.

7.4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí.

7.5. Zhotovitel nese až do okamžiku předání díla nebo jeho dílčí části nebezpečí za škody na zhotovené věci. (viz. čl. IV. odst. 4.8.)

7.6. Předání díla nebo jeho dílčího plnění bude smluvními stranami vzájemně písemně potvrzeno. Tímto okamžikem přechází na objednatele odpovědnost za ztrátu či zničení díla.

7.7. Zhotovitel se zavazuje k úhradě újmy vzniklé výkonem jeho činnosti při realizaci díla vlastníkům či oprávněným uživatelům. Postup pro úhradu újmy musí být v souladu s § 6 odst. 10 zákona              č. 139/2002 Sb. 

7.8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou služeb z veřejných výdajů.

Čl. VIII.

Závěrečné ustanovení

8.1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.

8.2. Veškeré doplňky a změny této smlouvy lze provést jen formou písemného dodatku na základě dohody obou smluvních stran.

8.3. Závazky z této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo objednatele na jeho právního nástupce.

8.4. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. 

V   ……….       dne :                                                  V Lounech dne: 

                                                                     

Česká republika – Ministerstvo zemědělství  

(zhotovitel)                                                        

Pozemkový úřad Louny

                                                                               
(objednatel)

……………………………..                                           …………………………………

                                                                             

Ing. Jana Vernerová
                                                                            

ředitelka Pozemkového úřadu Louny
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