

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
1. Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	308			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	308			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	308			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	200			
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	22			
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	86			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území včetně stabilizace					
	- vyšetření obvodu upravovaného území, zjišťování průběhu hranic liniových staveb vč. ZPMZ a GP	100 bm	200			
1.5.	Vyšetření hranic lesních pozemků řešených v KPÚ včetně stabilizace	100 bm	95			
1.6.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	308			
Přípravné práce celkem (1.1.-1.8.) bez DPH						
2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (včetně vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	308			
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	50			
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech včetně lesních	ha	40			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu	ha	50			
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geologického průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	35			
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	308			
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3			
Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH						

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace	100 bm	90			Do 1 roku od PM 2. rozhodnutí
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	308			Do 3. měsíců od výzvy objednatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1. - 1.5.) bez DPH	Kč
2. Návrhové práce celkem (2.1. - 2.6.) bez DPH	Kč
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	Kč
Celková cena bez DPH	Kč
DPH	Kč
Celková cena díla včetně DPH	Kč

V dne

.....
 Ing. Stanislav Skřípský
 ředitel Pozemkového úřadu Blansko
 (objednatel)

.....
 (zhotovitel)