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2 ÚVOD 

Realizaci vodních nádrží jako technického prvku je nezbytné kombinovat s přírodě blízkými 

opatřeními v povodí, protože přínos vodních nádrží pro zadržování vody a jejího následného 

využívání se uplatňuje poněkud odlišným způsobem. 

Zejména se jedná o provedení protierozních opatření za pomoci komplexních pozemkových 

úprav s doplněním o prvky retence vody v krajině, menší vodní plochy, krajinné prvky, 

revitalizaci koryt vodních toků apod. Identifikace možných doprovodných opatření v povodí a 

jejich konkrétní návrhy musí být proto nedílnou součástí komplexního řešení. Existence nádrží 

s vodárenským využitím zákonitě vyvolává tlak na změnu intenzivního hospodaření zejména 

na zemědělské půdě v povodí.  

Vodohospodářský význam lokality Vlachovice spočívá v tom, že se disponibilní objem nádrže 

může v budoucnu stát významným vodním zdrojem pro posílení zásobování pitnou vodou v 

území s nedostatkem podzemních zdrojů vody v povodí Vláry a dále také v podstatné části 

celého Zlínského kraje. Víceúčelové využití této nádrže je definováno také jako lokální 

protipovodňová ochrana sídel ležících podél řeky pod uvažovanou nádrží, nadlepšování 

minimálních průtoků pro zajištění ekologických funkcí Vláry v období sucha a rovněž 

zachování požadovaného ředění odpadních vod vypouštěných do toku nejen z čistíren 

odpadních vod. 

Neprozíravá snaha o rychlé odvedení vody z krajiny a odvodnění niv má mnohdy neblahé 

důsledky. Napřimování vodních toků v obcích i mimo ně a nevhodně provedené plošné 

meliorace jsou jednou z příčin nedostatečné retenční schopnosti krajiny a zmenšení zásob 

podzemní vody. Další příčinou je historicky podmíněná změna charakteru krajiny – scelování 

polí, důraz na prostupnost krajiny a velikost pozemků, intenzivní využívání půdy. 

Kvůli snížení retenční schopnosti krajiny a výše popsaným nevhodným opatřením dochází ke 

zrychlenému odtoku vody z povodí a tím ke krátkodobé vysoké kulminaci odtoku, místo odtoku 

pozvolného, čímž se zvyšuje nebezpečí vzniku povodňových stavů. Kromě toho dochází 

k nadměrnému vysoušení krajiny, což kromě problémů pěstebních opět vede k degradaci 

půdního profilu a zhoršení jeho retenční funkce. 

Výše uvedené bylo důvodem pro zpracování studie Vlára, Vodní dílo Vlachovice – 

předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry (dále studie PBO). 

Předmětem této studie bylo tato možná doprovodná opatření v povodí identifikovat. V rámci 

studie byly návrhy rozděleny do 4 okruhů, řešící problematiku zvýšení retenční schopnosti 

krajiny odlišnými způsoby: 

 revitalizační (doprovodná) opatření na tocích; 

 opatření v lesích (převážně hrazení bystřin a strží); 

 retenční malé vodní nádrže, suché nádrže; 

 protierozní opatření na zemědělské půdě. 

Předmětem tohoto zadání je specifikace zadání a požadavků na projektovou přípravu prvních 

tří okruhů. Protierozní opatření na zemědělské půdě, jejich příprava a realizace bude vzhledem 

k jejich odlišnému charakteru řešena samostatně. 
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2.1 Základní identifikační údaje projektu 

Název akce: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření v povodí 

Vláry 

Vodní tok:    Vlára, Sviborka, Smolinka 

Dotčená katastrální území:  Haluzice, Vlachovice, Vrbětice, Vlachova Lhota, Drnovice u 

Valašských Klobouk, Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, 

Lačnov, Křekov, Loučka I, Mirošov u Valašských Klobouk, 

Smolina, Lipina, Tichov 

Okres:    Zlín    

Kraj:    Zlínský   

Číslo hydrologického pořadí: 4 - 21 - 08 - 046 až 052 (Vlára) 

    4 - 21 - 08 - 053 (Sviborka) 

    4 - 21 - 08 - 055 až 056 (Smolinka) 

Investor:   Povodí Moravy, s.p. 

 

Obrázek 1: Zájmové území 

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ 
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2.2 Etapy provádění díla 

Pro všechna opatření jsou platné hlavní milníky a jejich termíny dle SoD. 

Zahájení provádění díla 

A. Upřesnění koncepce 

A.1. Úvodní projednání opatření navržených ve studii PBO 

A.2. Koncepce umístění a technického řešení opatření 

A.3. Geodetické zaměření lokality 

A.4. Předběžný inženýrsko-geologický průzkum 

B. Doplňující průzkumy 

B.1. Podrobný inženýrsko-geologický průzkum 

B.2. Dendrologický průzkum 

C. Zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) 

C.1. Koncept pro majetkoprávní vypořádání 

C.2. Projektová dokumentace pro vydání společného povolení  

C.3. Dokladová část dokumentace pro vydání společného povolení včetně zajištění 

vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí a technické 

infrastruktury (inženýrská činnost) 

C.4. Zjišťovací řízení EIA 

C.5. Čistopis DSJ 

D. Zajištění společného povolení 

D.1. Podání žádosti o vydání společného rozhodnutí 

D.2. Předání pravomocného společného rozhodnutí  

E. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 

E.1. Dokumentace pro výběr zhotovitele stavby a provádění stavby 

F. Autorský dozor 

F.1. Účast na jednáních a kontrolních dnech a ostatní práce a činnosti příkazníka spojené 

s výkonem autorského dozoru 

F.2. Zpracování závěrečné zprávy 

Majetkoprávní vypořádání 

PMO řeší majetkoprávní vypořádání, které není předmětem díla. Objednatel na základě 

konceptu pro majetkoprávní vypořádání (etapa C.1) zajistí vypořádání práv k nemovitým 

věcem a souhlasy vlastníků pozemků. 

 

2.3 Popis současného stavu 

Povodí Vláry vytváří na území ČR uzavřenou enklávu náležející k povodí Váhu, a to za hranicí 

karpatského oblouku, který jinde představuje rozvodí mezi povodími Váhu a Moravy. Místem 

průniku jednoho povodí do druhého je Vlárský průsmyk. Z tohoto důvodu je celé povodí Vláry, 

nad průsmykem o velikosti 323 km2 hydrologicky uzavřeným územím, které z 

vodohospodářského hlediska nijak nekomunikuje s okolním územím náležejícím povodí 

Moravy. 
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Zájmové území se nachází v okrese Zlín, Zlínském kraji, v k. ú. Haluzice, Vlachovice, Vrbětice, 

Vlachova Lhota, Drnovice u Valašských Klobouk, Vysoké Pole, Újezd u Valašských Klobouk, 

Lačnov, Křekov, Loučka I, Mirošov u Valašských Klobouk, Smolina, Lipina a Tichov. 

2.4 Shrnutí návrhu přírodě blízkých opatření 

V rámci studie přírodě blízkých opatření byl proveden návrh protierozních opatření na 

zemědělské půdě včetně návrhů opatření na lesních pozemcích. Současně byly provedeny 

návrhy na vodních tocích a nivách. 

Cílem navržených opatření je: 

Na tocích a nivách 

 přiblížit hydromorfologii toku místním přírodě blízkým podmínkám; 

 zvýšit retenční kapacitu údolní nivy; 

 obnova přirozené členitosti nivy, zvýšení habitatové diverzity. Podpora přirozených 

sedimentačních a samočistících procesů; 

 iniciovat přirozený splaveninový režim případně optimalizovat splaveninový režim s 

ohledem na plánovanou VD Vlachovice; 

 napomáhat biologické rozmanitosti a příznivému uspořádání vodních poměrů; 

 akumulace vod na plochách v okolí vodních toků a pomalé vsakování vod do půd a 

také vytvoření vhodných stanovišť (biotopů); 

 zvýšení hladiny podzemní vody ve vzdálenějším okolí toku. 

Cílem návrhů není zvýšení protipovodňové ochrany stávajících obcí. 

Na lesních půdách 

 zvyšovat časovou vyrovnanost specifického odtoku z povodí a modulovat průtoky 

v recipientu (snižuje extrémy, zpomaluje kulminaci, vyrovnává průtočná množství); 

 snížení odnosu sedimentů do vodního toku; 

 ustálit koryto na určitou délku, zabránit výmolné činnosti, vázat splaveniny, zajišťovat 

svahy úbočí a boční suťové kužely před podmíláním; 

 snížit transport sedimentů po toku (do budoucí nádrže VD Vlachovice). 

Předmětem návrhové části studie přírodě blízkých opatření bylo identifikovat tato doprovodná 

opatření v ploše povodí nad nádrží o celkové rozloze 5953,43 ha, opatření na tocích o celkové 

délce 34,50 km a současně tato opatření doplnit o revitalizační opatření na řece Smolince a 

Sviborce v celkové délce 10,50 km a v dílčí ploše 2074 ha. V neposlední řadě pak doplnit 

návrhy PBPO na řece Vláře pod nádrží v celkové délce 3,35 km a provést aktualizaci návrhů 

dříve zpracované studie na řece Vláře v délce 12,82 km. 

Plošné zastoupení lesů zaujímá přibližně 50% celé zájmové oblasti z čehož lze usoudit, že les 

jako takový představuje významný krajinný prvek pro zvýšení retenčního potenciálu v 

dotčeném území. Kromě návrhu pěstebních opatření, fragmentace lesa a plošného 

doporučení použití optimálních těžebně-dopravních prostředků, je potřeba, aby pak byly 

návrhy směřovány ke zvýšení časové vyrovnanosti specifického odtoku z povodí jednotlivých 

toků a současně byla věnována pozornost možnosti modulace průtoků v recipientu tak, aby 

bylo dosaženo snížení extrémních průtoků a zpomalení kulminace průtoků. 

V lesním komplexu pak bylo v rámci návrhové části navrženo přibližně 21 lokalit převážně 

v horních částech jednotlivých toků k umístění objektů k hrazení bystřin a strží v podobě 

přehrážek. Přehrážky byly dále rozděleny dle potřeby pozitivně modifikovat erozně-
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sedimentační proces. Současně pak přehrážky ustalují koryto na určité délce a zabraňují 

výmolové činnosti, zajištují svahy úbočí a boční suťové kužely před podemíláním. Snížením 

transportu splavenin v povodí nad plánovanou nádrží tak dojde k výraznému snížení zanášení 

plánované nádrže. U toků (Sviborka a Smolinka) byly návrhy naopak směřovány k optimalizaci 

chodu splavenin níže po toku. 

Pro zadržení maximálního množství vody zejména při přívalových srážkách a zajištění 

maximální infiltrace vody bylo v dotčeném území navrženo celkově 33 malých vodních nádrží 

s různou funkcí dle umístění na tocích pod nebo nad jednotlivými obcemi. Jsou navrhovány 

nádrže s malým zásobním prostorem, které vytvářejí možnost zásoby vody pro využití v období 

sucha. Tyto nádrže byly doplněny o nádrže čistící a usazovací. Nádrže s malým zásobním 

objemem pak budou plnit funkci nejen retenční při přívalových srážkách, ale i funkci mokřadů 

v obdobích s nízkými srážkami. 

Předmětem přírodě blízkých úprav (revitalizace, renaturace) vodních toků a niv (realizace tůní, 

mokřadních ploch) v dotčeném území bylo vytvoření souboru opatření, které v souvislosti s 

hydrologickým suchem slouží zejména k akumulaci vody v podzemní vodě niv a současně 

jsou vytvářena refugia pro vodní biotu. V neposlední řadě pak dojde k podpoře samočisticí 

schopnosti toků. V rámci návrhové části bylo navrženo celkem 33 revitalizačních a 

doprovodných opatření na cca 33 km vodních toků. Přínos takto navržených revitalizačních 

opatření pro řešení problematiky sucha z pohledu vodohospodářského a ekologického se 

zvyšuje s komplexností provedených revitalizačních a renaturačních zásahů v tocích. 

Navržená opatření byla provedena v souladu s „Katalogem přírodě blízkých opatření“, který 

pro Ministerstvo zemědělství zpracovala pod číslem úkolu 3702.03 společnost Výzkumný 

ústav vodohospodářský T. G. Masaryka 12/2017. 

2.5 Výchozí podklady 

2.5.1 Dosavadní usnesení vlády ČR 
K přípravě vodního díla Vlachovice (dále jen „VD Vlachovice“) byla doposud přijata tři usnesení 

vlády: 

[1] Usnesením vlády č. 727 ze dne 24. srpna 2016 bylo rozhodnuto o zahájení předprojektové 

přípravy VD Vlachovice. 

[2] Usnesením vlády č. 243 ze dne 18. dubna 2018 byl jako investor VD Vlachovice schválen 

Povodí Moravy, s.p. a bylo rozhodnuto o realizaci navržených přírodě blízkých opatření podle 

zpracované studie v povodí Vláry. 

[3] Usnesením vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019 byly schváleny Zásady pro vypořádání 

práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice. 

2.5.2 Ostatní podklady 
[4] Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření - Hodnocení dle § 67 zákona č. 114/1992 

Sb. – probíhá, dokončení 07/2020 

[5] Analýza střetů a rizik, VD Vlachovice – probíhá, dokončení 2020 

[6] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, technické řešení, Aquatis, a.s. Brno, - 

probíhá, dokončení 2020 

[7] Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí 

Vláry, Aquatis, a.s. Brno, 08/2018 
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[8] Vlára, vodní dílo Vlachovice - Technicko - ekonomická studie, Aquatis, a.s. Brno, 09/2015 

[9] Vlára, vodní dílo Vlachovice – Investiční záměr, Aquatis, a.s. Brno, 11/2015 

V případě [4], [5] a [6] se jedná o výčet dokumentů, které jsou v současné době zpracovávány 

v rámci předprojektové přípravy VD Vlachovice. S Ohledem na skutečnost, že žádný z těchto 

dokumentů není dokončen, nelze tyto dokumenty účastníkům poskytnout. Pro účely 

zpracování předmětu veřejné zakázky bude relevantní zejména probíhající hodnocení [4] tento 

podklad bude dokončen a objednateli předán 07/2020 a následně budou jeho výstupy 

poskytnuty zhotoviteli. Pro etapu A. nebudou výsledky k dispozici. Pro návrh PBO je nutné 

vycházet zejména z rešerše provedené v rámci studie PBO. 

Poslední dva dokumenty [8] a [9] popisují vlastní vodní dílo Vlachovice (opatření v povodí 

plánovaného vodního díla nejsou předmětem těchto dokumentů). Dílčí relevantní výstupy byly 

zapracovány do Studie PBO. 

3 SPECIFIKACE A ZADÁNÍ 

3.1 Obecné požadavky 

Projektová dokumentace zpracovaná v Etapě C bude jednostupňová (DSJ) dokumentace pro 

vydání společného povolení podle Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném 

znění. Pro každé jednotlivé opatření bude zajištěno samostatné povolení. 

Dále bude v Etapě E zpracována dokumentace pro výběr zhotovitele a projektová 

dokumentace pro provádění stavby. 

Dílčí projektové dokumentace budou pro legislativní proces povolení nazvány podle kódu 

opatření ze studie PBO jako: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření – kód 

opatření 

Doporučené členění PD: 

A. Průvodní zpráva 

B. Souhrnná technická zpráva 

C. Situační výkresy 

D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

E. Dokladová část  

F. Plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb. §15 (autorizovaná osoba)  

G. POV  

H. Výsledky provedených průzkumů  

I. Rozpočet stavby dle objektů a výkaz výměr 

Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude zpracován dle příslušného právního 

předpisu a dále bude odpovídat druhu a významu stavby, její velikosti, jejímu umístění, 

použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí 

a době trvání stavby. 
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Dokumentací se rozumí dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a 

architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezí předmět, materiálové, 

stavebnětechnické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a umožní 

vyhotovit soupis prací, dodávek a služeb (tzv. soupis prací), včetně výkazu výměr. 

Vzhledem k odlišnému charakteru opatření jsou v následujících kapitolách vyjmenovány 

specifické požadavky pro jednotlivé druhy opatření, které jsou součástí plnění zakázky. 

3.2 Požadavky na geodetické zaměření 

Rozsah bude umožňovat vypracování projektu a návrh opatření. Bude zahrnovat celou plochu 

vymezenou ve studii přírodě blízkých opatření [7] pro možné umístění navrhovaných úprav. 

V případě změn při projednávání koncepce umístění, rozsahu opatření, technického řešení a 

majetkoprávního vypořádání zajistí zhotovitel doměření potřebných ploch. 

Souřadnicové systémy a přesnost měření 

· zaměření polohopisné bude provedeno v souřadném systému „S-JTSK“ a výškovém 

systému Balt po vyrovnání; 

· zaměření zájmového území bude provedeno ve 3. třídě přesnosti mapování. 

Předávaná dokumentace 

Součástí předávané geodetické dokumentace je výsledný elaborát, který obsahuje tyto 

podklady: 

· kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území včetně pojezdných 

komunikací, komunikací pro pěší, stezek,… (výšky na hřebenu, úžlabí, obrubníků 

komunikací apod.); 

· kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území vč. povrchových 

znaků s popisem zpevněných (materiál finál. povrchu, rozhraní jednotlivých materiálů 

zpevněných ploch apod.); 

· kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území včetně ozeleněných 

ploch a zeleně, vyznačení změn rozhraní kultur; 

· kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území včetně dopravních 

značek, stožárů, vpustí, hydrantů, poklopů, šachet, vodorovné dopravní značení - 

přechody pro chodce; 

· kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území vč. oplocení, 

opěrných stěn - vyrovnávacích zídek, obrubníků včetně popisu jejich materiálu; 

· kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území včetně mostů a lávek 

s popisem materiálu konstrukcí; 

· kompletní polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území včetně hran břehů - 

koryt řek, potoků či náhonů (horní hrany koryt, dolní hrany koryt na patě koryta = v 

úrovni hladiny vody v korytě ke dni měření); 

· kompletní polohopisné a výškopisné zaměření celých stávajících objektů (obrysy 

stávajícího objektu s uvedením čísla popisného včetně všech externích schodišť, 

dvorků, zábradlí apod., základní výšky na střeše vč. přístavků, nadstaveb, atik.). 

Geodetické zaměření zájmového území bude provedeno, v souladu se zákonem 

č. 200/1994  Sb., o zeměměřictví v platném znění. Cílem prací je vypracování digitální účelové 

mapy zájmových území v souladu s platnou ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek včetně 

zpracovaného digitálního modelu terénu. 
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Vytvořený DMT bude umožňovat projektování ve 3D, výstupem bude standardní datový formát 

programu CIVIL 3D (Autodesk). 

Součástí výsledného geodetického elaborátu bude: 

· technická zpráva; 

· seznam souřadnic a výšek použitého základního polohového a výškového bodového 

pole; 

· seznam určovaných bodů podrobného polohového bodového pole; 

· výpis měřených podrobných bodů; 

· účelové mapy 1:500, 1:1000; 

· polní a výpočetní elaborát. 

Výstupy budou obsahovat výškopis, polohopis, a znázornění veškerých dalších prvků, které 

mohou být zamýšlenými stavbami dotčeny. Zhotovitel zvolí takový stupeň požadované 

přesnosti, aby zpracované podklady vyhověly pro veškeré navazující stupně projektových 

dokumentací. Digitální mapy budou obsahovat aktuální stav katastru nemovitostí. Všechny 

předávané výtisky a tištěné přílohy elaborátu musí být ověřeny úředně oprávněným 

zeměměřickým inženýrem, v souladu s požadavky zákona č. 200/1994 Sb. 

3.3 Požadavky na projektovou dokumentaci 

3.3.1 Vypracování jednostupňové projektové dokumentace (DSJ) 
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s § 1a aktualizované Vyhlášky o 

dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů ve smyslu vyhlášky č. 

62/2013 Sb. Rozsah a obsah projektové dokumentace bude dle vyhlášky 499/2006 Sb. ve 

znění pozdějších předpisů. 

Součástí projektové dokumentace bude projednání všech přístupových tras s vlastníky, 

nájemci či správci dotčených pozemků či komunikací a zapracování případných připomínek 

do PD. 

V případě nutnosti použití materiálu ze zemníku budou projednány podmínky odebrání 

potřebného množství materiálu s vlastníky i případnými nájemci. Pokud bude použita zemina 

z jiných staveb, je nutné doložit analýzy dle vyhl. č. 294/2005 Sb., v platném znění. V případě 

trvalého uložení materiálu (zeminy či sedimentu) mimo řízené skládky budou splněny 

podmínky dané zákonem a dohodnuty podmínky trvalého uložení dohodnuty s vlastníky, 

nájemci či správci dotčené lokality. Veškeré náklady budou zapracovány položkově do soupisu 

prací. 

Součástí projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení bude výčet a zařazení 

chráněných území a ochranných pásem. 

Součástí projektové dokumentace bude vypracování veškerých podkladů nutných pro 

povolení trvalého a dočasného záboru pozemků nebo jejich části ze zemědělského půdního 

fondu (ZPF) a lesního půdního fondu (PUPFL) včetně zajištění vydání rozhodnutí dle 

příslušných právních předpisů. 

Zhotovitel zpracuje plán BOZP jako nedílnou součást projektové dokumentace pro vydání 

stavebního povolení a zajistí stanovisko místně příslušného pracoviště Oblastního 

inspektorátu práce. 

Zhotovitel zpracuje plán kontrolních prohlídek stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. 

o územním plánování a stavebním řádu v platném znění. 
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Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení bude obsahovat celkový přehled 

odpadů, které vzniknou v průběhu realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů v souladu 

s vyhláškou MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění a také způsob jejich využití či trvalé likvidace 

v souladu se zněním zákona o odpadech v platném znění. 

Předmět díla bude zpracován v listinné formě v počtu 2 vyhotovení pro každou etapu 

provádění díla a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení a v počtu 6 

vyhotovení pro každý stupeň projektové dokumentace a v elektronické formě na CD nebo DVD 

v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě 

xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf) včetně oceněného výkazu 

výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr v následující skladbě: 

· 1 vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě bude obsahovat 

oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet), 

· ostatní vyhotovení projektové dokumentace v listinné i elektronické podobě budou 

obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr. 

· Na samostatném CD nebo DVD bude předán neoceněný výkaz výměr s rekapitulací. 

Všechna pare budou opatřena autorizačním razítkem. 

Zhotovitel projektové dokumentace prověří, zda se projektovaná lokalita dotýká Evropsky 

významné lokality, území Natura 2000 nebo jiných chráněných území. V případě, že dojde 

k dotčení takovýchto území, tyto lokality uvede v textové části a vyznačí v grafické části PD.  

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

operativně dle průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 

zúčastněných stran dotčených výstavbou. 

Zhotovitel se zavazuje řádně, včas a s odbornou péčí provést předmět plnění díla, předat je 

objednateli v požadovaném termínu, jakosti a provedení. Objednatel zaplatí zhotoviteli za 

řádně, včas a s odbornou péčí provedený předmět plnění dle této smlouvy jeho cenu. 

Výkon inženýrské činnosti 

Zhotovitel se zavazuje, že bude spolupracovat s útvarem správy majetku Povodí Moravy, 

státní podnik při projednávání majetkoprávních vztahů a přípravě smluv s vlastníky dotčených 

pozemků. 

Nedílnou součástí předmětu plnění díla je osobní projednání se všemi dotčenými vlastníky, 

uživateli či správci nemovitostí dotčených budoucí realizací díla, projednání s dotčenými 

orgány státní správy a orgány ochrany přírody, projednání s vlastníky či správci inženýrských 

sítí, s vlastníky či správci mostních objektů a pozemních komunikací a zapracování jejich 

případných připomínek do dokumentace. 

3.3.2 Vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění 

stavby (DPS) 
Projektová dokumentace pro provádění stavby bude vypracována v souladu s § 3 vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Rozsah a obsah 

projektové dokumentace pro provádění stavby bude dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů, a v rozsahu a obsahu příloh vztahujících se k projektové 

dokumentaci stavby dle Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a 

inženýrských činností UNIKA platného pro daný rok. 
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Zhotovitel si zajistí veškeré geodetické podklady, průzkumy, rozbory, šetření o inženýrských 

sítích a ostatní činnosti potřebné pro zpracování dokumentace pro provádění stavby. 

Zhotovitel se zavazuje, že před zahájením prací uskuteční terénní pochůzku po předmětných 

lokalitách se zástupcem objednatele a budoucího provozovatele za účelem upřesnění rozsahu 

prací v předmětné lokalitě. Z pochůzky bude pořízena fotodokumentace stávajícího stavu. 

Zhotovitel se zavazuje, že určí optimální technické řešení z hlediska nákladů budoucí 

realizace. 

Nedílnou součástí projektové dokumentace pro provádění stavby bude podrobný soupis prací, 

dodávek a služeb v listinné podobě v každém paré a rozpočet v listinné podobě v jednom 

vyhotovení. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v rozsahu dle vyhlášky 

č. 230/2012 Sb., bude obsahovat odkaz na použitou cenovou soustavu, přičemž soupis prací 

jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru bude 

odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. 

Soupis prací bude zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní 

soubory v souladu s projektovou dokumentací. Každý stavební objekt, inženýrský objekt a 

provozní soubor, definovaný projektovou dokumentací, bude mít vlastní soupis prací. 

Každá položka soupisu prací bude obsahovat: 

a) pořadové číslo položky, 

b) číselné zatřídění položky s označením cenové soustavy 

c) popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby 

s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky 

d) měrnou jednotku 

e) množství v měrné jednotce 

f) výkaz výměr k uvedenému množství 

Výkazem výměr se rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo 

služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací. Postup 

výpočtu celkové výměry bude uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo 

textovou část dokumentu tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry. 

Ke každému soupisu prací bude celková rekapitulace a rekapitulace jednotlivých stavebních 

objektů a provozních souborů. Součástí celkové rekapitulace nákladů za budoucí dílo budou 

vedlejší a ostatní náklady. 

Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné 

položky a mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací. 

Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu 

prací stavebních objektů, inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením 

stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné. 

Předmětem vedlejších nákladů jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem 

a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, 

provozními nebo dopravními omezeními pokud jsou ze strany objednatele požadovány, 

případně pokud vyplývají z projektové dokumentace. 
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Ostatní náklady jsou náklady spojené s plněním povinností zhotovitele vyplývající z požadavků 

objednatele. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady na vypracování 

geometrických plánů dokončeného díla, náklady na vypracování manipulačního a provozní 

řádu dokončeného díla, náklady na vypracování pasportizace nemovitostí dotčených budoucí 

realizací díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a případně jiné. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat celkový přehled odpadů, které 

vzniknou v průběhu realizace prací, zařazených dle Katalogu odpadů v souladu s vyhláškou 

MŽP č. 381/2001 Sb. v platném znění a také způsob jejich využití či trvalé likvidace v souladu 

se zněním zákona o odpadech v platném znění. 

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá 

operativně dle průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších 

zúčastněných stran dotčených výstavbou. 

Zhotovitel se zavazuje k součinnosti v průběhu výběrového řízení na budoucího zhotovitele 

stavby tím, že v případě výskytu dotazů technického charakteru ze strany uchazečů v průběhu 

výběrového řízení tyto na základě požadavku objednatele neprodleně zodpoví. Dále se 

zavazuje k účasti při prohlídce budoucího staveniště v průběhu výběrového řízení na 

zhotovitele stavby. 

3.4 Požadavky na jednotlivé druhy opatření - MVN 

V rámci zpracování PD bude nejprve provedeno geodetické zaměření stávajícího území. Na 

základě tohoto zaměření a podrobného průzkumu daného území budou přesně lokalizována 

navržená opatření. V následujícím kroku dojde k posouzení a určení přesných parametrů 

MVN, s ohledem na hydrologické údaje a odtokové poměry daného území, geodetické 

zaměření a další provedené průzkumy. 

3.4.1 Součástí plnění zakázky je zejména 
- zmapování a zhodnocení současné situace, vyhodnocení stávajících podkladů a 

jejich případné doplnění; 

- vypracování harmonogramu projekčních prací; 

- provedení návrhu MVN v souladu s platnými ČSN normami a vyhláškami zejména 

ČSN 75 2410 a dalšími; 

- zajištění hydrologických podkladů (zejména N-letých průtoků včetně hydrogramů 

100-leté povodně) a jejich případná aktualizace, stanovení místních odtokových 

poměrů; 

- provedení předběžného IG průzkumu; 

- zpracování koncepce umístění a technického řešení jednotlivých opatření; 

- zpracování konceptu pro majetkoprávní vypořádání, které spočívá ve zpracování 

záborového elaborátu pro vybraný návrh technického řešení; 

- zajištění geodetického zaměření zájmového území (viz kapitola 3.2); 

- zajištění zoologického posudku;1 

- zajištění botanického posudku;2 

- dendrologický průzkum;3 

                                                
1 je-li vyžadován – hodnocení dle § 67 zajišťuje investor 
2 je-li vyžadován – hodnocení dle § 67 zajišťuje investor 
3 je-li vyžadován 
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- zajištění podrobného IG průzkumu včetně nezbytných hydrogeologických, 

pedologických a dalších podkladů.; 

- zajištění vydání souhlasu se zásahem do VKP; 

- zajištění výjimky pro zvláště chráněné druhy; 

- zajištění zjišťovacího řízení EIA; 

- zajištění podkladů pro vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské 

půdy ze ZPF a lesní půdy z LPF příslušnými orgány ochrany; 

- vypracování položkového rozpočtu (oceněný i neoceněný) a zpracování celkové 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky - nutné pro potřeby dotace; 

- projednání potřebného povolení s příslušným stavebním (vodoprávním) úřadem 

podle druhu a rozsahu konkrétních navržených opatření v souladu se stavebním 

respektive vodním zákonem; 

- řešení možných střetů - inženýrské sítě, komunikace, atd.; 

- výpočet filtrační stability – na základě dostatečně provedeného IG průzkumu 

výpočet a posouzení podzemního proudění vody v podloží navrhovaných 

konstrukcí, případně v podloží a v tělese stávajících konstrukcí (matematický model 

podzemního proudění ve 2D); 

- podrobné výpočty pro stanovení vlastností nádrže; 

- návrh technického řešení stavby včetně projednání na výrobním výboru; 

- zajištění návrhu na zařazení vodního díla do příslušné kategorie u oprávněné firmy 

VD –TBD a.s.; 

- vypracování manipulačního a provozního řádu; 

- zajištění povolení k nakládání s vodami; 

- zapracování podmínek vyjádření do technického řešení; 

- vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby. 

Součástí PD musí být inženýring, zahrnující jednání s vlastníky dotčených staveb a patřičné 

souhlasy dotčených úřadů a organizací, bude-li to v konkrétním případě jednotlivé stavby 

nutné dle požadavků příslušného stavebního úřadu. 

Součástí předmětu zakázky je výkon a zajištění všech činností, které v této zadávací 

dokumentaci nejsou vyjmenovány, avšak jsou nezbytné pro zpracování dokumentací ve 

smyslu ustanovení 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

3.4.2 Požadavky na IG průzkum 
Předběžný inženýrsko-geologický průzkum 

Cílem je zejména prověřit geologické podmínky v místě návrhu opatření a stav a rozsah 

uklidněných sesuvů a lokalit se svahovými nestabilitami. V rámci předběžného průzkumu 

budou zjištěny skladba a propustnost vrstev podloží. Na základě předběžného IG průzkumu 

bude konkretizováno umístění a technické řešení navrhovaných opatření. 

Součástí bude také: 

· Zajištění podkladů z Geofondu o geologickém profilu lokality a rešerše stávajících 

geologických vrtů. 

· Průzkumné práce: 

o Provedení kopaných sond do hloubky 2 m v místě uklidněných sesuvů a 

svahových nestabilit a to jak v místě zátopy, tak také v prostoru nad zátopou; 
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o Provedení kopaných sond do hloubky 2 m v místě navrhované hráze a v místě 

budoucí zátopy včetně přiléhajícího území. 

· Zaměření vrtů i sond. 

· Vypracování závěrečné zprávy. 

· Návrh podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. 

 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum 

Cílem inženýrskogeologického průzkumu bude: 

· zjištění podrobných inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v místě 

předpokládaných objektů, v zátopě a přilehlém území ovlivněném výstavbou hráze, 

včetně stanovení mechanických vlastností zemin a hornin podle geotechnické 

kategorie; 

· nalezení míst pro vhodná naleziště sypanin včetně jejich kvalitativního a kvantitativního 

posouzení a zhodnocení použitelnosti pro výstavbu hráze; 

· zatřídění zemin a skalních hornin v podloží hráze a v nalezišti sypanin do tříd 

těžitelnosti. 

Součástí bude také: 

· Hydrogeologický průzkum, který povede ke zjištění úrovně hladiny podzemní vody, 

hydrogeologických poměrů a prognózu vlivu naplněné nádrže na režim podzemních 

vod, a to zvláště s ohledem na nepropustnost dna nádrže a podloží hráze; 

· Pedologický průzkum, který se zaměří na zjištění vlastností půdy v nádrži, zejména 

složení, měrné a objemové hmotnosti, hydraulické vodivosti, pórovitosti, obsahu 

humusu, CACO3, FeO3, sorpční kapacity apod. Bude stanovena také rychlost filtrace 

do dna nádrže. Stanovení mocnosti půdní vrstvy a bonitace půd, je důležité pro návrh 

úprav v zátopě MVN a dále pro potřeby stanovení podkladů pro vynětí ze 

zemědělského a lesnického půdního fondu. 

· Chemický rozbor vody z toku, popř. podzemní vody se zaměřením na zjištění 

agresivity, zejména síranové. 

· Průzkumné práce: 

o Provedení kopaných sond do hloubky 2 m v místě hráze na návodní straně 

v nejhlubším místě zátopy hráze a na vzdušní straně hráze. 

o Provedení nejméně 4 kopaných sond nebo jádrových vrtů do hloubky 2 m 

v místě nalezišť materiálů. 

o Provedení jádrových vrtů v místech zavázání hráze a v podélné ose hráze. 

o Provedení jádrových vrtů v místě bezpečnostního přelivu. 

o Provedení jádrových vrtů v místě založení funkčního objektu. 

o Provedení jádrových vrtů v místě ostatních stavebních objektů. 

· Jádrové vrty budou provedeny do hloubky skalního podloží, nejméně však 6 m pod 

úroveň základové spáry navrhovaných konstrukcí. 

· Posouzení břehové abraze. 

· Provedení hutnícího pokusu pro stanovení vhodného postupu hutnění tělesa hráze. 

· Zaměření vrtů i sond. 

· Vypracování závěrečné zprávy. 

Provedení geotechnického rozboru je předpokládáno v rozsahu minimálně: 

· stanovení zrnitosti; 

· zatřídění zemin podle ČSN 72 1001 a ČSN 73 1001; 
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· posouzení vhodnosti materiálů pro zamýšlené použití; 

· stanovení konzistence a konzistenčních mezí (Ip, wL,…); 

· stanovení základních fyzikálních charakteristik (yZ, y, c, Edef); 

· zkoušky zhutnitelnosti - Proctor standard; 

· stanovení obsahu organických látek. 

Před prováděním bude objednatel seznámen s navrženým rozsahem průzkumu a tento bude 

odsouhlasen. 

Zajištění vhodných materiálů pro hráz těsnící a stabilizační část hrází MVN bude koordinováno 

v rámci celého zájmového území. 

 

3.5 Požadavky na jednotlivé druhy opatření - Tůně 

V rámci zpracování PD bude nejprve provedeno geodetické zaměření stávajícího území. Na 

základě tohoto zaměření a podrobného průzkumu daného území budou přesně lokalizována 

navržená opatření. V následujícím kroku dojde k posouzení a určení přesných parametrů 

tůně, s ohledem na hydrologické údaje a odtokové poměry daného území, geodetické 

zaměření a další provedené průzkumy. 

3.5.1 Součástí plnění zakázky je zejména 
- zmapování a zhodnocení současné situace, vyhodnocení stávajících podkladů a 

jejich případné doplnění; 

- vypracování harmonogramu prací; 

- provedení návrhu tůně v souladu s platnými ČSN normami a vyhláškami (například 

SPPK B02 001:2014); 

- zajištění hydrologických podkladů (zejména N-letých průtoků včetně hydrogramů 

100-leté povodně) a jejich případná aktualizace, stanovení místních odtokových 

poměrů; 

- provedení předběžného IG průzkumu; 

- zpracování koncepce umístění a technického řešení jednotlivých opatření; 

- zpracování konceptu pro majetkoprávní vypořádání, které spočívá ve zpracování 

záborového elaborátu pro vybraný návrh technického řešení; 

- zajištění geodetického zaměření zájmového území (viz kapitola 3.2); 

- zajištění zoologického posudku;4 

- zajištění botanického posudku;5 

- dendrologický průzkum;6 

- zajištění podrobného IG průzkumu včetně nezbytných hydrogeologických, 

pedologických a dalších podkladů.; 

- zajištění vydání souhlasu se zásahem do VKP; 

- zajištění výjimky pro zvláště chráněné druhy; 

- zajištění zjišťovacího řízení EIA; 

- zajištění podkladů pro vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské 

půdy ze ZPF a lesní půdy z LPF příslušnými orgány ochrany; 

- vypracování položkového rozpočtu (oceněný i neoceněný) a zpracování celkové 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky - nutné pro potřeby dotace; 

                                                
4 je-li vyžadován (viz výše) 
5 je-li vyžadován (viz výše) 
6 je-li vyžadován 



16 
 

 

- projednání potřebného povolení (stavební povolení, ohlášení) s příslušným 

stavebním (vodoprávním) úřadem podle druhu a rozsahu konkrétních navržených 

opatření v souladu se stavebním respektive vodním zákonem; 

- řešení možných střetů - inženýrské sítě, komunikace, atd.; 

- návrh technického řešení stavby včetně projednání na výrobním výboru; 

- zapracování podmínek vyjádření do technického řešení; 

- vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby. 

Součástí PD musí být inženýring, zahrnující jednání s vlastníky dotčených staveb a patřičné 

souhlasy dotčených úřadů a organizací, bude-li to v konkrétním případě jednotlivé stavby 

nutné dle požadavků příslušného stavebního úřadu. 

Součástí předmětu zakázky je výkon a zajištění všech činností, které v této zadávací 

dokumentaci nejsou vyjmenovány, avšak jsou nezbytné pro zpracování dokumentací ve 

smyslu ustanovení 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

3.5.2 Požadavky na IG průzkum 
Předběžný inženýrsko-geologický průzkum 

Cílem je zejména prověřit stav a rozsah uklidněných sesuvů a lokalit se svahovými 

nestabilitami. V rámci předběžného průzkumu budou zjištěny skladba a propustnost vrstev 

podloží. Na základě předběžného IG průzkumu bude konkretizováno umístění a technické 

řešení navrhovaných opatření.  

Součástí bude také: 

· Zajištění podkladů z Geofondu o geologickém profilu lokality a rešerše stávajících 

geologických vrtů. 

· Průzkumné práce: 

o Provedení kopaných sond do hloubky 2 m v místě uklidněných sesuvů a 

svahových nestabilit a to jak v místě zátopy, tak také v prostoru nad zátopou; 

o Provedení kopaných sond do hloubky 2 m v místě budoucí zátopy včetně 

přiléhajícího území. 

· Zaměření sond. 

· Vypracování závěrečné zprávy. 

· Návrh podrobného inženýrsko-geologického průzkumu. 

Podrobný inženýrsko-geologický průzkum 

Cílem inženýrskogeologického průzkumu bude: 

· zjištění inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů v místě navrhované 

tůně, včetně stanovení mechanických vlastností zemin a hornin podle geotechnické 

kategorie; 

· nalezení míst pro vhodná naleziště sypanin včetně jejich kvalitativního a kvantitativního 

posouzení a zhodnocení použitelnosti pro výstavbu hráze; 

Součástí bude také: 

· Hydrogeologický průzkum, který povede ke zjištění úrovně hladiny podzemní vody; 

· Pedologický průzkum, který se zaměří na zjištění vlastností půdy v místě navrhované 

tůněi, zejména složení, měrné a objemové hmotnosti, hydraulické vodivosti, pórovitosti, 
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obsahu humusu, CACO3, FeO3, sorpční kapacity apod. Bude stanovena také rychlost 

filtrace do dna tůně. Stanovení mocnosti půdní vrstvy a bonitace půd, je důležité pro 

návrh úprav v zátopě tůně a dále pro potřeby stanovení podkladů pro vynětí ze 

zemědělského a lesnického půdního fondu. 

· Vypracování závěrečné zprávy. 

Provedení geotechnického rozboru je předpokládáno v rozsahu minimálně: 

· stanovení zrnitosti; 

· zatřídění zemin podle ČSN 72 1001 a ČSN 73 1001; 

· posouzení vhodnosti materiálů pro zamýšlené použití; 

· stanovení konzistence a konzistenčních mezí (Ip, wL,…); 

· stanovení základních fyzikálních charakteristik (yZ, y, c, Edef); 

· zkoušky zhutnitelnosti - Proctor standard; 

· stanovení obsahu organických látek. 

Před prováděním bude objednatel seznámen s navrženým rozsahem průzkumu a tento bude 

odsouhlasen. 

 

3.6 Požadavky na jednotlivé druhy opatření - Revitalizace 

V rámci zpracování PD bude nejprve provedeno geodetické zaměření stávajícího území. Na 

základě tohoto zaměření a podrobného průzkumu daného území budou přesně lokalizována 

navržená opatření. V následujícím kroku dojde k posouzení a určení přesných parametrů 

revitalizace, s ohledem na hydrologické údaje a odtokové poměry daného území, geodetické 

zaměření a další provedené průzkumy. 

Součástí plnění zakázky je zejména: 

- zmapování a zhodnocení současné situace, vyhodnocení stávajících podkladů a 

jejich případné doplnění; 

- vypracování harmonogramu prací; 

- provedení návrhu revitalizace v souladu s platnými ČSN normami a vyhláškami; 

- zajištění hydrologických podkladů (zejména N-letých průtoků včetně hydrogramů 

100-leté povodně) a jejich případná aktualizace, stanovení místních odtokových 

poměrů; 

- provedení předběžného IG průzkumu; 

- zpracování koncepce umístění a technického řešení jednotlivých opatření; 

- zpracování konceptu pro majetkoprávní vypořádání, které spočívá ve zpracování 

záborového elaborátu pro vybraný návrh technického řešení; 

- umístění bude voleno prioritně na obecní či státní pozemky; 

- zajištění geodetického zaměření zájmového území (viz kapitola 3.2); 

- zajištění zoologického posudku;7 

- zajištění botanického posudku;8 

- dendrologický průzkum;9 

- v případě intravilánové revitalizace – stavebně technický průzkum. 

                                                
7 je-li vyžadován (viz výše) 
8 je-li vyžadován (viz výše) 
9 je-li vyžadován 
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- zajištění podrobného IG průzkumu včetně nezbytných hydrogeologických, 

pedologických a dalších podkladů.; 

- zajištění vydání souhlasu se zásahem do VKP; 

- zajištění výjimky pro zvláště chráněné druhy; 

- zajištění zjišťovacího řízení EIA; 

- zajištění podkladů pro vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské 

půdy ze ZPF a lesní půdy z LPF příslušnými orgány ochrany; 

- vypracování položkového rozpočtu (oceněný i neoceněný) a zpracování celkové 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky - nutné pro potřeby dotace; 

- projednání potřebného povolení (stavební povolení, ohlášení) s příslušným 

stavebním (vodoprávním) úřadem podle druhu a rozsahu konkrétních navržených 

opatření v souladu se stavebním respektive vodním zákonem; 

- řešení možných střetů - inženýrské sítě, komunikace, atd.; 

- návrh technického řešení stavby včetně projednání na výrobním výboru; 

- zapracování podmínek vyjádření do technického řešení; 

- vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby. 

Součástí PD musí být inženýring, zahrnující jednání s vlastníky dotčených staveb a patřičné 

souhlasy dotčených úřadů a organizací, bude-li to v konkrétním případě jednotlivé stavby 

nutné dle požadavků příslušného stavebního úřadu. 

Součástí předmětu zakázky je výkon a zajištění všech činností, které v této zadávací 

dokumentaci nejsou vyjmenovány, avšak jsou nezbytné pro zpracování dokumentací ve 

smyslu ustanovení 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

Před prováděním bude objednatel seznámen s navrženým rozsahem IG průzkumu a tento 

bude odsouhlasen. 

3.7 Požadavky na jednotlivé druhy opatření - Přehrážky a hrazení 
strží 

V rámci zpracování PD bude nejprve provedeno geodetické zaměření stávajícího území. Na 

základě tohoto zaměření a podrobného průzkumu daného území budou přesně lokalizována 

navržená opatření. V následujícím kroku dojde k posouzení a určení přesných parametrů tůně, 

s ohledem na hydrologické údaje a odtokové poměry daného území, geodetické zaměření a 

další provedené průzkumy. 

Součástí plnění zakázky je zejména: 

- zmapování a zhodnocení současné situace, vyhodnocení stávajících podkladů a 

jejich případné doplnění; 

- vypracování harmonogramu prací; 

- provedení návrhu přehrážky v souladu s platnými ČSN normami a vyhláškami; 

- terénní šetření pro vytipování vhodné lokality (vytvořit přirozenou přehrážku s 

využitím spadlého či pokáceného stromu); 

- zajištění hydrologických podkladů (zejména N-letých průtoků včetně hydrogramů 

100-leté povodně) a jejich případná aktualizace, stanovení místních odtokových 

poměrů; 

- provedení předběžného IG průzkumu; 

- zpracování koncepce umístění a technického řešení jednotlivých opatření; 
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- zpracování konceptu pro majetkoprávní vypořádání, které spočívá ve zpracování 

záborového elaborátu pro vybraný návrh technického řešení; 

- umístění bude voleno prioritně na obecní či státní pozemky; 

- zajištění geodetického zaměření zájmového území (viz kapitola 3.2); 

- zajištění zoologického posudku;10 

- zajištění botanického posudku;11 

- dendrologický průzkum;12 

- v případě intravilánové revitalizace – stavebně technický průzkum. 

- zajištění podrobného IG průzkumu včetně nezbytných hydrogeologických, 

pedologických a dalších podkladů.; 

- zajištění vydání souhlasu se zásahem do VKP; 

- zajištění výjimky pro zvláště chráněné druhy; 

- zajištění zjišťovacího řízení EIA; 

- zajištění podkladů pro vydání souhlasu s trvalým a dočasným odnětím zemědělské 

půdy ze ZPF a lesní půdy z LPF příslušnými orgány ochrany; 

- Na základě podrobných dat provést podrobné výpočty pro stanovení velikosti 

přelivné hrany přehrážek. 

- provést posouzení stability konstrukce přehrážek; 

- konkrétní návrhové parametry jednotlivých přehrážek a dalších opatření budou 

stanovena po geodetickém zaměření zájmových lokalit a přesném stanovení 

vhodných profilů; 

- během návrhu stabilizace podélného sklonu provést laboratorní práce – zrnitostní 

analýzu, splaveninovou analýzu – výpočet roční produkce splavenin; 

- upřesnění technického řešení přehrážek po projednání se zástupci ochrany přírody 

– dle jejich rozhodnutí o primárním účelu daných přehrážek; 

- stanovení rozsahu následné údržby správcem vodního toku; 

- vypracování položkového rozpočtu (oceněný i neoceněný) a zpracování celkové 

předpokládané hodnoty veřejné zakázky - nutné pro potřeby dotace; 

- projednání potřebného povolení (stavební povolení, ohlášení) s příslušným 

stavebním (vodoprávním) úřadem podle druhu a rozsahu konkrétních navržených 

opatření v souladu se stavebním respektive vodním zákonem; 

- řešení možných střetů - inženýrské sítě, komunikace, atd.; 

- návrh technického řešení stavby včetně projednání na výrobním výboru; 

- zapracování podmínek vyjádření do technického řešení; 

- vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby. 

Součástí PD musí být inženýring, zahrnující jednání s vlastníky dotčených staveb a patřičné 

souhlasy dotčených úřadů a organizací, bude-li to v konkrétním případě jednotlivé stavby 

nutné dle požadavků příslušného stavebního úřadu. 

Hrazení strží bude vyžadovat ve většině případů rozhodnutí o umístění stavby, respektive 

povolení vodoprávního úřadu. 

Součástí předmětu zakázky je výkon a zajištění všech činností, které v této zadávací 

dokumentaci nejsou vyjmenovány, avšak jsou nezbytné pro zpracování dokumentací ve 

smyslu ustanovení 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné 

                                                
10 je-li vyžadován (viz výše) 
11 je-li vyžadován (viz výše) 
12 je-li vyžadován 
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zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr. 

Před prováděním bude objednatel seznámen s navrženým rozsahem IG průzkumu a tento 

bude odsouhlasen. 

3.8 Požadavky na výkon autorského dozoru 

V případě, že bude zahájena realizace stavby, zavazuje se zhotovitel poskytovat výkon 

autorského dozoru po celou dobu realizace stavby až do jejího konečného předání a převzetí 

v souladu s příslušnou smlouvou. 

Místem výkonu autorského dozoru je místo realizace stavby popř. jiná místa určená 

objednatelem. 

V rámci výkonu autorského dozoru se zhotovitel zavazuje: 

a) ověřovat dodržení díla v návaznosti na činnost ostatních účastníků v rámci realizace 

stavby, 

b) uvědomit bez zbytečného odkladu objednatele, popř. TDS, zhotovitele stavby a 

dotčený orgán státní správy, zjistí-li nedodržení projektu, případně právních předpisů 

a technických norem či jakýchkoli příslušných povolení či souhlasů orgánů státní 

správy, 

c) požádat, aby nebyly zahájeny, případně aby byly zastaveny práce na realizaci stavby, 

pokud závažné závady vytýkané dle výše uvedeného odstavce nebyly včas 

odstraněny, nebo jestliže by mohly být jinak ohroženy důležité zájmy společnosti, 

d) navrhovat objednateli, popř. TDS, opatření, zjistí-li odchylky od projektu, 

e) na požádání zhotovitele stavby, objednatele nebo jím pověřené osoby poskytnout 

nutná vysvětlení k projektu, 

f) zajišťovat v rozsahu dohodnutém při projednávání projektu se zhotovitelem stavby 

soulad prováděcí (dodavatelské) dokumentace s dílem, 

g) poskytovat potřebná vysvětlení pro vypracování prováděcí (dodavatelské) 

dokumentace, 

h) účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby, 

i) zajišťovat dodržení díla s přihlédnutím k podmínkám stanoveným stavebním 

povolením a poskytnout vysvětlení potřebné pro plynulost stavby, 

j) posuzovat návrhy zhotovitele stavby na odchylky a změny proti dílu a dávat k nim 

stanovisko, účastnit se jejich projednávání s objednatelem, případně orgány státní 

správy, 

k) dávat spolu s objednatelem souhlas s provedením vyššího množství výrobků a výkonů 

než bylo dohodnuto v díle, 

l) sledovat postup realizace stavby z technického hlediska a z hlediska dokumentace pro 

provádění stavby, 

m) zpracovávat kontrolní sestavení celkových nákladů stavby na vyžádání objednatele, 

n) účastnit se přejímacího řízení při předání a převzetí stavby, nebo její části a kolaudace 

stavby (části stavby) a zkoušek, měření, komplexního vyzkoušení a zkušebního 

provozu, 

o) účastnit se na kontrolních dnech na výzvu objednatele učiněnou písemně, nebo 

emailem, zpravidla 1 x za 14 dnů, 

p) účastnit se na stavbě na výzvu objednatele mimo termíny kontrolních dnů a zapsat 

výkon dozoru do stavebního deníku, 
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q) zpracovat pro objednatele změny a doplňky díla v rozsahu požadavku objednatele, 

přičemž konkrétní podmínky zpracování změn díla budou předmětem samostatně 

uzavřených dodatků smlouvy, 

Zhotovitel je povinen každé čtvrtletí předložit TDS k potvrzení výkaz poskytnutých služeb, který 

bude obsahovat: 

a) soupis všech provedených úkonů zhotovitele v rámci výkonu autorského dozoru, 

b) jména osob vykonávajících autorský dozor, 

c) datum provedení jednotlivého úkonu, 

d) rozsah práce na jednotlivém úkonu v hodinách, 

e) výpočet celkové ceny za výkon autorského dozoru v daném kalendářním čtvrtletí, 

TDS potvrdí svým podpisem výkaz poskytnutých služeb, budou-li odpovídat údaje ve výkazu 

skutečnosti. 

 

 

3.9 Požadavky na koordinaci 

V průběhu zpracování projektové dokumentace, už v rámci Etapy A., budou od začátku 

projekčních prací návrhy projednány za přítomnosti orgánů ochrany přírody (OŽP MěÚ 

Valašské Klobouky, zástupci AOPK) a spolu s nimi budou přesně určena místa návrhů 

s ohledem na výskyt zvláště chráněných druhů (menší tůně, mokřady, prohlubně, snížení 

břehů, atd.) a jejich parametry budou na základě tohoto projednávání optimalizovány. 

Povodí Moravy trvá na tom, že nebudou provedeny takové změny v koncepci a rozsahu 

opatření, které by měly za následek snížení jejich efektivity. 

Bude sledován soulad s podmínkami výzev programů OPŽP. 

Pro všechna opatření ze studie PBO je zadáno biologické hodnocení - Hodnocení dle § 67 

zákona č. 114/1992 Sb. V rámci zpřesňování rozsahu prováděných průzkumů budou průběžně 

podklady ze zpracování projektové dokumentace přírodě blízkých opatření poskytovány 

zpracovateli hodnocení.Zhotovitel zajistí v souladu s kapitolou 3.3.2 koordinaci se zhotoviteli 

ostatních částí akce Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření 

v povodí Vláry za účelem nalezení vhodných materiálů, nebo jejich uložení pro realizaci MVN. 

 

4 SPECIFIKACE ROZSAHU ZPRACOVÁNÍ 

4.1 Navržená opatření 

Vstupním podkladem je studie Vlára, Vodní dílo Vlachovice - předprojektová příprava studie 

přírodě blízkých opatření v povodí Vláry (Studie PBO [7]). 

Výchozí přehled jsou opatření uvedená v části 4. Vyhodnocení, kde je provedeno vyhodnocení 

všech navržených opatření a do návrhu jsou doplněna i další opatření na základě projednání 

Studie PBO s obcemi. 
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Dle rekapitulace realizačních 

nákladů 

Součást podle skladby záměru 

MVN 

Revitalizace 

Celek 03 – přírodě blízká opatření v 

území 

Přehrážky Celek 05 – Opatření na lesních 

plochách 

PEO v ploše povodí 

PEO na loukách 

Celek 04 – opatření na zemědělské 

půdě 

Tabulka 1 Přehled členění navržených typů opatření 

Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro jednotlivá opatření akce „Vlára, 

Vodní dílo Vlachovice, přírodě blízká opatření“. Vzhledem k velkému rozsahu zájmového 

území bylo toto rozčleněno na více částí. Tyto jsou srovnatelné velikostí a počtem 

navrhovaných opatření. Jako nejvhodnější se jeví členění po povodích dle hydrologických 

principů a druhů navrhovaných opatření. Popis jednotlivých opatření a přehled výsledné 

koncepce je uveden ve studii PBO v části 4. Vyhodnocení D.1 Souhrnná technická zpráva 

kapitola 3. Akce bude členěna na části a to: 

A. Povodí Smolinky – toky 

B. Povodí Smolinky – nádrže 

C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky 

D. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže ostatní 

E. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže velké 

F. Povodí Benčice a Vysokopolského potoka – toky 

G. Povodí Benčice – nádrže 

H. Povodí Vysokopolského potoka – nádrže 

Na základě výběrového řízení byl vybrán zhotovitel a probíhá provádění díla pro část 

označenou:  Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v 

povodí Vláry, část III – opatření v povodí Sviborky 

Podle potřeby objednatele budou opatření členěna podle druhu opatření a druhu podpory 

z programu OPŽP.



4.2 Členění na samostatné části 

4.2.1 Povodí Smolinky – toky 

kód opatření název opatření katastrální území realizační náklady  rozsah 
opatření [m] 

obvod 
staveniště 
[m2] 

LA-TO-01.1 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  96 2310 

LA-TO-01.2 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  34 1115 

LA-TO-01.3 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  121 2860 

LA-TO-01.4 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  56 1545 

LA-TO-01.5 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  35 1120 

LA-TO-01.6 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  38 1155 

LA-TO-01.7 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  49 1400 

LA-TO-01.8 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  63 1690 

LA-TO-01.9 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  45 1310 

LA-TO-01.10 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  60 1615 

LA-TO-01.11 Přehrážka Lačnov                      289 632 Kč  60 1615 

LA-TO-02.1 Hrazení strží Lačnov                      289 632 Kč  195 4290 

LA-TO-02.2 Hrazení strží Lačnov                      289 632 Kč  161 3630 

LA-TO-02.3 Hrazení strží Lačnov                      289 632 Kč  130 2990 

LA-MVN-03 Tůň Lačnov                      437 424 Kč  
 

1840 

VK-TUN-01 Tůň Valašské Klobouky13                      231 300 Kč  30 2315 

VK-TO-01 Realizace tůní, prohlubní, 
mokřadů, balvanitých skluzů 

Valašské Klobouky                  6 521 000 Kč  1939 65210 

VK-TO-02 Intravilánová revitalizace Valašské Klobouky                      350 000 Kč  296 3500 

                                                
13 Zahrnuje k. ú. Lipina, Mirošov u Valašských Klobouk a Smolina. 
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VK-TO-03 Balvanitý skluz Valašské Klobouky                        29 000 Kč  19 295 

VK-TO-04 Rekonstrukce přehrážek, balvanité skluzy Valašské Klobouky                  1 870 000 Kč  789 18695 

VK-TO-05 Realizace tůní, mokřadu, 
prohlubní, obnova slepých ramen 

Valašské Klobouky                12 339 000 Kč  3852 123390 

VK-TO-06.3 Přehrážka Valašské Klobouky                      289 632 Kč  27 965 

VK-TO-06.4 Přehrážka Valašské Klobouky                      289 632 Kč  60 1605 

 

4.2.2 Povodí Smolinky – nádrže 

kód opatření název opatření katastrální území  realizační náklady rozsah 
opatření [m] 

obvod 
staveniště 
[m2] 

VK-MVN-08 Krajinotvorná nádrž Valašské Klobouky                13 071 456 Kč  
 

4370 

VK-MVN-12 Krajinotvorná nádrž Valašské Klobouky                11 410 200 Kč  
 

6186 
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4.2.3 Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky 

kód opatření název opatření katastrální území realizační náklady rozsah 
opatření [m] 

obvod 
staveniště 
[m2] 

DR-TUN-01 Tůň Drnovice                      342 100 Kč  24 3465 

DR-TO-03 Podpora samovolného vývoje 
toku, tůně, prohlubně 

Drnovice                  2 277 000 Kč  783 2270 

DR-TO-04 Realizace tůní, mokřadu, prohlubní Drnovice                11 615 000 Kč  3407 116155 

DR-TO-10.1 Přehrážka Drnovice                      289 632 Kč  189 4230 

DR-TO-10.2 Přehrážka Drnovice                      289 632 Kč  267 5775 

DR-TO-10.3 Přehrážka Drnovice                      289 632 Kč  111 2645 

DR-TO-11.1 Přehrážka Drnovice                      289 632 Kč  73 1905 

DR-TO-11.2 Přehrážka Drnovice                      289 632 Kč  72 1905 

DR-TO-12.4 Hrazení strží Drnovice                      469 152 Kč  52 1480 

TCH-TO-01 Revitalizace úseku toku Tichov                  5 045 000 Kč  1405 50450 

TCH-TO-02 Realizace tůní, mokřadu Tichov                      418 000 Kč  98 4185 

TCH-TO-03 Zkapacitnění úseku toku Tichov                      265 699 Kč  30 465 

TCH-TO-04 Krajinotvorná opatření Tichov                      825 000 Kč  195 8705 

TCH-TO-05.1 Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  126 2950 

TCH-TO-05.3 Přehrážka Tichov                      579 264 Kč  101 2855 

TCH-TO-05.4 Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  87 2145 

TCH-TO-05.5 Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  248 5370 

TCH-TO-05.6 Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  63 1660 

TCH-TO-05.7 Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  67 1740 

TCH-TO-06.1 Hrazení strží Tichov                      289 632 Kč  72 1840 

TCH-TO-06.2 Hrazení strží Tichov                      289 632 Kč  110 2620 
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TCH-MVN-08 Retenční přehrážka Tichov                  4 034 424 Kč  
 

4108 

TCH-TO-09.1 Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  197 4335 

TCH-TO-
09.2.1 

Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  40 1195 

TCH-TO-
09.2.2 

Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  21 830 

TCH-TO-09.3 Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  90 2240 

TCH-TO-09.4 Přehrážka Tichov                      289 632 Kč  104 2485 

TCH-TO-10 Realizace menších vodních ploch a 
tůní (záměr jiného investora) 

Tichov                                 -   Kč  
 

8362 

VL-TO-01.3 Přehrážka Vlachova Lhota                                 -   Kč  77 1910 

VL-TO-01.4 Přehrážka Vlachova Lhota                                 -   Kč  115 2690 

VL-TO-01.5 Přehrážka Vlachova Lhota                                 -   Kč  136 3135 

VL-TO-01.6 Přehrážka Vlachova Lhota                                 -   Kč  64 1665 

VK-TO-07.1 Přehrážka Valašské Klobouky                      289 632 Kč  201 4430 

VK-TO-07.2 Přehrážka Valašské Klobouky                      289 632 Kč  56 1520 
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4.2.4 Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže ostatní 

kód opatření název opatření katastrální území realizační náklady rozsah 
opatření [m] 

obvod 
staveniště 
[m2] 

DR-MVN-05 Víceúčelová nádrž Drnovice                34 588 152 Kč  
 

33078 

DR-MVN-06 Retenční nádrž Drnovice                  4 178 074 Kč  
 

3968 

DR-MVN-07 Krajinotvorná nádrž Drnovice                  1 234 483 Kč  
 

1502 

DR-MVN-08 Krajinotvorná nádrž Drnovice                  4 586 040 Kč  
 

4918 

 

 

 

4.2.5 Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže velké 

kód opatření název opatření katastrální území realizační náklady rozsah 
opatření [m] 

obvod 
staveniště 
[m2] 

DR-MVN-09 Retenční nádrž Drnovice                22 167 576 Kč  
 

20474 

DR-MVN-13 Víceúčelová nádrž (retenční přehrážka) Drnovice                51 191 136 Kč  
 

13372 

 

Součástí první etapy provádění je posouzení a vyhodnocení funkce a proveditelnosti obou opatření a doporučení výběru jednoho z těchto 

opatření. 
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4.2.6 Povodí Benčice a Vysokopolského potoka – toky 

kód opatření název opatření katastrální území realizační náklady rozsah 
opatření [m] 

obvod 
staveniště 
[m2] 

DR-TO-01 Realizace tůní, mokřadu, prohlubní Drnovice                  1 150 000 Kč  194 11500 

DR-TO-12.1 Hrazení strží Drnovice                      289 632 Kč  137 3055 

DR-TO-12.2 Hrazení strží Drnovice                      289 632 Kč  96 2395 

DR-TO-12.3 Hrazení strží Drnovice                      289 632 Kč  70 1815 

UJ-TO-01 Realizace tůní Újezd                      842 000 Kč  105 7235 

UJ-TO-02 Nahrazení propustků brodem Újezd                        17 500 Kč  11 175 

UJ-TO-05 Revitalizace úseku toku Újezd                  3 044 000 Kč  855 30440 

UJ-TO-06 Retenční přehrážka Újezd                  6 936 684 Kč  
 

5235 

UJ-TO-07.1 Přehrážka Újezd                      289 632 Kč  45 1300 

UJ-TO-07.2 Přehrážka Újezd                      289 632 Kč  60 1610 

UJ-TO-07.3 Přehrážka Újezd                      289 632 Kč  76 1940 

UJ-TO-07.4 Přehrážka Újezd                      289 632 Kč  173 3860 

VP-TO-01 Nahrazení spádových stupňů 
balvanitými skluzy (rampami) 

Vysoké Pole                      618 000 Kč  312 6180 

VP-TO-02 Intravilánová revitalizace Vysoké Pole                      132 000 Kč  1023 11450 

VP-TO-03 Realizace tůní, mokřadu, prohlubní Vysoké Pole                  7 746 000 Kč  2140 77465 

VP-TO-04.2 Přehrážka Vysoké Pole                      289 632 Kč  62 1665 

VP-TO-04.3 Přehrážka Vysoké Pole                  1 378 608 Kč  179 4000 

VP-TO-04.4.1 Přehrážka Vysoké Pole                      289 632 Kč  78 1980 

VP-TO-04.4.2 Přehrážka Vysoké Pole                      289 632 Kč  72 1850 

VP-TO-04.5 Přehrážka Vysoké Pole                      289 632 Kč  73 2060 

VP-TO-04.6.1 Přehrážka Vysoké Pole                      289 632 Kč  53 1485 
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VP-TO-04.6.2 Přehrážka Vysoké Pole                      289 632 Kč  31 1040 

VP-TO-04.7 Přehrážka Vysoké Pole                      289 632 Kč  38 1170 

VP-TO-04.9 Přehrážka Vysoké Pole                      289 632 Kč  37 1155 

VP-TO-04.11 Přehrážka Vysoké Pole                      289 632 Kč  76 1930 

VP-TO-05.1 Hrazení strží Vysoké Pole                      289 632 Kč  115 2720 

VP-MVN-06 Krajinotvorná nádrž Vysoké Pole                  3 176 136 Kč  
 

2824 

VP-TO-08 Retenční přehrážka Vysoké Pole                10 932 972 Kč  
 

5679 

 

4.2.7 Povodí Benčice – nádrže 

kód opatření název opatření katastrální území realizační náklady rozsah 
opatření [m] 

obvod 
staveniště 
[m2] 

UJ-MVN-03 Usazovací (dočišťovací) nádrž Újezd                  4 994 352 Kč  
 

4886 

UJ-TO-14 Víceúčelová nádrž Újezd                11 019 168 Kč  
 

0 

UJ-MVN-09 Krajinotvorná nádrž Újezd                  3 992 947 Kč  
 

3024 

UJ-MVN-10 Krajinotvorná nádrž Újezd                  3 105 043 Kč  
 

3190 

UJ-MVN-11 Krajinotvorná nádrž Újezd                  6 862 392 Kč  
 

10550 
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4.2.8 Povodí Vysokopolského potoka – nádrže 

kód opatření název opatření katastrální území realizační náklady rozsah 
opatření [m] 

obvod 
staveniště 
[m2] 

VP-MVN-07 Usazovací (dočišťovací) nádrž Vysoké Pole                  5 207 112 Kč  
 

12268 

VP-MVN-09 Realizace tůní, mokřadu, prohlubní Vysoké Pole                      100 000 Kč  
 

7096 

VP-MVN-10 Realizace tůní, mokřadu, prohlubní Vysoké Pole                  9 319 000 Kč  
 

26555 

VP-MVN-11 Realizace tůní, mokřadu, prohlubní Vysoké Pole                      410 000 Kč  
 

7534 

VP-MVN-09 Usazovací nádrž, mokřady Vysoké Pole                  7 200 979 Kč  
 

0 

VP-MVN-10 Rekonstrukce nádrže, rybníčky Vysoké Pole                10 252 786 Kč  
 

0 

VP-MVN-11 Malá vodní nádrž rybníčky Vysoké Pole                      265 572 Kč  
 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


