

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 12-0068-0100

Číslo smlouvy objednatele: 234/2020

Název díla: Generel možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

sídlo:

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

Zástupce objednatele:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „objednatel“)

a

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Ing. Zbyněk Folk, generální ředitel

Ing. Jindřich Břečka, technicko-provozní ředitel

70889988

CZ70889988

Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka 13052.

Zhotovitel:

sídlo:

Sweco Hydroprojekt a.s.

Táborská 940/31, 140 16 Praha 4

zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Milan Moravec, Ph.D. předseda představenstva

Ing. Vladimír Mikule, místopředseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

Společnost zastupuje vůči třetím osobám v celém

rozsahu představenstvo a to vždy dvěma členy

představenstva, nebo písemně pověřeným členem

zástupce ve věcech technických:

IČO:

26475081

DIČ:

CZ26475081

bankovní spojení:

číslo účtu:

Právní forma:

akciová společnost

(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

ČI. I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele na zpracování Generelu možných adaptačních opatření na průměrný scénář klimatické změny v povodích, kde hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná nakládání s vodami (dale jen díla).

Cílem generelu je návrh adaptačních opatření ve správním území státního podniku Povodí Ohře v povodích, kde hrozí nedostatek vody s ohledem na v současné době vydaná povolení k nakládání s vodami. Generel bude vycházet mj. ze středního scénáře klimatické změny pro období 2041 - 2060, který pro všechny správce povodí (pro celé území ČR) zpracuje VÚV T.G.M., v.v.i. (dále VÚV TGM). Stejný generel zajišťují i ostatní správci povodí. Postup zpracování generelu bude koordinován na úrovni podniků Povodí i jejich zhotovitelů.

Základní rámec:

Cílový stav – bude zpracován v návaznosti na výsledky a závěry výše uvedeného středního scénáře klimatické změny od VÚV TGM

Současný stav – rok 2018 – povolené odběry + skutečně realizované odběry

Referenční období – léta 2013 - 2018

Podrobnost adaptačních opatření – doporučuje se - povodí III. řádu a vodní útvary povrchových a podzemních vod, v odůvodněných případech se lze od doporučení odchýlit

Povodí Ohře, státní podnik, zhotoviteli poskytne podklady, se kterými má oprávnění disponovat, a to obecné podklady týkající se mj. vodohospodářské bilance vody, informace o stavech sucha, o již zpracovaných studiích řešících problematiku klimatické změny a/nebo sucha či navrhuje opatření proti nedostatku vody, a dále dostupné a známé podklady týkající se správního území státního podniku Povodí Ohře, např. výhledové studie „potřeb a zdrojů vody“, studie zabývající se jednotlivými povodími nebo jejich částmi, studie převodů vody, studie vodohospodářských řešení stávajících vodních nádrží, studie a investiční záměry nových vodních nádrží, studie upřesnění vodohospodářské bilance v problematických bilančních profilech.

Obecné podklady:

Vodohospodářské bilance, údaje z ISPOP (evidence uživatelů vody), informace od podniků Povodí vodoprávním úřadům o suchu (informace, podněty, zprávy atd.), níže uvedené studie a koncepční materiály:

- Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (MŽP, 10/2015)
- Národní akční plán adaptace na změnu klimatu (MŽP, 01/2017)
- Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území (<http://eagri.cz/public/web/mze/voda/planovani-v-oblasti-vod/priprava-planu-povodi-pro-2-obdobi/zverejnene-informace/>)
- Generel vodního hospodářství krajiny České republiky (2014–2017)
- Navrhování adaptačních opatření pro snižování dopadu klimatické změny na hydrologickou bilanci v ČR (VÚV TGM, 2012)
- Výzkum adaptačních opatření pro eliminaci dopadů klimatické změny v regionech České republiky (VÚV TGM, 2012)

- Vyhodnocení možných dopadů změny klimatu ve vodním hospodářství a při vodohospodářském plánování (VÚV TGM, VRV, ČHMÚ, 2014)
- Metodika pro sestavení hierarchie opatření pro jednotlivé fáze ohrožení suchem (VÚV TGM, 2015)
- Metodika pro navrhování adaptačních opatření k eliminaci dopadů nedostatku vody (VÚV TGM, 2018)
- Projekty podporující adaptaci v ČR – www.mzp.cz/cz/adaptacni_projekty_cr_odkazy
- www.klimatickazmena.cz
- Příprava realizace opatření pro zmírnění negativních dopadů sucha a nedostatku vody (UV 620 z 29. 7. 2015, <http://eagri.cz/public/web/mze/voda/legislativa/dalsi-metodicke-pomucky/zakon-o-vodach/priprava-realizace.html>)
- Koncepce na ochranu před následky sucha pro území České republiky (UV 528 z 24. 7. 2017, <http://eagri.cz/public/web/mze/ministerstvo-zemedelstvi/koncepce-a-strategie/koncepce-na-ochranu-pred-nasledky-sucha.html>)
- Plány rozvoje vodovodů a kanalizací
- Aktualizace „Základního scénáře vývoje nakládání s vodami, užívání vod a vlivů na vodu do roku 2015“ s výhledem do roku 2045 a dílčích výhledů k r. 2027, 2033 a 2039 (v rámci zpracování NPP T: 28. 6. 2019)
- Rebalance zásob podzemních vod (Česká geologická služba, 2017)

Na základě těchto podkladů budou vyhodnocena povodí, ve kterých hrozí nedostatek vody, a budou zde navržena možná adaptační opatření.

Rozsah prací:

A) Analytická část:

Vyhodnocení konkrétních povodí z pohledu požadavků na dodávky vody a schopnosti vodních zdrojů tyto požadavky zajistit. Vybrání těch, kde již v současnosti existuje nebo do budoucna hrozí výrazný nedostatek vody s ohledem na stávající skutečné a povolené odběry a jiná užívání povrchových a podzemních vod.

Vyhodnocení účelů nakládání s povrchovými a podzemními vodami (odběry vody pro různé účely i ostatní užívání vody – převody vody, vodní energetika, vodní doprava, produkce ryb, těžba nerostných surovin,...) a určení priorit (voda pro zásobování obyvatel pitnou vodou, zemědělství – živočišná a rostlinná výroba, energetika, ostatní průmysl atd.).

Vyhodnocení budoucích potřeb zdrojů vody při zohlednění pravděpodobného demografického vývoje se zaměřením na významné sídelní oblasti.

Vyhodnocení potřeb zdrojů vody bude provedeno mj. na základě projednání problematiky dostatečnosti vodních zdrojů pro stávající a budoucí období s vodárenskými společnostmi, zástupci průmyslu, zemědělství, případně s dalšími strategickými uživateli vody.

V případě skupinových vodovodů a vodárenských soustav budou budoucí potřeby zdrojů vody hodnoceny za celé systémy se zohledněním jejich případného dalšího rozšiřování a propojování.

Jedním z výsledků této části bude i zjištění, zda výhledové potřeby vody překračují současné povolené odběry či ne.

Vyhodnocení zabezpečení významných povolených odběrů pro střední scénář klimatické změny pro období 2041 - 2060 i pro skutečné „referenční období“ 2013 – 2018.

Rámcové posouzení vývoje kvality vody u významných vodních zdrojů. Zpracovatel rámcově posoudí, zda je možné očekávat významné omezení využitelnosti vodního zdroje také z důvodu zhoršení kvalitativních parametrů.

B) Návrhová část:

Návrh organizačních opatření – např. návrh na úpravu povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami, úpravy manipulačních řádů, kontroly opatření vodoprávních úřadů (např. úprava či zákazy nakládání s povrchovými vodami) – kompetence, spolupráce atd., doporučení na zapracování opatření do budoucích plánů pro zvládání sucha a stavu nedostatku vody dle novely vodního zákona, podněty k případné úpravě legislativy.

Návrh a posouzení fyzických opatření – návrh opatření (popis opatření včetně zdůvodnění jeho návrhu, posouzení realizovatelnosti opatření včetně možných rizik, v případě možných variantních řešení bude obsahovat doporučení nejvhodnější varianty, lokalizace a uvedení parametrů opatření), vyhodnocení vodohospodářského efektu opatření, investiční a předpokládané provozní náklady, návrh financování opatření a návrh nositelů opatření.

Technická i organizační opatření budou zapracována do listů opatření tak, aby bylo možné je zařadit do návrhů plánů dílčích povodí.

Zhotovitel bude postup a podrobnost zpracování generelu v průběhu prací koordinovat se zhotoviteli generelu pro ostatní podniky Povodí, resp. s ostatními podniky Povodí.

V průběhu plnění zakázky bude zhotovitel pravidelně svolávat a organizovat výrobní výbory (vstupní, průběžný a závěrečný). Zhotovitel z výrobních výborů zajistí zápisy a prezenční listiny. Vstupní výrobní výbor bude svolán neprodleně po uzavření smlouvy. Průběžné výrobní výbory budou svolávány dle potřeby, nebo na základě požadavku objednatele. Závěrečný výrobní výbor se bude konat nejpozději 10 dnů před uplynutím lhůty pro předání díla (tj. termín plnění).

Zhotovitel nejpozději 10 dnů před konáním závěrečného výrobního výboru předá jedno paré pracovní verze v tištěné a v elektronické podobě. Po úspěšném uzavření závěrečného výrobního výboru zhotovitel zajistí kompletaci díla. Kompletní dílo bude předáno objednateli v počtu 2x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat k dílčímu termínu plnění dle SOD, pro následné projednání v investiční komisi objednatele.

Zhotovitel se zúčastní projednání díla v investiční komisi objednatele. Po úspěšném projednání a schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, státní podnik předá zhotovitel objednateli v termínu do 14 kalendářních dnů zbývajících 4x paré tištěné + 1x na elektronickém nosiči dat.

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo podle ustanovení této smlouvy převzít a zaplatit jeho dohodnutou cenu.

ČI. II. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Objednatel pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení prací: **den následující po nabytí účinnosti této smlouvy**

Ukončení prací: **190 kalendářních dní od nabytí účinnosti této smlouvy**

2. Lhůta pro provedení prací začíná běžet dnem následujícím po nabytí účinnosti této smlouvy. Ukončením prací se rozumí předání kompletního díla v místě sídla

zadavatele. Dokladem o předání díla v souladu se smlouvou bude Protokol o předání a převzetí díla.

Čl. III. - CENA DÍLA

1. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a činí:

1 590 000 Kč bez DPH

333 900 Kč DPH

Cena předmětu díla

1 923 900 Kč vč. DPH

2. Kalkulace nabídkové ceny tvoří přílohy této smlouvy.
3. Cena za dílo je stanovena jako pevná smluvní cena v souladu s platným zněním zákona č.526/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je platná po dobu realizace díla, tj. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Čl. IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy.
2. Cena díla bude hrazena na základě dílčí faktury a konečné faktury, kterou bude provedeno vyúčtování po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Veškeré faktury je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění. V případě pozdějšího doručení faktury objednateli, nebude tato objednatelům přijata, a zhotovitel zajistí vystavení nové faktury k datu dalšího dílčího plnění.

Fakturace bude provedena následovně:

- a) V případě prvního dílčího plnění dnem protokolárního předání a převzetí kompletního díla ve výši 80 % ceny díla.
- b) V případě celkového plnění dnem podpisu „Rozhodnutí“ o schválení díla generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p., po předchozím projednání v investiční komisi ve výši zbývajících 20 % ceny díla.

Schválení díla v investiční komisi je povinen objednavatel oznámit zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podpisu Rozhodnutí generálním ředitelem Povodí Ohře, s. p.

3. Všechny faktury musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-pr@poh.cz.
4. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.
5. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.

6. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.

ČI. V. SANKCE

1. Při nedodržení termínu splatnosti dle článku IV může být objednateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Za každý započatý kalendářní den prodlení v době plnění dle článku II má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní sankce ve výši 0,5 % z celkové ceny díla dle čl. III.
3. Zaplacením smluvních sankcí nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.
4. V případě odstoupení od smlouvy je smluvní strana, která od smlouvy odstupuje, povinna uhradit druhé straně veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

ČI. VI. LICENČNÍ PODMÍNKY

Vztahují – li se k předmětu díla autorská práva dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní právo ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu. Autor svoluje k tomu, aby dílo bylo zveřejňováno, zpracováváno, spojeno s jiným dílem, zařazeno do díla souborného, to vše dle záměru objednatele. Autor poskytuje licenci bezúplatně dle § 2366 odst. 1 písm. b) občanského zákoníku.

ČI. VII. NÁHRADA ŠKODY

Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

ČI. VIII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení díla shodně s podmínkami této smlouvy. Záruční doba za smluvně provedené dílo je 24 měsíců od data předání a převzetí celého díla.
2. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky sjednané touto smlouvou nebo stanovené platnými českými technickými normami.
3. Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstranění provede zhotovitel na svůj náklad.
4. Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, jinak je neplatná.
5. Místem plnění zakázky je podnikové ředitelství Povodí Ohře, státního podniku.
6. Objednatel se zavazuje spolupracovat se zhotovitelem v rozsahu nutném k dosažení cíle.
7. Objednatel poskytne zhotoviteli podklady, které má k dispozici a které jsou potřebné k plnění předmětu smlouvy. Zhotovitel takto získané údaje použije pouze pro plnění smlouvy a neposkytne je třetí straně.
8. Dílo je výlučným vlastnictvím objednatele a jeho předání jiným osobám, jakož i využívání u zhotovitele, je možné jen s výslovným souhlasem objednatele a za podmínek jím stanovených.
9. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.

10. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škody, které by vznikly jako důsledek prodlení, vadného plnění nebo porušením smluvních povinností. Náhrada škody zahrnuje skutečnou škodu.

ČI. IX COMPLIANCE DOLOŽKA

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
2. Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik, (viz <http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458>), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, s. p., a Protikorupčním programem Povodí Ohře, s. p.. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.
4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

ČI. X OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování naleznete na <http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459>

ČI. XI ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími, na čemž se obě smluvní strany dohodly.
2. K uzavření nebo změně či zrušení smlouvy je oprávněn pouze statutární orgán, zástupce ve věcech smluvních nebo pracovníci smluvních stran, u nichž je to vzhledem k jejich pracovnímu zařazení obvyklé.
3. Zástupce ve věcech technických je oprávněn v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu a lhůty ke splnění díla, podmínek pro jeho provedení a ceny. Závěry z těchto jednání jsou podkladem pro úpravu právních vztahů stran v rámci této smlouvy. Zástupce ve věcech technických není oprávněn měnit, rušit ani uzavírat smlouvu.

4. Veškeré změny a doplňky této smlouvy budou uskutečňovány formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, má na základě zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovenou povinnost uveřejňovat soukromoprávní smlouvy prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany tímto bez výhrad souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy prostřednictvím registru smluv.
6. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
7. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
8. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli, a na důkaz připojují svoje podpisy.
9. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
10. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

Příloha ke smlouvě: Kalkulace nabídkové ceny

V Chomutově dne

oprávněný zástupce objednatele

V Praze, dne

oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Jindřich Břečka
technicko-provozní ředitel
Povodí Ohře, státní podnik