

**Příloha č.1 ke SOD č. .... - KPÚ Hvězda pod Vlhoštěm**

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1. Přípravné práce</b>						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	536		0	
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	11		0	
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	10		0	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	125		0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha			0	
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	418		0	
1.4.	<b>Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území</b>					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	60		0	
	- stabilizace plastovou značkou		187		0	
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou				0	
1.5.	<b>Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území</b>					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	17		0	
	- stabilizace plastovou značkou		94		0	
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm			0	
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou				0	
1.7.	<b>Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků</b>	ha	536		0	
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit</i>						
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>0</b>

**Příloha č.1 ke SOD č. .... - KPÚ Hvězda pod Vlhoštěm**

<b>2. Návrhové práce</b>						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	536			0
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	5			0
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	5			0
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	10			0
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha				0
2.5.	<b><i>Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků</i></b>	<i>ha</i>	<b>536</b>			<b>0</b>
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	4			0
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>0</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b>						
						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	ha	97			0
	Stabilizace hranic pozemků	bod	281			0
3.2.	<b>Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI</b>	<b>ha</b>	<b>536</b>			<b>0</b>
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>0</b>

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>
DPH	0 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>0 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

Tučně označené dílčí fakturační části - zákaz plnění subdodavatelem

V ..... dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
ředitel(ka) Pozemkového úřadu .....

.....  
statutární orgán zhotovitele