
Technické podklady pro zadání zakázky 

Č. PL 1 02 20 002 

Č. akce 102 750 

  

Název :  VT Ohře - horní KV - likvidace invazních rostlin 2020 

Předmětem zakázky je likvidace invazních rostlin (bolševníku velkolepého, křídlatek a netýkavky 

žláznaté) na březích vodního toku Ohře od Doubského mostu v Karlových Varech až k jezu Černý 

Mlýn, ř. km 181,243 – 209,362, a to na všech pozemcích ve vlastnictví České republiky, k nimž má 

právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik. Akce je součástí udržitelnosti realizovaného projektu 

Karlovarského kraje „Omezení výskytu invazních druhů rostlin v Karlovarském kraji“.  

Pozemky: 

Katastrální území Parcela číslo Druh pozemku 

Tisová u Sokolova 191/1 ostatní plocha 

Tisová u Sokolova 191/2 ostatní plocha 

Tisová u Sokolova 192/1 ostatní plocha 

Tisová u Sokolova 192/2 ostatní plocha 

Tisová u Sokolova 226/1 vodní plocha 

Citice 389 vodní plocha 

Citice 390/1 ostatní plocha 

Citice 391/1 ostatní plocha 

Sokolov 10/1 vodní plocha 

Sokolov 4022/1 ostatní plocha 

Sokolov 4022/4 ostatní plocha 

Sokolov 4022/6 ostatní plocha 

Sokolov 4023/1 ostatní plocha 

Sokolov 871/11 ostatní plocha 

Těšovice 1302/1 vodní plocha 

Staré Sedlo u Sokolova 808 vodní plocha 

Staré Sedlo u Sokolova 631 ostatní plocha 

Nové Sedlo u Lokte 1243 ostatní plocha 

Nové Sedlo u Lokte 1325 vodní plocha 

Loket 577/1 vodní plocha 

Loket 577/5 ostatní plocha 

Loket 577/16 vodní plocha 

Loket 488/2 vodní plocha 

Loket 488/3 vodní plocha 

Loket 577/15 vodní plocha 

Loket 577/2 ostatní plocha 

Loket 577/6 vodní plocha 

Loket 12/4 ostatní plocha 

Tašovice 76/1 ostatní plocha 

Tašovice 76/3 vodní plocha 

Doubí u Karlových Var 546 ostatní plocha 

Doubí u Karlových Var 490/1 vodní plocha 

Doubí u Karlových Var 490/2 vodní plocha 

Doubí u Karlových Var 490/3 ostatní plocha 



Výměra kontrolovaných ploch na uvedených pozemcích je cca 50 ha, odhad výskytu invazních rostlin 

na těchto pozemcích je podle mapování provedeného v roce 2015 a zkušeností v loňském roce cca 

40 ha (z toho bolševník cca 0,2 ha, křídlatka cca 8 ha a netýkavka cca 32 ha).  

Metodika likvidace: 

Likvidace bude prováděna pouze mechanicky, sečením (bolševník, křídlatky) nebo vytrháváním 

(netýkavka) během celého vegetačního období tak, aby nedošlo k odkvětu rostlin a následnému 

vysemenění. 

Požadavky na opatření a kvalitu lokality v období plnění zakázky: 

Bolševník velkolepý 

Datum Provedená opatření Stav lokality (rostlin) 

do 30. 6. 2020 
(konec května až 
června) 

min. 1. seč  seč provádět od počátku kvetení až do jeho vrcholu, seč nízko 
u země, zbytky uloženy na hromady, okolíky se semeny 
zlikvidovány (skládka, spalovna, spalování okolíků na místě není přípustné) 

do 31. 7. 2020 
(4 týdny po  
1. seči) 

min. 2. seč  
(+ v případě potřeby 
další seče) 

odstranění kvetoucích rostlin, zbytky uloženy na hromady, 
okolíky se semeny zlikvidovány (skládka, spalovna, spalování okolíků 

na místě není přípustné) 

do 30. 9. 2020 další seč (kontrola a 

likvidace dodatečně 
nakvétajících, ale i 
nekvetoucích, které 
vytvářejí listové růžice)   

výška pod 50 cm, nekvete, neplodí, zbytky uloženy na 
hromady, případné okolíky se semeny zlikvidovány (skládka, 

spalovna, spalování okolíků na místě není přípustné) 

Křídlatky japonská, sachalinská, česká 

Datum Provedená opatření Stav lokality (rostlin) 

do 30. 6. 2020 
(1. seč v květnu a 
další cca za 14 
dní) 

min. 2 seče seč nízko u země (výška rostlin okolo 40 cm, max. do 1m, nutné úplné 

přesekání stonků) 

do 31. 8. 2020 min. další 2 seče zjevná likvidace mechanicky   

do 30. 9. 2020 min. další 2 seče výška rostliny pod 40 cm 

Netýkavka žláznatá 

Datum Provedená opatření Stav lokality (rostlin) 

do 31. 8. 2020 min. 3 vlny  
(vytrhávání nebo sečení) 

vytrhávání  nebo seč nízko u země (rostlina musí být likvidována 

v období prvních květů kdy dosahuje výšky cca 1m a dříve než vytvoří 
semena, začínat na horním toku) 

do 30. 9. 2020 min. další 2 vlny 
kontrol a likvidace 
dodatečně 
nakvétajících rostlin  
(vytrhávání nebo sečení ) 

vytrhávání  nebo seč nízko u země v době před odkvětem 
(rostliny mělce koření, ručním vytrháváním dochází k totální likvidaci, při 
vytrhávání je vhodné rostliny několikrát zalomit, aby se zabránilo regeneraci) 



V průběhu celého období se v území nesmí vyskytnout kvetoucí ani plodící rostliny bolševníku 

velkolepého, křídlatek a netýkavky žláznaté. Orientační umístění zasažených ploch lze zjistit na 

http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum-public/, likvidace rostlin ale bude provedena a sledována na 

všech uvedených pozemcích. 

Podmínky pro převzetí ploch od zhotovitele: 

Bolševník velkolepý  

Žádné rostliny nesmí kvést nebo být ve fázi zelené či hnědé zralosti, listové růžice nesmí být vyšší než 

50 cm, na lokalitách se nesmí vyskytovat pokosené okolíky se semeny, a to ani z předchozího roku. 

 
Termíny a stav prací provedených zhotovitelem při převzetí ploch: 
k 30. 6. 2020 – min. 1. seč 
k 31. 7. 2020 – min. 2. seč + v případě potřeby další seče 
k 30. 9. 2020 – ukončení terénních prací  
k 31. 10. 2020 – konečné předání prací 
 
Křídlatky japonská, sachalinská, česká  

Při předání musí být sečené křídlatky vždy nižší než 40 cm, na lokalitách nesmí zůstat neposečené 

rostliny. 

 
Termíny a stav prací provedených zhotovitelem při převzetí ploch: 
k 30. 6. 2020 – min. 2 seče 
k 31. 8. 2020 – min. další 2 seče  
k 30. 9. 2020 – min. další 2 seče, ukončení terénních prací  
k 31. 10. 2020 – konečné předání prací 
 

Netýkavka žláznatá  

Při předání nesmí pokosené nebo vytrhané rostliny zakořeňovat, jejich výška nesmí přesahovat 20 cm 

a v lokalitách nesmí zůstat kvetoucí ani plodící nebo vysemeněné rostliny. 

 
Termíny a stav prací provedených zhotovitelem při převzetí ploch: 
k 31. 8. 2020 – min. 3 vlny vytrhávání nebo sečení  
k 30. 9. 2020 – dokončeny opravy – min. 2 vlny kontrol dodatečně nakvétajících rostlin, ukončení 
terénních prací  
k 31. 10. 2020 – konečné předání prací 
 

 

V intravilánech  měst a obcí nesmí posečené nebo vytrhané rostliny zůstávat na místě, ale budou 

odváženy. 

Konečné předání všech prací k 31. 10. 2020. 

 

Karlovy Vary, 04/2020, Jitka Pavlasová 

 

http://gis.kr-karlovarsky.cz/heracleum-public/

