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ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE § 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O 
VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH  
 
ZADAVATEL:  Česká republika – Ministerstvo zem ědělství  

Ústřední pozemkový ú řad 
Sídlem:   Těšnov 17/65, 117 05 Praha 1           
Jednající: Ing. Jaroslavem Vítkem, MBA, vrchním ředitelem sekce Ústřední pozemkový 

úřad 
IČ:    00020478 
 
 
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: 
 
Hlavní polní cesta PC14 a PEO 4,5,7 Ostrožská Lhota  
 
 
1. ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

 
a) Údaje podle § 1 vyhlášky č. 232/2012 Sb. (dále jen „vyhláška“), pokud došlo k e změně oproti 
skute čnostem podle § 1 vyhlášky. 
 
Nedošlo ke změnám oproti údajům uvedeným v předběžném oznámení. 
 
b) Popis rizik souvisejících s pln ěním ve řejné zakázky, která zadavatel zohlednil p ři stanovení 
zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealiza ce veřejné zakázky, prodlení s pln ěním 
veřejné zakázky, snížení kvality pln ění, vynaložení dalších finan čních náklad ů. 
 
Riziko nerealizace ve řejné zakázky:  Nedojde k naplnění potřeb zadavatele, tzn. bez vybudování 
polní cesty se systematickým odvodněním navázaným na přilehlé průlehy nebude možné efektivně 
dokončit komplexní protierozní ochranu v dotčené části obce. 
Pokud by nebyla postavena cesta, nevznikl by prvek s významnou protierozní funkcí, který by usnadnil 
přístup do krajiny a díky hojné výsadbě zeleně by zvýšil i kulturní hodnotu v závislosti na charakteru 
území. 
 
Riziko prodlení s pln ěním ve řejné zakázky:  V případě prodlení s realizací předmětu veřejné 
zakázky může dojít k ohrožení poskytnutí dotačních prostředků a tím k ohrožení financování celé 
veřejné zakázky. Zadavatel pro tento případ v závazném návrhu smlouvy stanovil sankční a 
zajišťovací prostředky zejm. smluvní pokutu za prodlení s realizací předmětu plnění veřejné zakázky. 
Zadavatel případně v případě prodlení bude po vybraném uchazeči uplatňovat náhradu škody 
související s jeho činností při naplnění zákonných podmínek. 
 
Riziko snížení kvality pln ění:  Kvalita plnění je zadavatelem jasně definována v zadávacích 
podmínkách (smlouvě), a proto zadavatel nepřipouští, že by mohlo dojít k jakémukoliv snížení kvality 
plnění. Kvalita plnění je definována odkazem na relevantní právní předpisy a jiné normy a certifikáty. 
Zadavatel po celou dobu záruční doby bude požadovat, aby předmět plnění byl ve stanovené kvalitě 
tak, jak zadavatel vymezil ve smlouvě. 
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Riziko vynaložení dalších finan čních náklad ů: Předmět plnění veřejné zakázky je jasně a určitě 
definován zadávacími podmínkami resp. vymezením předmětu plnění veřejné zakázky v souladu se 
zákonem. Cena stanovená na základě zadávacího řízení tak je konečná a úplná vč. všech nákladů 
souvisejících s předmětem plnění veřejné zakázky. Zadavatel proto nepředpokládá vynaložení dalších 
finančních nákladů v souvislosti s realizací předmětné veřejné zakázky. Případné vícepráce budou 
realizovány v souladu se zákonem. V případě nutnosti vynaložení dalších finančních nákladů 
z důvodu na straně vybraného uchazeče bude zadavatel v případě naplnění zákonných podmínek 
jednoznačně uplatňovat náhradu škody. 
 

2. ODŮVODNĚNÍ POŽADAVKU NA TECHNICKÉ KVALIFIKA ČNÍ PŘEDPOKLADY – STAVEBNÍ 
PRÁCE 

 
Údaje podle § 3 odst. 1  vyhlášky: 

 
Veřejný zadavatel od ůvodní p řiměřenost požadavk ů na technické kvalifika ční předpoklady 
dodavatele pro pln ění veřejné zakázky na stavební práce ve vztahu k p ředmětu ve řejné zakázky 
a k rizik ům souvisejícím s pln ěním ve řejné zakázky, pokud požaduje: 
 
a) předložení seznamu stavebních prací, ze kterého vyplývá, že finanční hodnota uvedených 
stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. 
 
V zadávací dokumentaci není požadováno. 
 
b) předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů. 
 
V zadávací dokumentaci není požadováno. 
 
c) osvědčení odborné kvalifikace delší než pět let dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace příslušných 
stavebních prací. 
 
V zadávací dokumentaci není požadováno. 
 
d) předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob 
podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele 
nebo osob v obdobném postavení. 
 
V zadávací dokumentaci není požadováno. 
 
e) přehled nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při 
plnění veřejné zakázky k dispozici. 
 
Zadavatelem požadované nástroje tvoří minimální prokazatelné vybavení dodavatele, kterým doloží 
zajištění plnění předmětu veřejné zakázky. 
 
 
 
 



3 

 

3. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍL ČÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU 
HODNOCENÍ NABÍDEK  

 
Údaje podle § 6 vyhlášky: 
 
Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým 
potřebám. 
 
Zadavatel zvolil jako základní hodnotící kritérium ekonomickou výhodnost nabídky a stanovil 

následující dílčí hodnotící kritéria: nabídková cena (v Kč bez DPH) s váhou 80 %; termín dokončení 

díla s váhou 10 %; délka záruční doby za dílo (převyšující minimální délku záruční doby stanovenou 

zadavatelem) s váhou 10 %, neboť vzhledem k druhu a charakteru veřejné zakázky klade důraz jak na 

výši nabídkové ceny, tak na schopnost zhotovitele zajistit splnění veřejné zakázky ve lhůtě, která 

v souvislosti s kvalitou plnění povede ke stanovení adekvátní záruční doby převyšující minimální délku 

záruční doby stanovenou zadavatelem. 
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