"¢ povoDi LABE
= stétni podnik

Smlouva o dilo
(dale jen ,,smlouva‘)

uzaviend dle § 2586 a nasledujicich zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obansky zakonik,
(dale jen ,,obfansky zdkonik*)

Evidenéni &islo objednatele: D952160107
Evidenéni ¢islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 249150002
1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik )
Adresa sidla: Hradec Kralové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03
Statutarni organ: Ing. Marian Sebesta, generalni reditel,

Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Petr Martinek, investiéni feditel,
Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Kodi, vedouci odboru inZenyrskych &innosti,
Hana PiStova, vedouci oddélen{ investic zapad,
Jiff Motejl, tel. 602169649, technicky dozor stavebnika (TDS),

IC: 70890005

DIC: CZ70890005

Zapis v obchodnim rejstifku: Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A vlozka 9473
Tek: 495088 111

Fax: 495 407 452

E-mail: labe@pla.cz

(dale jen jako ,,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:

Nazev: LABSKA, strojni a stavebni spolecnost s.r.o.
Adresa sidla: Pardubice, Kunétickd 2679, PSC 530 09
Statutarni organ: Ing. Roman Krupicka, jednatel

Vaclav RiZicka, jednatel
Osoba opravnéna k podpisu: Ing. Roman Krupi¢ka
Zastupce pro véci technické: Pavel Geisler

(8 45538093

DIC: CZ45538093

Bankovni spojeni: Raiffeisenbank a.s., ¢. 1: 45500455/5500

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajskou soud v Hradci Kralové oddil C vlozka 1768
Tel: 466 415 706, 602 388 756

Fay:

E-mail: labska@]labska.cz

(dale jen jako ,,zhotovitel*)
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2. Uvodni ustanoveni

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 12.07.2016 pro
vefejnou zakézku nazvanou ,, VD Brandys nad Labem., rekonstrukce srazovych stoli-
¢ek a tésnéni vrat PK*

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pééi prostudoval a detailné se sezna-
mil s veskerymi poZadavky objednatele uvedenymi v ozndmeni &i vyzveé o zahajeni
zadévaciho fizeni, zadavaci dokumentaci &i jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci — technicke podminky na vy-
kon a funkci vypracovanou v unoru 2016 spole¢nosti Sweco Hydroprojekt a.s., se
sidlem Taborska 31, Praha 4, zodpov&dny projektant Ing. P. Holy. (déle jen ,,projekto-
va dokumentace®).

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy mé uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimZ predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem
tieti osobé v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné 10.000.000,- K&.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zéaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZeni pojistného plnéni
pod &astku uvedenou v pfedchozi véte.

3. Predmét smlouvy

Predmé&tem smlouvy je zhotoveni dila: ,, VD Brandys nad Labem., rekonstrukce
srazovych stoli¢ek a tésnéni vrat PK*

podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentt ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v ¢l. 2. smlouvy.

4.  Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadng a vas v souladu s objednatelem odsouhlase-
nym harmonogramem praci.

Piedpokladany termin zahdjeni dila je: Cervenec 2016
Termin dokondeni dila je: nejpozdé&ji do 30. 11. 2017

Vlastni realizace rekonstrukce vzpérnych vrat dolniho ohlavi plavebni komory bude
probihat v roce 2016 v dobé& planované plavebni odstavky v terminu 19. 9. 2016 —
17.10.2016.

Vlastni realizace rekonstrukce vzpémych vrat horntho ohlavi plavebni komory bude
probihat v roce 2017 v dobé planované plavebni odstavky — piesny termin objednatel
zhotoviteli pisemng sd&li po schvéleni Stétni plavebni spravou.

5.  Cena dila, platebni podminky a faktura¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse piipustnd, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 12.07.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

I'D Brandys nad Labem, rekonstrukce srazovych stolidek a tésnéni vrat PK & akce 249150002



Celkova cena bez DPH ¢&ini 2 481 000,- K&,
slovy: dvamiliony¢tyfistaosmdesatjednatisic korun &eskych bez DPH.

5.2. Smluvni strany se dohodly, Ze faktury budou zhotovitelem vystavovany vdy po do-
konéeni jednotlivych technologickych krokii na zakladé protokolu o diléim predani
provedenych jednotlivych technologickych krokii potvrzeného objednatelem, kterymi
pro ucely fakturace jsou:

Pro rok 2016 — vzpérna vrata dolniho ohlavi plavebni komory

- 4. Technicka dokumentace rekonstrukce
- 6. 1. Piipravné prace

- 6. 2. Demontéazni prace

- 6. 3. Rekonstrukce stoli¢ek

- 6. 4. Rekonstrukce tésnéni

- 6. 5. DemontaZ pracovisté

- 7. Zkousky

Pro rok 2017 — vzpérna vrata horniho ohlavi plavebni komory

- 4. Technicka dokumentace rekonstrukce
- 6. 1. Piipravné prace

- 6. 2. Demontézni prace

- 6. 3. Rekonstrukce stoli¢ek

- 6. 4. Rekonstrukce tésnéni

- 6.5. Demontaz pracovisté

- 7. Zkousky

6. Bankovni zdruka

6.1. Objednatel nezada zhotovitele o ptedloZeni bankovni zaruky za provedeni dila.

7. Listiny tvoFici soucast obsahu smlouvy o dilo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a vSemi listinami tvoficimi sou¢ast obsahu smlouvy o dilo.

¢ Souhlas s ohlddenim udrzovacich praci vydany dne 26.2.2016 Méstskym ufa-
dem Brandys nad Labem — Stard Boleslav, odbor Zivotniho prostfedi pod &.j.
100/9269/2016.

7.2. Souclast obsahu smlouvy o dilo tvofi obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 1. 2016.

8. Zvlastni ustanoveni

8.1. Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby
neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

VD Brand)y's nad Labem, rekonstrukce srazovych stolicek a tésnéni vrat PK ¢ akce 249150002
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poOVOD( LABE

= statai podnik

e . 2. Veobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.a) Dokumentace, povodiiové pla-

ny, geodetické préce - body (4), (5), (6), (7), (8),

e &l 2. Vseobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.c) Opatieni na komunikacich a
dotéenych nemovitostech, pfistupy - body (8), (9), (10),

o &l 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.d) PfeloZky inZzenyrskych sitf —

body (1), (2),

e &l 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3.f) Ostatni podminky - body (2),

(), (7, (10),

e ¢l 12. Predéni dila, odst. 12.2. - body ¢), g), h), i), j), m),

¢ ¢&l. 14. Odstoupeni od smlouvy, odst. 14. 3. a 14. 4,

9. Zivéreini ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

e v této smlouve,
e v zad4vaci dokumentaci vefejné zakézky,
¢ v nabidce vitdzného uchazede.

e Vyie zminéné dokumenty mus{ byt chdpany jako komplexni, navzajem se vy-
svétlujici a dopliiujici, aviak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzdjemnou

pfednost v pofadi vySe stanoveném.

Ob¢ strany prohlasuji, Ze doslo k dohode o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dveé

obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud néjaka lhita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
Seny soudem za neplatné, nulitni ¢i nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a i¢innosti a nebude v zadném ohledu ovlivnén, naruSen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelné usta-
noveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platne,

uéinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vaZné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi
podpisy.
9.6. Tato smlouva nabyva platnosti a G&innosti dnem podpisu smluvnich stran.
Za objednatele: Za zhotovitele:

V Eiadel Krdlové dnedo. ., 201

stétni podnik ~ eeeees
Ing. Petr Martinek Vita Nejedlého 951 jmé
investi¢ni feditel 50003 HRAD(E)C KRALOVE

VD Brandys nad Labem, rekonstrukce srazovych stolicek a tésnéni vrat PK
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= POVODI LABE

= stétni podnik

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012, ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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1.2

1.3.

1.4.

2.1.

2.2,

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pé&i prostudoval a detailng se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zaroveri provéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZité odborné péce, neobsahuji nevhodna feseni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoctl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V piipadé, Ze by se ukazala prohlaseni zhotovitele uvedena v odst. 1.2, aZ 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni vekerych podkladll bez nalezité odborné péée a doslo
by ke vzniku $kody, nebo k jakymkoliv nakladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za §kodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vigi zhotoviteli za §kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatell v disledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpUlsobily k zaji§téni pfedmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpedi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich pedminek vybérevého
fizeni, tvoficich nedilnou sou¢édst zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pfislugnych statnich organt a spravcll technické, dopravni a vefejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
.dilo"). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je predani vdech atestl, osvédéeni, protokoll a certifikatl o
zkou$kach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfisludné dokumentace v souladu se zakonem &.
22/1997 Sh., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakond, ve znéni
pozdé&jsich pfedpisl a jeho provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouZité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umozniujici fadné provozovani, Gdrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou pééi a pfedat je objednateli v ujednaném &ase a
obstara vSe, co je k provedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami viech
pravomocnych rozhodnuti organ( statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a ginnosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho predloZeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodhového planu stavby vEetné zajisténi vSech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodhovym planem obce piisluinym povodfiovym orgédnem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Gzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodiiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetnd geodetického
zamefeni skuteCného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznadeny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektovd dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 ti§ténych paré a v jednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméfeni skutecného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovéna v souladu s organizacni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.



b)

c)

(4)

(5)

(6)

(7)
(@)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych pland pro tcely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemkil a geometrickych plan(i pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland prislunym katastralnim Ufadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pred predanim geometrickych planii na prislusny Katastralni Gfad zhotovitel pfedloZi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti vedkeré geodetické prace a doplfiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty&eni vegkerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vyty&eni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytyCeni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfisludnych povoleni organu statni spravy:

(1

Zhotovitel se zavazuje, Ze na své naklady dodrZi véechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ viech dalSich povoleni a dokument(,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaseni stavby zafizeni jednotlivych
stavenit) a které mu objednatel bez zbytetného odkladu preda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — tzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohla$ené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zékladnich podminek ochrany
zvlaété chranénych druhll rostlin a Zivogichl, povoleni ke kéceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

(1)

(2)

()

(4)

(6)

(7)
@)

(@)

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dalSi pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel vlastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s viastniky dotéenych pozemkd sém na své naklady. Tyto néklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pred zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotZenych pozemka.

Zhotovitel bude veskere komunikace a pozemky pouZité v ramci vystavby udrZovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistoté) a po dokoneni je v pfipadé poSkozeni uvede do
pfedchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, ze pokud pfi realizaci praci dojde k astetnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organu.
Zhotovitel v piipadé& potfeby zajisti souhlas se zvlatnim uZivanim komunikaci.

Zhotovitel v piipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni vcetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vytySeni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokongeného dila predioZi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni vlastnik( a pfipadnych uzivatell véech pozemkd dotéenych stavbou
s jejich koneénou Upravou po dokonCeni praci. Nebudou-li pozadovana vyjadreni objednateli
predloZena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji &ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v piipadé sporu o polohu viastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty&eni hranic pozemkd v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v&. pozemk() a

jejich prislusenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popise jejich technicky stav a
zdokumentuje vedkera patrna poSkozeni. Zhotovitel na sebe pfebira plnou odpovédnost a
diikazni bfemeno v piipadé uplatiiovani narokl na nahradu kody vznesenych ze strany majitell
& uzivatelll dotéenych pozemki. Této skuteCnosti pfizplsobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Souasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastniktl nemovitosti - napf. uprava vjezd(, plotl, opé&rych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu vEetné obnovy travnikll a pfipadné
nahradni vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

e)

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potieby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfisludnych spravch siti. PTi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vyty&eni preda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel pfediozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotCenych inZenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( &i
spravcl siti. Tato &innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inZenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zafizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlageni viech staveb zafizeni staveni§té dle § 104
odst. 1 zékona €. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéj8ich predpist a zajisti jejich provoz a Udribu béhem celé doby provadéni t&chto
praci. V pfipadé pozadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni staveni§té
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlageni).

(2) Zhotovitel do své cenové nabidky zapocital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS v&etné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, Ze veskera zafizeni staveni§té budou zaji$téna proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dal$i inZenyrské sité a opatiena
informaénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zékazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidliim u vjezdd na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci véech objekt( zafizeni stavenidté véetné piipojeni na sité,

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveni§t&, bezpetnost pfi provadéni stavby ve smyslu
bezpetnosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukon¢eni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na staveniti nebyly Zadné zbyteéné
pfekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veskerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte¢ného materidlu. Zhotovitel vycisti stavenist® a odstrani z né veskery odpad, sut a
pomocné stavby, jichZ uz neni treba.

(8) Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecist&ny ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice staveniété dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10} V pfipadé poZadavku na zaji§téni vétsich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady véetné zajisténi potiebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroCeny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekro&eny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatienti,
aby prekroZeny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatieni.

(2) Zhotovitel zaijisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k dal§imu vyuZiti.
Dfevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelef v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencidini rizike poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci
odetiena dle poZadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetagnich Uprav v krajiné — Ochrana
strom(, porostl a vegetanich ploch pfi stavebnich &nnostech®.

(4) Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé podani nabidky si provéfil moZnosti a aktualni stav skladek
odpadil a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdélenosti, ceny za odstranéni nebo vyuZiti odpadi
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na skladkach odpadd a naklady na pfipadné meziskladky odpadi, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu stavenisté zaméfeného na vyskyt zvladté chranénych druhl
Fivodichli a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zaji§tén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem & 114/1982 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisii. Vegkeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se viemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plUvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem & 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdé&ji pfi piejimacim fizeni pfedloZi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuziti
nebo odstranéni odpadii vzniklych v pribéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tok( nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je plivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podie zak. ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich pfedpisd.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych pfedepsanych rozbor(, atestl a zkou$ek dle prislusnych
norem a daldich pfedpisi a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokézano dosazeni
piedepsané kvality a parametrll dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
soucasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichZ
vlastnosti z hlediska zplisobilosti stavby pro navrzeny ucel zarutuji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a béZné Udribé po dobu pfedpokladané existence spini poZadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpe&nost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostredi a bezpecnost
pfi uzivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikiim dotéenych pozemku zahajeni praci a bude dodrZovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni predepsanych parametrii a kvality prokaZe zhotovitel Usp&&né provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. K tomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pied vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plén realizace dila, ktery bude cbsahovat ¢asovy plan a
seznam véech zkoudek, testd a kontrol provadé&nych v prabéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokongeni véetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol. Kontrolni a
zkugebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Ze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pfed podpisem smiouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje pfevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepidi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veskeré vykony, dodavky a préce, které jsou potfebneé pro fadné splnéni
smiuvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejdich a dodatenych &innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfisludnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
piedpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonu téZz veskeré potiebné
vedlejsi, pomocné a dodate&né &innosti, které jsou nezbytné pro Gpiné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a

vykony.
Zhotovitel potvrzuje, Ze zpracoval Casovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Elenéni
dle jednotlivych stavebnich objektli a provoznich soubor. Finanéni plnéni je v gasovém a finanénim

harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Piipadné zmény &asového a
finan&niho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze dilo mlZe byt provedenc a
dokonéeno zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiuvni strany prohladuji, Ze pfedmét smlouvy neni pinénim nemoZnym a 7e smlouvu uzaviraji
po petlivém zvazeni viech moznych disledku.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami fesen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textové &ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organ( statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné piedpisy a pfislusné normy vztahujici se k predmétnému dilu, zejména pfisluéna
ustanoveni obCanského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplisobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostfednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost mé i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové odchyleni podléha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi prévnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpeénostnimi predpisy, v souladu se
souc€asnym standardem u pouZivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smiouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjiSténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost viech vyrobk( a komponentl, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZzadavkim
odst. 3. 1. tohoto €lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze predmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s Ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonceni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych material( a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkéch a pfi pfedéni a prevzeti dila nebo jeho &asti.

NedodrZeni podminek a postupl die platnych pfedpis(, jakoZ i postup( a zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
opravfiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni
od smiouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od pfedpisti vyrobce speciainich material( je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle téchto obchodnich podminek viechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zékona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpe&nosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovéani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv dGvod( na strané objednatele nebude mozné zahajit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouZenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnil, je zhotovitel opravnén poZadovat zménu Ihiity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrZeny termin dokonéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
plnéni po uplynuti stanoveni tficeti denni InGty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.
Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spoleCnemu pfedani a pfevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani zigastnit. Nesplnéni

této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smiouvy.
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Pfedénim a pfevzetim staveni§t& se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez z&vad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat staveni§té osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni pfevzit stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonéeni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smiouvy, pfipadné pferusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich viiv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pieda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhita pro provedeni dila nebo jeho &asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto Elanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by véak v disledku toho pfipadio provadéni nékterych pinéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pii prodlouzeni |hitty pro provedeni dila nebo jeho &asti se ktomu pfihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smiouvy je od poatku Ceska republika s pravem hospodafit
pro objednatele.

Od doby prevzeti staveniité az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi skody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich Castech a na Castech Ci
soucastech dila, které jsou na staveniéti uskladnény. Z tohoto diivodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrfovat v platnosti pojisténi proti véem riziklim, ztratam nebo poSkozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a viech subdodavatell, a to do data dokonceni dila a jeho uspé&sného
predani objednateli & do ukongeni této smiouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostatecného
pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenidté az do protokolarniho predani a pirevzeti dila
objednatelem za bezpeénost ftietich osob dotEenych provozem pii vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrZzovani predpist o bezpeénosti prace a ochrany zdravi pfi préaci dle
zakona &. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjdich predpisl, provadécich prévnich pfedpist souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za véechny kody, které zjeho viny vzniknou pfi pinéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé $kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V piipadé, ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalsi subjekt, je zhotovitel povinen

ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisl.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skutegn& provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za tplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
soubor(, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je uplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veskeré naklady, ktere zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pin&nim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvy3si pfipustnou cenou jsou uhrazeny
v8echny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na Géet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Fakiura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skuteCné provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendafniho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
pfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné Ihity dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdégjsich predpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoétu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentl budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméreni potvrzujici odtézeni
fakturovaného &i vét§iho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznagena evidenénim &islem smiouvy o dilo,
nazvem a Eislem stavby objednatele v souladu s (daji uvedenymi vtéto smiouvé. Bez téchto Udajl
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazatelného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat vegkeré naleZitosti dle piedpis(l o Ugetnictvi a dle danovych piedpist (§ 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis(). V pfipadé, zZe faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné & nelpiné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé & doplnéni, Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina bézet nova Ihiita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta 2addnéa zaloha.

Objednatel je oprédvnén pozastavit ¢i jednostranné zapogist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z diivodu (1) neopravenych vad a nedodélk(, (2) opravnénych narok( vznesenych tietimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokongeno ve stanovené Ih(té a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti §kod vzniklych v
dusledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného nepinéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v piipadé vad a nedodélk(i uvedenych v protokole
o pfedani a pfrevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych financnich &i jinych narokd
objednatele v(ici zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapodist Zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veskeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenéaklady z ddvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadieni organt statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostredkdl. Pri
pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloZi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu preruseni praci se prodlouzi Ihty k predani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody viéi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Zze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadieny textem nékteré z poloZek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na (et mistné pfisluiného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platci DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude poZadovat Uhradu na jiny neZ zvefejnény
bankovni UCet, uréeny pro jeho podnikatelské uéely.

V pfipadé dilgiho pInéni bude postupovéano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpisd.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila Fadné a vcas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, e uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vy$i nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolamiho pfedani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v&as. Zhotovitel pfedioZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdé&ji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatn&nim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy8i pozadovaneho
pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
pfedchozi zarugni listinou, v plivodni vy§i bankovni zéruky, vzdy nejpozdé&ji sedm kalendafnich dn(
od jejiho erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaru¢ni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. C.
21/1982 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmineéna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepfedloZeni poZadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZovéno za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odeétenim véech naklad(i na provedeni t&ch asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vsech
naklad( na provedeni téch praci, kieré zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odedteny z ceny dila ve vy3i souctu vedkerych odpovidajicich poloZek a
nakladl neprovedenych podle poloZzkového rozpo&tu nebo smiouvy.

b) Zapoitenim vedkerych nékladl na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
dodateénych praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo polozkovém rozpoctu.

Naklady na dodateéné prace budou zhotovitelem Uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakladd dle poloZkového rozpottu nebo smlouvy a mnoZstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém poloZkovém rozpoétu rizné jednotkové ceny u stejnych polozek,
bude vzdy pouzita nejniz&i nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodateCnych praci musi byt pouzito
polozek, které nebyly obsaZeny v nabidkovém poloZzkovém rozpoétu, pouZije zhotovitel v misté a case
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodategné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smiouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecné
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢&. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdé&jsich pfedpis0.

Zhotovitel ani objednatel nemQZe #&dat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZadalo jiné dsili nebo jine
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li viak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonéeni dila podstatné zt&Zuje, a nedohodnou-li se smiuvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vy&i ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypottenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpe&i zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy zvazil plné
hospodafskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si pIné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné Casti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladl nebo pokyn( objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za $kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelne vady projektu do patnacti dnl ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihitu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihita pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodieni. Doba plnéni zhotovitele a

10



9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9:5:

9.6.

BT,

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

termin dokonceni dila bude prodlouZen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésich (dale jen ,zaruéni doba"), ktera poéina
béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokon&eného dila, které je zbaveno viech vad a
nedodélkd. Po dobu b&hu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které vias
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou & rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavk(m platnych pravnich pfedpis( a norem. Podminkou fadného pfedani pfedmétu dila je i pfedani
doklad(l o provedeni veskerych zkouSek pfedepsanych zviastnimi pfedpisy, normami, projektovou
dokumentaci & touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na n&z se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zévazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek od fadného
protokolamiho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplisobilé pro Ugely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolauda&nim souhlasu a Ze si zachova smiuvené viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a vedkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a dopliki, v normach a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U casti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v piedchozim odstavci, plati takto vyrobci &asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné viak doba 24 mésicl.

Zarugni doba pocina béZet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zéroveii funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pinénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobcli materialtl
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo & ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak muizZe byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
néaklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zji§tény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendainich dn od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné& vyjadiit, zda vadu uznava & nikoliv.
Pokud se ve sjednané |hité zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté Ihité, nejpozdéji viak do ficeti dnd, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovidd nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve Ihité odpovidajici pfislusnym technickym postuplim. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmafila dalSi pfipadné prace ¢i Ukony, nebo funkei dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapogit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochéazelo ke vzniku dalSich kod.

Strany se dohodly, Ze

a) zarutni doba zacina b&zZet od Fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodé&lk(;

b) zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemize uZivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho miiZe uZivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s G&elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkli u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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uhradit. Zaplaceni nakladi jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti  zaplatit
objednateli vedkeré dalsi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodienim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélki’. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 8. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemk( uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadg, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolaudagniho souhlasu bude zjiSténo, Ze zhotovitel vyty&enou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dalsi néklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoZ i pfipadné $kody, které objednateli nebo tfetim csobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlaky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéj§ich predpistl, jeji Pfilohy & 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji viechny skuteénosti rozhodné pro plnéni smiouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé &asti dila realizovany formou subdodavatelil, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikagnich tdajii subdodavatele, mnozstvi zigastnénych pracovniki subdodavatele a typ nasazene
techniky.

Vedeni stavebniho deniku koné&i dnem, kterym zhotovitel odstrani vedkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavb&, bude pouZit denik s perforacl a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipad®, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni.
V opaéném piipadé se ma za to, Ze s obsahem zédznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouve.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahliZet a obdrzet z ného &itelné kopie. Déale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostiednictvim svého technickeého dozoru stavebnika (dale téz
,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V piipadé, Ze v prib&hu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutecnosti informovat bez zbytecneho prodieni.

Technicky dozor bude v prilb&hu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpisldl a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Na zjisténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporugenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoZnit zastupcim
objednatele kontrolu viech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanciim zhotovitele pfikaz k pferuSeni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZzena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jine
zavaZné hospodarske Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnl, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.

Prace a konstrukce, které budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim pov&fena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostiednictvim
zapistl ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skuteénost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokrafovat v realizaci dila.
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Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteénosti informovat, miZe objednatel poZadovat
dodateZnou kontrolu. Zhotovitel nese viechny naklady s timto spojené.

Objednatel mé pravo zdcastfiovat se prostiednictvim TDS vSech kontrol, zkousek a testl provadénych
zhotovitelem a méa rovnéZz prévo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlivod(, které leZi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k U&asti na kontrolach vech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektil nebo provoznich soubor( mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlZe pfipominkovat priibéh & vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn(l zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnli pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dni ode dne ukon&eni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho &asti, ktery bude mit za nasledek, e
mezi smiluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednate‘le od pfipadnych naroki tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyzna&i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéii
pii jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribéiné dopliovat
dokumentaci skutegného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dal§im postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude spliiovat nalezitosti Pfilohy &. 7 k vyhlasce & 499/2006 Sb., ve zn&ni pozdéjsich
piedpis(.

11. Provadéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v pribéhu vystavby dila peélivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v priibéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skutecného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Déale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli soucasné s pfedanim dila.

Zhotovitel v piné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenité a zabezpeéi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUlckami. Déle se zhotovitel zavazuje dodrZovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat predpisy tykajici se bezpe&nosti prace, zejména nafizeni viady
¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pislugne kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na poZadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat vedkeré platné normy a bezpe&nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho &innosti. Pokud porugenim t&chto predpist vznikne
jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku poZaru, ktery by mohl vzniknout jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavki TDS tykajicich se kvality a bezpeénosti dila, maZe byt
pro objednatele divodem k preruseni praci & celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynll k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé 3kody. Takto
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11.10.

11.11.

12.1.

12.2.

preruiené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonéeni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci pfedlozZit objednateli k posouzeni navrhy dprav postupll organizace
vystavby, které vyplynou z odlinych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje prévo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluZeb, které jsou pfedmétem subdodavky, piesna specifikace stavebnich
objektdl & jejich dilgich Easti nebo provoznich souborl s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentudiniho podilu k celkové cené dila. SouCasné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost véech subdodavatell uvedenim nékolika jimi provedenych staveb &i dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé porudeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvéleni objednatele podieha i kazda zména ve
struktuie a podilu praci jednotlivych subdodavateld aproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na zakladé které
byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

\V piipad&, ze zhotovitel prokézal prostiednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podéani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustnd. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim Fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, ze po uzavfeni smlouvy:

« subdodavatel piestane spliiovat kvalifikaci, jejimZ prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,

e v0&i subdodavateli bylo zahajeno insclvenéni fizeni,

« subdodavatel pferusil nebo ukongil svou Cinnost,

Nastane-li néktera ze skutecnosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazateiné pisemné uvédomit do péti pracovnich dntl po jejich zjisténi.
Sougasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dni od zjisténi nékteré z nastalych skutecnosti predlozit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2591 obanského zakoniku, pficemz v pfipadé, ze objednatel
neposkytne potiebnou souginnost, je vzdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy muze
zhotovitel jen v piipadé, kdy pro neginnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené |hity
k poskytnuti souginnosti provadét dilo vilbec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdgji sedm pracovnich dnl pfed terminem
dokongeni dle &. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a piejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pejimaciho fizeni doklady o pouzitych materialech a
dodavkach véetng atest(l s prohlaSenim, Ze vedkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejne zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen pfedioZit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolaudacniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim véech zmén podle skutecného stavu provedenych praci
v poétu vyhotoveni 3 x tisténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skuteZného stavu realizovaného dila v pottu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastrélnim afadem pro ucely majetkopravniho vypoféadani
s majiteli dotéenych pozemki a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkoudek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarmném provedeni véech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,
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12.3.

12.4.

12:5,

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodateCnych praci, dodavek a sluzeb, odpo&tl a zmén,

g) doklad o vytyCeni stavby opravn&nym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemki dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i)  doklady o vytyceni stavbou dotdenych podzemnich siti,

j)  doklady o zpétném prevzeti stavbou dot&enych inZenyrskych siti od prislusnych vlastnik & spravei
siti,

k) original stavebnich denikil,

I) doklady o likvidaci odpadti v souladu s platnymi pfedpisy,

m) revizni zpravy.

O pribéhu pfejimaciho Fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povaZovano za dokonéené po ukonéeni vech praci a &innosti v rozsahu &lanku " Predmét difa" této
smlouvy, pokud jsou ukongeny fadné a véas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smiouvy fadné spinéno, véetné
dokladli o zkoudkéch, méfeni a projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v &lanku "Predmeét dila” této smiouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedZasné uZivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostatedném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro Ggely vydani kolaudagniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, ze
o to poZada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyzadovat
pred zahégjenim fizeni o vydani kolaudagniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, aviak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro tgely fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro ucely kolaudace bude zfetelnd
oznacen jako pfevzeti pouze pro (cely kolaudace a popis vad a nedodélk(l bude v tomto pfipadé pouze
orientaéni. Po fadnem provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to pfedpokladano v této
smlouvé.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam subdodavatelil podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona &.137/2006
Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjich predpisd.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedene v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kaZdou vadu & nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadg, Ze nesplini terminy odstranéni
vad a nedodélkll sjednané v zapise o pfevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu dokonéeni dila, & diléiho terminu dokon&eni stavebni &asti dila dle &lanku
«Doba pinéni dila” této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi 0,5 %
z celkove ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této smiouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrZeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zarugni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &l&nku ,Cena dila,
platebni a fakturacni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

1810,

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Za porudeni povinnosti micenlivosti podle &lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informacl" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyiétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kaZdé poruseni.

Pfi porudeni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zékona &.137/2006 Sb., o vefejnych zakdazkach,
ve znéni pozdéjsich predpisil, sjednané v odst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vylétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- KE za kaZdy i zapocaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vylgtovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smiuvni pokutu ve vysi
10 000,- K& za kazdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smiouvé, na

které byl pisemnou formou upozornén.

Smiuvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vyi vznikne druhé strané $koda, kterou |ze vymahat samostatné. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vznikié gkody. VEechny vyse uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dnd od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sank&niho dokladu). Smiuvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
porueni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porudena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smiouvou a objednatel u&ini nebo opomene uginit v disledku poru8eni takové povinnosti nasledné
&innosti, v jejichz dlisledku bude sankcionovan ze strany organ( vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
gastku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapogist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vigi narokm
zhotovitele na Ohradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolven&ni fizeni proti majetku zhotovitele, v n€émz byle vydano rozhodnuti
o tpadku nebo insolven&ni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nékladd insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstatného porugeni této smlouvy zhotevitelem, zejména v pfipadé:
« prodieni s Fadnym zhotovenim dila, po dobu del$i neZ tficet dnd,
o prodleni s Fadnym protokolarnim pfedanim dila del8im nez tficet dnd,
e neopravnéného zastaveni &i preruseni praci na dile na dobu del$i nez patnéct dnl v rozporu s touto
smlouvou,
o poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfiméfene
Ihaté étrnacti dnd,
e kdy zhotovitel vyuzil k pinéni pfedmé&tu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou

zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakéazku nebo bez pfedchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upravenem piipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved| v ramci
zadavaciho Fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.
Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moZnosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu $kody viici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu skody viici objednateli, v pfipadg, Ze
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

15.1.

15.2.

15.3.

« objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro pInéni pfedmétu smlouvy v poZadované vysi, nebo

¢ bude v pribéhu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych obéanskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi pfedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt ucinéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni stran&, Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni ozndmeni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnil od jeho odeslani v postovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenidté a vyklidit zafizeni
staveni$té nejpozdéji do patnacti dnil od G€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veskera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku kody hrozici
objednateli v disledku ukonéeni &innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opacném pfipadé odpovida zhotovitel za $kodu zplsobenou v dusledku porudeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokongené dodavky do péti dnli ode dne uéinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
pfevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady §kody a cenové ujednani obsaZena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smiouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
» zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenénych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
+ zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
« zhotovitel odveze veskery svilj nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
¢ zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dnli po obdrZeni zahajit diléi pfejimaci fizeni,
¢ strana, ktera dvodné odstoupeni od smlouvy zapfitinila, je povinné uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, v&etné nahrady $kody.

Smluvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2595 obtanského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouZitim ziejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného piikazu nebo s pouZitim ziejmé nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna $koda na majetku.

15. Povinnost mic¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje b&hem pinéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat miCenlivost o vSech skutenostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pinénim.
Tim neni dot€ena moZnost zhotovitele uvadét €innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &i
organizatorem konkrétniho vybé&rového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné diivérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,dlvérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli form& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, pé&i a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim dlvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Davérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumoZzni ziskat divérné informace Zadné teti
osobé ani subjektu.
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15.4.

156.5.

16.6.

15.7:

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pinéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Udaji ve smyslu zékona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Gdajti, ve znéni pozd&sich predpist, udini veskera opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajlm, k jejich zméné, zniceni &i ztraté,
neopravnénym pfenosiim, k jejich jinému neopravné&nému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese pinou odpovédnost a pravni dusledky za pfipadné poru$eni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tfeti strang, kterou porugenim povinnosti migenlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &lanku uvedené podkodi, vedkeré Skody timto porudenim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pFislunych pravnich pfedpisli o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tochoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skuteénostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebc nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakazky.

Objednatel méa pravo v souladu s ustanovenimi zékona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpis uvefejfiovat informace stanovené zakonem v piném rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umozZnit pov&fenym zaméstnanctim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoZnit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umo2ni pracovnikim objednatele a dal§im objednatelem schvéalenym osobam pohyb
po staveniéti a pristup do viech &asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislu§né smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona & 563/1991 Sh., o Gcetnictvi, ve znéni pozdgjdich predpisl, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné véak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohladuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimZ
pfedmétem je poji§téni odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojitén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Zze nedojde ke sniZeni pojistného pinéni pod &astku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterem neni objednatel plné chranén
proti ztratam, vydajtm, nakladiim, 4jmé&, skodé & odpovédnosti za Skodu na majetku nebo §kodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto €lanku
od&kodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
tjmou, $kodou & odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ginnosti zhotovitele dojde ke zplisobeni §kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan&né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2597 odst. 2 ob&anského zakoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, pfilohy

Smilouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Eislovanymi dodatky
podepsanymi smiuvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji.
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1.2,

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

19.2.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skutenosti branici Fadnému pinéni téte smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dn oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupct.

Jakekoli oznédmeni, Zadosti a dalSi kontakty, jejichZ provedeni se pfedpokiada dle této smilouvy, budou
uskute¢nény pisemné a budou doruCeny druhé strané bud osobné, nebo doporuéenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran midZe zménit svou dorutovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strand
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Préavni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sh., obCansky z&konik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podie pfisluinych ustanoveni pravnich predpisti Ceskeé republiky.

19. Zavérecna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
¢ v smlouvé o dilo,
» v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.
* Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a doplfiujici,
av8ak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v poradi vy§e stanoveném.

Odchylna ujednéni ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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