NeZarka, f.km 8,844 — rekonstrukce jezu Hamr SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,0Z°),

dale

jen ,smlouva*“

Cislo smlouvy objednatele: .......
Cislo smlouvy zhotovitele: .......

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole¢kova 8, Praha 5, PSC 150 24

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni reditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: Ing. Tomas Havliek, reditel sekce investicni

opravnén jednat o vécech technickych: Ing. Jifi Pechar, povéren fizenim sekce technické
Ing. Martina Havlova, referent oddéleni realizace
investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

¢islo uétu: 1487015064/2700

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, viozka 43594

tel.: 387 683 104 e-mail: martina.haviova@pvl.cz
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(dale jen ,zhotovitel”)

Elektronicky
podepsal(a)
Markéta
Kleteckova
Datum:
2016.09.08

I. Uéel a pfedmét smlouvy

Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle zakona €. 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakazkach (dale jen ,ZVZ") pro veifejnou zakazku pod nazvem ,Nezarka, f.km
8,844 — rekonstrukce jezu Hamr“, ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako
nejvhodnéjsi.

Ugel dila — jedna se o odstranéni stavajici hradici konstrukce jezu z betonového nosniku,
vybudovani nového pevného jezu a doplnéni jezového profilu o rybi pfechod a sportovni
propust.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které bude
poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jineé
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podminky pro zhotoveni dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které
jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.

4. Predmétem této smiouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpedi, s vynalozenim
veskeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peélivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu pod nazvem ,,Nezarka, i.km 8,844 — rekonstrukce jezu Hamr".

5. Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provedeni stavby ,,Nezarka, f.km 8,844 —
rekonstrukce jezu Hamr“ zpracovanou firmou AQUATIS a.s., Botanicka 834/56, 602 00 Brno,
ve stupni DPS v ¢ervenci 2016. Stavba bude provadéna v JihoCeském kraji, v k.u. Hamr nad
Nezarkou a k.G. Val u Veseli nad Luznici, na pozemcich, které objednatel pro realizaci dila
opatfil.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpusobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:
a) pfislusné projektové dokumentace pro provedeni stavby ,NeZarka, fkm 8,844 -
rekonstrukce jezu Hamr* zpracované firmou AQUATIS a.s., Botanicka 834/56, 602 00
Brno, v ¢ervenci 2016, ve stupni DPS (dale jen ,DPS"),
b) nabidky zhotovitele €j. ...........zedne .............

7. Zasoucast dila je povazovano rovnéz:

e plnéni podminek vSech dotéenych organl a organizaci uvedenych ve vyjadrenich &i
spravnich rozhodnutich téchto organd a organizaci. Kopie vSech vyjadieni a spravnich
rozhodnuti vztahujicich se k prfedmétu pinéni smlouvy jsou souéasti zadavaci
dokumentace stavby. Veskeré povinnosti vyplyvajici z vyjadfeni jednotlivych organi
a organizaci citovanych v dosud uzavienych spravnich fizenich pIni zhotovitel stavby
a toto plnéni musi byt zohlednéno v cené dila,

e splnéni podminek dotéenych organl a organizaci i v pfipadech, kdy je v podminkach
vyjadreni ¢i spravnich rozhodnuti téchto organi a organizaci uvedena povinnost
objednatele projednat, oznamit apod. jakékoliv Cinnosti s pfisluSnym dotéenym organem ¢&i
organizaci, pfenasi objednatel tuto povinnost na zhotovitele. V pfipadé potieby ucasti
objednatele na téchto jednanich, oznamenich apod., vyzve zhotovitel objednatele
k poZzadované souéinnosti alespon 7 kalendarnich dni pfed pozadovanym terminem,

¢ plnéni podminek pro stavbu vydaného:

- tzemniho rozhodnuti (MU Veseli nad Luznici, odbor vystavby a Zivotniho prostiedi,
&.j. MUVIVYST/06148/15 ze dne 24.9.2015),

- stavebniho povoleni k vodnim dilim (MU Sobéslav, odbor Zivotniho prostfedi,
¢.j.. MS/11452/2016, ze dne 1.6.2016),

e zpracovani identifikace rizik vztahujicich se k bezpeénosti a ochrané zdravi osob
a vyplyvajicich z praci a technologickych postupl provadénych zhotovitelem i vSemi
subdodavateli, v souladu s § 101 odst. 3 zakona &. 262/2006 Sb., zakoniku prace,

¢ nutna koordinace a soucinnost zhotovitele i véech subdodavatell s koordinatorem BOZP,
uréeného objednatelem na zakladé zakona &. 309/2006 Sb.,

e zpracovani a predani technologickych postupt a plant kontrol. Tyto doklady ve dvou
pisemnych vyhotovenich pifeda zhotovitel objednateli, a to vzdy pfed zahajenim vlastnich
praci, k nimz se postupy a plany vztahuiji,

e aktualizace Planu havarijnich opatieni zafizeni stavenis$té a mechanizace a Povodfového
planu pro realizaci stavby zpracovanych objednatelem,

e pasportizace pozemku a objektl (budovy, komunikace, oploceni, technicka a dopravni
infrastruktura, nadzemni vedeni, destové vpusti, apod.) dotéenych stavbou
a v bezprostfednim okoli stavby pfed jejim zahajenim, v pribéhu a po jejim dokon&eni
(jako podklad pro feseni pfipadnych spor( ve véci jejich poskozeni stavbou),

e zajisténi veskerych verejnopravnich a jinych povoleni, souhlast ¢&i schvaleni
vyzadovanych zavaznymi predpisy, ktera budou nutna k provedeni dila, dle zhotovitelem
zvoleného technologického postupu praci, véetné pfipadnych stavebnich povoleni (napf.
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pro zafizeni stavenisté, pfipadnych zmén v prubéhu vystavby, apod.). Zhotovitel neni
opravnén vznaset jakékoliv naroky vyplyvajici z absence jakéhokoliv takového povoleni,
souhlasu &i schvaleni,

e zajisténi dodrzovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15,
odst. 2, zadkona &. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecfnosti
a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpist), zpracovaného koordinatorem
BOZP uréenym objednatelem,

e odstranéni pripadnych $kod na komunikacich, objektech a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zpUsobenych provozem a ¢innostmi zhotovitele pfi realizaci dila a jejich Cisténi
v pribéhu provadéni dila, dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e geodeticka méreni v pribéhu realizace praci pro moznost kontroly vykazt vymér,
likvidace veskerého stavebniho a prebyteéného materialu odpovidajicim zakonnym
zplusobem, zajisténi skladek a deponii, vé. vedeni evidence o vzniklych odpadech
apredani dokladi o jejich likvidaci objednateli pfi pfedani a prevzeti dila ve
3 vyhotovenich v tisténé a 1x v elektronické podobg,

e provedeni zkousek a predloZzeni vysledk( téchto zkousek a atestu k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametri dila, pokud je vyZzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materiali ve smyslu
zakona ¢. 22/1997 Sb., a jejich predani objednateli pfi predani a pfevzeti dila ve
3 vyhotovenich v tisténé a 1x v elektronické podobé,

e zpracovani a pfedani vyrobné technické dokumentace pro casti stavby, které tuto
dokumentaci vyZaduiji - napf. provozni soubory, vykresy vyztuze, apod. (1 paré v listinné
podobg, 1x v digitalni podobé ve formatu *.pdf),

e zpracovani a predani zmén v DPS v pfipadé, Ze potfeba zmén vyplyne v ramci provadéni
dila (1 paré v listinné podobé, 1x v digitalni podobé ve formatu *.pdf),

e zpracovani a predani geodetického zaméreni skute¢ného provedeni dila véetné zakresu
do aktualni pozemkové mapy,

e zpracovani a predani dokumentace skutecného provedeni stavby (3 paré v listinne
podobé, 1x v digitalni podobé ve formatu *.pdf),

e zpracovani a predani navodu k obsluze a provoznich pfedpisu pro fadné provozovani
a udrzbu dila po dobu zaruky,

o veskeré prace vyplyvajici ze zadavaci dokumentace a popsané v DPS.

Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadeéni praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy ¢i schvaleni vyZadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, kterd budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inZenyrskeho
opatieni a dopravniho inZenyrského rozhodnuti, pokud jejich potifeba vznikne v prubé&hu
realizace dila a v zavislosti na zvolenych pracovnich postupech zhotovitele.

Il. Lhiity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich IhGtach a podminkach pro realizaci dila.

1.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve sjednané dobé, a to:
¢ zahajeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po predani stavenisté

e pfedani a pievzeti dila: nejpozdéjido ......... kalendarnich dni (po&inaje nasledujicim
kalendarnim dnem po pfedani stavenisté)
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2.

Termin dokonceni dila mize byt po dohodé prfiméfené prodlouzen v disledku mimoradnych
nepredvidatelnych piekazek vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy dle § 2913 odst.
2 zakona ¢. 89/2012 Sb., a dle &l. XIV. odst. 3. smlouvy. Termin dokonéeni dila muze byt téz
prodlouzen po dohodé smiuvnich stran zejména z divodu vzniku stavu, ktery objednatel
nezapfi¢inil, nemohl jej predvidat a ze dodate¢né prace nebylo mozné z ¢asovych divodu
zadat v jiném druhu zadavaciho fizeni, kdy jejich rozsah ma vliv na viastni dokonceni dila,
soucasné i z divodl znemoznéni provadéni praci nebo pozadavku objednatele na zménu
projektu. Dohoda smluvnich stran o prodlouZeni terminu dokonceni dila musi mit formu
pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

Celkova cena dila vrozsahu &l. |., kterd zahrnuje veskeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, véetné zajisténi
materialu a v8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena d&astkou ve vySi
....................... ,- K& bez DPH,

(SIOVYE fsiisinsmaasess et nisamssiunensaseamansnsisbinsssaesin )-

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona ¢ 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjsich predpisi. Cena dila se sjednava castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci
s vykazem vymér, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych poloZzek. Soupis
praci s vykazem vymér je zpracovany v souladu se znénim vyhlasky &. 230/2012 Sb., a je
nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha &. 1.

K cené dila bude pripoétena DPH ve vysi odpovidajici zakonné Upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného pinéni.

Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veskeré naklady zhotovitele dle
této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zifejmém ze soupisu praci s vykazem
vymeér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené
v soupisu praci jsou cenami nejvySe pfipustnymi a budou téz pouzZity pfi kalkulaci ceny
pfipadnych dodateénych praci (rozsifeni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu
dila).

Cena je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci véetné vedlejsich a ostatnich nakladu.
Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a Upinému zhotoveni
predmétu plnéni verejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze zadavacich
podminek, z této smlouvy, z poloZzek soupisu praci, z vyc¢tu vedlejSich a ostatnich nakladu,
v nichZ jsou zahrnuty rovnéz naklady uvedené v &lanku |. bodu 7. této smlouvy.

Cena se piiméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf.
pfiméfené zvysi, dohodnou-li strany rozsifeni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné
v dodatku této smlouvy, a to véetné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zpusobu
stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na zakladé
odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce a skute¢né provedenych praci
odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocenovany podle jednotkovych cen
obsazenych v nabidce. Nebudou-li pozadované polozky v nabidce obsaZeny, bude cena
stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani a vzajemného odsouhlaseni
soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykona.

Zhotovitel se zavazuje predlozit k projednani a dalSimu postupu objednateli piehled
dodateénych praci a to nejpozdéji ve |huté 30 dni pfed terminem stanovujicim predani
a prevzeti dile dle uzaviené smlouvy. Tento pfehled dodateénych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud zhotovitel
nepredlozi odsouhlaseny prehled dodatecnych praci v uvedeném terminu, nebude pozadavek
na dodateéné prace objednatelem akceptovan.
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10.

11.

12.

Cena dila bude zhotoviteli uhrazena na zakladé meési¢nich dil¢ich faktur a kone¢né zudtovaci
faktury. Dil¢i faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vzdy pouze na
zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni bézného mésice, respektive ke dni dosazeni souttové vyse 85% ceny dila.
Dnem uskute¢néni zdanitelného pinéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctové vyse 85% ceny dila. Mésicni dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany
objednateli do 10 kalendarnich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného pinéni. Prilohou faktury
bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.

Kone¢na faktura bude vystavena do 10 kalendarnich dni po predani a pfevzeti dila, dnem
uskute¢néni zdanitelného pinéni bude den predani a prevzeti dila. Kone¢na faktura musi
obsahovat prehled vSech vystavenych dil¢ich faktur, vyplacenych Castek a vyuétovani ceny
dila. Prilohou konecné faktury bude zapis o predani a prevzeti dila, potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, Ze dilo je prevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v plné
vys8i. V pfipadé, ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadné, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude prevzato s vyhradami, bude konec¢na
faktura objednatelem uhrazena pouze do vyse, ktera odpovida 90% celkové ceny dila.
Zbyvaijicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni
vady. O skutecnosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od
podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebni dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti danového -
uéetniho dokladu podle Géinnych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. Pfilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné zapis
o predani a prevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve vécech
technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 21 kalendarnich dni ode dne jejiho doruéeni objednateli.

Faktura bude uhrazena na Uéet zhotovitele, ktery je spravcem dané zverfejnén v Registru platct
DPH. Pokud k datu uskuteénéni zdanitelného pinéni uvedeného na dafiovém dokladu bude
zhotovitel v Registru platci DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel postupovat
v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapoéist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapodist
zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout thradu faktury v pfipadé, Zze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skuteéné provedenych praci
¢i protokolu o predani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané naleZitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury prestava bézet pavodni IhGta splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pri provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
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8a.

dila a k pfedavanym dokumentim. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala béznému
standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynd danych
mu objednatelem k provadéni dila, ¢&i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funk&nost dila, zpUsobit vadu. V pfipadé, Ze zhotovitel neupozorni objednatele na
nevhodnost jeho pokyn vztahujicich se k provadéni dila, ¢i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by
mohl omezit nebo ohrozit funk&nost dila, zpUsobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se nahradit
Skodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfislusné DPS, odpovidajici znéni vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., ktera
byla pfedana v ramci zadavaciho fizeni a dle pozadavkd uvedenych a zifejmych ze zadavaci
dokumentace a z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zaklade
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Zze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipade
pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace &i provést
nerealizované prace. V zadném piipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu naklad( ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich Uhradu pfiznavala.

Nebezpeti $kody na dile nese az do protokolarniho prfedani a prevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, do$lo-li k mimofadnym a nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklych nezavisle na jeho vuli podle § 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb. Zhotovitel
odpovida za pfipadné $kody zplUsobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich
propujéenych k realizaci, zafizeni stavenisté, sklddkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizaéni technice az do pfedani dila objednateli, véetné& ujmy na zdravi
vlastnich zaméstnanct, zdravi a majetku tetich osob, jimz vznikla S8koda v pfi¢inné souvislosti
s provadénim dila iv souvislosti s &innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smiouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat zneci$téni, které zplsobil stavebni
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt béhem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povérenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor‘) a osobam povéifenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, pfipadné dal$im osobam opravnénym k nahlizeni nebo zapisu do deniku dle smlouvy.
Objednatel uréi uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik vede
zhotovitel s minimainé dvéma oddélitelnymi pripisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor
adruhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skuteéného provedeni dila a dal§imi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim fizeni.

Prijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteCnostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skuteénosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organiim statniho stavebniho dohledu.

Zména subdodavatele, prostiednictvim kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni
splnéni kvalifikatnich pfedpokladd, je mozZna pouze po predloZzeni a posouzeni dokladl
nového subdodavatele, prokazujicich spinéni kvalifikaénich predpokladu tak, jak byly
pozadovany v zadavaci dokumentaci. Zména subdodavatele bude smluvnimi stranami
upravena formou dodatku ke smlouvé. Pokud zhotovitel nedodrzi uvedeny postup pied
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8b.

8c.

10.

11.

12.

zménou subdodavatele jak je uvedena, bude toto jednani povazovano za podstatné poruseni
smlouvy s pravem odstoupit od smlouvy.

Identifikaéni (daje vSech subdodavatell, kterymi zhotovitel prokazoval spinéni kvalifikacnich
pfedpokladu:

Nazev = cammmasmasasamirainiiinmiasenivese

sidlo: B e e A S LA

ICO:  sesessmsesevessessane

DIC: lsissdsygsssvesmeedsis

zapis v obchodnim rejStiiku: uovveeeisrassseriseissareerernesrimssierenesmmcaanses

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavatel a ve vztahu
k objednateli prediozi jejich seznam v souladu se znénim § 147a, odst. 4 zakona
¢. 137/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisy, a dale kdykoliv, kdy si to objednatel vyZzada.
Zhotovitel bude pribézné pisemné oznamovat objednateli zmény v seznamu subdodavatell,
ktery byl soucasti nabidky.

Objednatel ma pravo v opodstatnénych pripadech poZadovat zménu jakéhokoli subdodavatele
zhotovitele. V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zmeénit subdodavatele bez zbyteéného
odkladu tak, aby v Zadném pfipadé nebyl narusen plynuly prabéh vystavby a plnéni povinnosti
zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény
subdodavatele, nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrZovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytéZzeny material
a provadét pravidelny Uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu v prabé&hu pinéni
dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi Uklidu tak, jak stanovi tato smlouva
uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele. Odpadky, zbytky
stavebnich materiall, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné zlikvidovat a to
v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami, platnymi pravnimi
predpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedev§im vsouladu se zakonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakond, ve znéni pozdéjsich

predpist, avyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakiadani s odpady, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Zhotovitel je povinen na predaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich pfedpisu
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnancu nebo subdodavatelt
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani prvni
|ékarské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$si moznou odbornou péci, a to
i vzhledem k moznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouZiti mechanizace.
V pfipadé nedostate¢nych opatieni je zhotovitel povinen na zakladé pozadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje piedat zhotoviteli staveni$té do 15 dni od nabyti uUcinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.
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Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS"), jeho usporfadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS véetné vsech nutnych pfipojek zabezpeduje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. VyZaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo jeho
projednani s dotéenymi organy statni spravy &i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel na viastni
naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendarnich dni po odevzdani a prevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do ptvodniho stavu.

Prijezdové komunikace, pozemky a konstrukce dotéené stavbou uvede zhotovitel do stavu
predepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou
dokumentaci specifikovan, tak do plivodniho stavu, a protokolarné je preda zpét viastnikim.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoslo ke znecistovani vod, k uniku
ropnych nebo jinych $kodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a ucini takova opatieni, aby nedoslo k jejich poskozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé ob&asny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
prabéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich predpistl a rozhodnuti opravnénych
organ(l. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem
do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti pracovnikil zhotovitele. Je
vSak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosaZitelny, a je-li ohroZena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovnik(i na stavbé, pfipadné Zivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Prikaz
k pferuseni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pifi
tom opravnén vstupovat na staveni$té a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do sklad( zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat nezbytnou
soudinnost.

Zhotovitel je povinen neprodiené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli poZadovat prokazani puvodu
a vlastnosti materialt a vyrobkl pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které
budou dalsim postupem zakryty, a nebo u nichz dalsi postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
souc¢asnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zpasobem, a to nejméné
tfi pracovni dny pred pozadovanym terminem pokraéovani praci. O provedené prohlidce bude
proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mlize zhotovitel po marném uplynuti |hGty 3 pracovnich dnd pokracovat v praci.
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Technicky dozor objednatele je v8ak opravnén pozadovat na zhotoviteli dodatecné odkryti
pfisludné casti dila. Pokud se dodate¢né zjisti, Ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti
zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.

VII. Pfedani a prevzeti dila

1. Pfedmét plnéni - dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokonéeni prfedmétem
pfejimaciho fizeni. Prejimaci fizeni je proces piedani a prevzeti kompletniho dila nebo jeho
¢asti a posouzeni prfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za Uu¢elem
zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym specifikacim,
normam a dals$im podminkam definovanym v této smlouvé.

2. K pfevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru¢enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendarnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni prejimaciho Fizeni.

3. 'V pfipadé, Ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjistény okolnosti, které by branily dokongeni
pfejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodé, je opravnén stanovit termin objednatel.

4. Dilo se povazuje za dokon¢ené, nema-li v dobé pfedani zjistitelné vady ani pfi vynaloZeni
veskeré odborné péce, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou
funkci. Ukonceni a predani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o predani
a pfevzeti dila. Smiuvni strany timto vyslovné vyluéuji aplikaci § 2628 zakona ¢. 89/2012 Sb.

5. Objednatel véak miize po zvazeni okolnosti prevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
o sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni Fadné, bezpeéné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
o pfedani a prevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smiouvy.

6. Viastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodaiit pro objednatele a to
od samého pocatku provadéni dila.

VIll. Zaruka a odpovédnost za Skody

1. Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji plvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plinéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smiouvy.

2. Zhotovitel odpovida za vady dila, véetné téch, které nebyly zjistiteIné v den pfedani a pfevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, ze po nize stanovenou zaruéni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé asti dila zpUsobilé pro pouziti k obvyklému Uéelu a Zze si ponecha
obvyklé viastnosti.

3. Nebezpe€i Skody na zhotoveném dile prechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho predani a pfevzeti dila, a to i vpfipadé, doslo-li k mimofadnym
a nepredvidatelnym a nepirekonatelnym piekazkam vzniklych nezavisle na jeho vuli podle
§ 2913 odst. 2, zakona €. 89/2012 Sb.

4. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésich. Zaruéni doba zacdina bézet
dnem protokolarniho predani a prevzeti dila.

5. Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokyni danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozornil a objednatel
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11.
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na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynaloZeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyteéného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne poZzadovany
zplsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokoncéeni praci na odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnu od doruceni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplisob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zpasob a
Ihiity jejich odstranéni a bez prodleni soucasné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem, zahaji
prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit ve
lhaté do 20 kalendafnich dni od dorudeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
o zaruéni vadu & nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotiebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle ¢&l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané Ihité, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. VeSkeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zarucni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaiji vliv na funk&nost dila a jsou samostatné odstraniteiné, mohou se smluvni strany v rdmci
reklamaéniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zaruc¢ni doby jako takové dle znéni smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni doby se povazuje za véas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych prfipadech
az do rozhodnuti soudu.

Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pripadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli vtakovém pfipadé poZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu predani a prevzeti dila sjednaného v &l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smiluvni pokuta ve vys$i 0,1 % z ceny dila dle €. lll. této smlouvy za kazdy
zapodaty kalendarni den prodieni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni§té oproti dohodnutému terminu ve stavu
pfedepsaného projektem resp. plvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K& za kazdy zapocaty kalendaini den prodleni.

c) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych ¢&asti dila
v dohodnutém terminu podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- K& Na vyzadani objednatele
je zhotovitel povinen takto zakryté Casti na svij naklad odkryt a umoznit objednateli jejich
kontrolu.
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d) Smiuvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze zapisu o
pfedani a pfevzeti dila v dohodnutém terminu €ini 5.000,- K& za kazdy zapogaty kalendarni
den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

e) Smluvni pokuta pro pfipad zdvazného a opakovaného poruseni bezpeénostnich predpisl
pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K& za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo Uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Eastky
za kazdy kalendarni den prodieni.

3.  Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluéuje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim nezanika
povinnost smiuvni strany splnit povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou zaji§téno. Uhradou
smiuvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu $kody zpusobené porusenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada $kody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smiouvy

1.  Smlouvu lIze zrusit dohodou smluvnich stran, jejiz souéasti je i vyporadani vzajemnych zavazku
a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona ¢. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smiouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pficemz zavadny stav
nebyl odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnu oproti poslednimu
platnému harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv
terminu pInéni v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokonéené dilo do 15
kalendarnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokoncené dilo ve stejné Ihaté predat. O pfedani a prevzeti nedokonéeného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smiouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonéeného dila. VySe ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a ¢&innosti) se fidi vysi ujednanou pro né v této smlouvé, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Ukongeni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporl a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zUstat v platnosti i po
ukonéeni smlouvy.

6. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k prevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve Ihité do 12 mésici ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doruéeni druhé strané
a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZzena. V téchto pfipadech nema zadna
ze smluvnich stran narok na jakékoliv pinéni, a to ani z titulu nahrady skute€¢né skody a uslého
zisku.
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XI. Pojisténi

1. Zhotovitel se zavazuje, Ze preda objednateli nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy o dilo kopii
platné a ucinné pojistné smlouvy, jejimz pfedmétem je pojisténi odpovédnosti zhotovitele za
skodu zpusobenou treti osobé s vysi pojistného plnéni minimainé 10.000.000,- KE.

2. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfeda objednateli do 30 kalendarnich dni od nabyti ucinnosti této
smlouvy o dilo kopii platné a ucinné pojistné smlouvy zhotovitele na stavebni a montazni
pojisténi budovaného dila, vztahujici se k pfedmétu dila.

3. Zhotovitel se soucasné zavazuje, ze vyse uvedené pojistné smlouvy budou platné a ucinné po
celou dobu realizace predmétu této smlouvy, kdy na zakladé vyzvy objednatele tyto skutecnosti
prokaze nejpozdéji do 7 kalendarnich dni od doru¢eni vyzvy k jejich doloZeni.

4. Pro odstranéni pochybnosti smluvni strany prohlasuji, Zze vySe pojisténi dle ¢lanku XI. této
smlouvy nema povahu stanoveni vys$e $kody, kterou je mozno pfedvidat. Skuteéné vznikla
skoda mlze vysi pojisténi pfesahnout a zhotovitel tedy za tuto $kodu odpovida.

5. Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢l. XI. odst. 1., odst. 2., odst. 3. je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym ukonem. V tomto pfipadé nemuze
zhotovitel po objednateli narokovat uhradu jakychkoli vynalozenych nakladi vzniklych
v souvislosti s pInénim této smlouvy. Veskeré naklady a $kody, které timto ukoncenim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.

Xll. Zaji§téni zavazki zhotovitele — bankovni zaruky

1. Zhotovitel preda objednateli bankovni zaruku za Fadné provedeni dila, tj. bankovni zaruku za
dodrzeni smluvnich podminek, kvality a termini dokonéeni dila ve vysi 1.000.000,- KE. Z této
bankovni zaruky musi vyplyvat povinnost banky uspokojit objednatele a pravo objednatele
Cerpat finanéni prostfedky v pfipadé, Ze béhem provadéni dila nesplni zhotovitel své povinnosti
vyplyvajici ze smlouvy nebo v pripadé, kdy objednateli vznikne ze smlouvy narok na smluvni
pokutu nebo na nahradu Skody.

2. Original zaruéni listiny vystavené bankou za fadné provedeni dila pifeda zhotovitel objednateli
do 15 kalendarnich dni od uzavieni smlouvy. Doba trvani bankovni zaruky za fadné provedeni
dila bude presahovat termin predani a prevzeti dila specifikovany v této smlouvé alesporn o 90
dnli. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonc¢eni dila musi zhotovitel sou¢asné s dodatkem ke
smlouvé o dilo predlozit zaruéni listinu, kterou bude doba trvani bankovni zaruky prodlouzena
o dobu, o kterou byl prodlouzen termin dokon&eni dila.

3. Bankovni zaruka za fadné provedeni dila bude splfiovat podminky uvedené v § 2029 a nasl.

zakona ¢. 89/2012 Sb., a musi byt neodvolatelnd, bezpodmineéna (bez moznosti namitek
banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

4. Bankovni zaruka bude zhotoviteli uvolnéna v plné vysi, nebylo-li z jistiny &erpano, po predani
dila a odstranéni pfipadnych vad z pfejimaciho fizeni a po finanénim vyporadani pfipadnych
smiuvnich sankci a vzniklych $kod.

5. Pokud zhotovitel nesplni povinnost uvedenou v ¢l. Xil. odst. 1., odst. 2., odst. 3. je objednatel
opravnén od smlouvy odstoupit jednostrannym pisemnym ukonem. V tomto pfipadé nemuize
zhotovitel po objednateli narokovat uhradu jakychkoli vynaloZzenych nakladl vzniklych
v souvislosti s plnénim této smlouvy. Veskeré naklady a skody, které timto ukonéenim smlouvy
objednateli vzniknou, hradi zhotovitel.
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10.

11.

Xlll. Re$eni spor(i
Smiluvni strany budou fesit pfipadné spory tykajici se pinéni této smlouvy predevsim
vzajemnym jednanim zastupch smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zji$téni poruseni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

V8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany pfislusnym
soudem Ceské republiky.

XIV. Zavérecna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména Obcanskym zakonikem.

Splnéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimoiadné
a nepredvidatelné a nepiekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vuli podle § 2913
odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sbh. V takovém pripadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatieni,
aby dosahli spinéni ucelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smiouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani zadny prospéch &i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit &i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviiuje objednatele uverejnit obsah smiouvy nebo jeji €asti podie zakona
¢. 137/2006 Sb., o verfejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, a rovnéz podle zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist. Zhotovitel
se zavazuje poskytovat objednateli do 15 dni od obdrZeni vyzvy ucinéné objednatelem veskeré
Udaje, které je povinen objednatel uverejnit podle zakona o vefejnych zakazkach a které ma
v dispozici zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze naplnéni povinnosti zvefejnéni smlouvy v souladu se znénim

zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zviastnich podminkach uGc¢innosti nékterych smluv, uverejhovani
téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv), zajisti objednatel.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSéech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je konetné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou &islovanych pisemnych
dodatkll, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona ¢. 89/2012 Sb.
Za pisemnou formu nebude pro tento Ucéel povazovana vyména e-mailovych &i jinych
elektronickych zprav (kromé doru¢ovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle
smlouvy podle § 1740 odst. 3 zakona ¢. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou neni pfijetim
navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani, kdyZ podstatn& neméni podminky navrhu.

Smluvni strany vyslovné vyloucily pouziti ustanoveni § 2595, § 2624 zakona ¢. 89/2012 Sb.
Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy prechazeji na jejich pravni nastupce.

Tato smlouva spolu se véemi pfilohami a pfipadnymi dodatky piedstavuje kompletni a uplne
ujednani mezi smluvnimi stranami.
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12. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaze pravni predpis nestanovi jinak.

13. Smlouva je vyhotovena ve &tyfech stejnopisech, z nichz kazda smiuvni strana obdrzi dva
stejnopisy véetné pfilohy.

14. Tato smlouva nabyva platnosti a u€innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.
Smluvni strany prohlasuji, Ze smlouvu uzavrely uréité, vazné a srozumitelné, ze je projevem
jejich pravé a svobodné vile, a na dlikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

15. Nedilnou souc¢asti smlouvy je:
Pfiloha €. 1: Ocenény soupis praci

Samostatnou, oddélené uloZenou soucasti smlouvy je zadavaci dokumentace a nabidka
zhotovitele.

VPrazedne ..................... V o, ane I )

objednatel: zhotovitel:

Ing. Tomas Havlicek . jmenoa pi‘umenl 6soby opravnéné podepsat smlouvu
feditel sekce investicni funkce

Povodi Vlitavy, statni podnik nazev nebo razitko firmy
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