

Smlouva o dílo

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujícími zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele: D952160128
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo stavby objednatele: 219160002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení investic východ
Ing. Martin Oliva, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
Číslo účtu: 103914702/0300
Telefon: 495088111
Fax: 495088782
E-mail: labe@pla.cz

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Ing. Ondřej Holý**
Adresa sídla: Milešov, Přední Chlum 40, PSČ 262 56

Statutární orgán: Ing. Ondřej Holý
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Ondřej Holý
Zástupce pro věci technické: Ing. Ondřej Holý

IČ: 70705330
DIČ: CZ8301240717
Obchodní rejstřík:
Číslo účtu: 2400227238/2010
Telefon: 724562173
E-mail: holy@geotechnikaholy.cz

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět díla

2.1. Název akce: „**Mrlina, Vestec, stabilizace ochranné hráze, ř. km 10,950 - 11,280**“.

2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování inženýrskogeologického průzkumu, dynamického sondování a posouzení stability na akci „**Mrlina, Vestec, stabilizace ochranné hráze, ř. km 10,950 - 11,280**“ dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa - Inženýrskogeologický průzkum (dále jen IG průzkum) a dynamické sondování

II. etapa - Posouzení stability stávajícího stavu ochranné hráze a technického návrhu (nového stavu)

2.3. II. etapa bude provedena na základě výsledků zjištěných při plnění I. etapy. Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po zhotoviteli plnění II. etapy. V takovém případě bude celková cena za dílo ponížena o cenu za II. etapu dle tabulky „Soupis hlavních činností“.

2.4. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:

- Zadávací list zpracovaný Františkem Vyleťalem, oddělení projekce, OIČ, Povodí Labe, státní podnik v 12/2015.
- Technická zpráva o geofyzikálním měření, kterou vypracoval G IMPULS spol. s r.o. dne 10. 6. 2011,

podtitul: - řeka Mrlina- úsek Křinec/ osada Havransko

- Rychlé testovací měření (QTM) při zvýšeném stavu vody,

- výkres C.1 Přehledná situace,
- výkres D.1.2 Polohopisný plán,
- výkres D.1.3 Příčné řezy,
- fotodokumentace,
- výpis stavbou dotčených vlastníků.

2.5. Projednání vstupů na pozemky a ověření výskytu podzemních sítí si zajistí zhotovitel.

3. Doba plnění díla

3.1. Předpoklad zahájení prací: září 2016

Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa - Odevzdání předmětu plnění **nejpozději do 30. 11. 2016**

II. etapa - Odevzdání předmětu plnění **nejpozději do 60 dní od výzvy objednatele k zahájení prací na této etapě.**

4. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 4.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 10.08.2016. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí 202 380,- Kč,

slovy: dvěštdvatisíctřistaosmdesát korun českých bez DPH.

- 4.2. V ceně díla jsou již zahrnuty a promítnuty veškeré náklady, které zhotoviteli v souvislosti s touto smlouvou a jejím plněním vznikly nebo vzniknou a bez kterých by předmět díla nedosahoval požadované kvality, tj. že výše uvedenou nejvyšší přípustnou cenou jsou uhrazeny všechny výkony a dodávky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotovení kompletně dokončeného díla.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude vystavovat objednateli daňové doklady za provedené etapy na základě protokolu o odevzdání a převzetí jednotlivých etap tvořících předmět díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel.
- 4.4. Faktury budou zhotovitelem vystavovány řádně a včas. Faktura bude zhotovitelem doručena na podatelnu v sídle objednatele nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění jednotlivých etap předmětu smlouvy tak, aby byly splněny zákonné lhůty dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou fakturace bude předávací protokol potvrzený technickým dozorem stavebníka.
- 4.5. Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny číslem této smlouvy, názvem a číslem stavby objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě. Bez těchto údajů nebudou daňové doklady proplaceny.
- 4.6. Objednatel proplatí daňové doklady bezhotovostní platbou ve lhůtě splatnosti 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
- 4.7. Daňové doklady budou mít náležitosti ve smyslu ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 435 odst. 1 občanského zákoníku.

5. Smluvní pokuty

- 5.1. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 5.2. V případě nesplnění termínů uvedených v článku „Doba plnění díla“ smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za příslušnou část díla nejméně však 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele řádně provést předmět plnění a není tím dotčen nárok objednatele na náhradu případně vzniklé škody.
- 5.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dotčené části díla nejméně však 300,- Kč (slovy: tři sta korun českých) za každý den prodlení v případě, že předmět plnění bude vadný a zhotovitel bude v prodlení s odstraněním vad. Prodlením se rozumí doba od písemně oboustranně dohodnutého termínu na odstranění vad do dne předání bezvadných prací.

5.4. Smluvní strana, které byly poplatky smluvních pokut vyúčtovány, je povinna do 15 dnů po obdržení vyúčtování buď poplatek uhradit, nebo sdělit druhé straně námitky.

6. Závěrečná ustanovení

- 6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 6.2. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6.3. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
- 6.5. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

14. 09. 2016

V Hradci Králové dne

Povodí Labe,
státní podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
(3)

.....

za objednatele

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Geotechnika Holý
IČ: 707 03 330
tel.: 724 362 173
e-mail: geolab.holy@volny.cz

.....

za zhotovitele