

Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	171			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	171			
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	bod	5			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území mimo trvalé a lesní porosty	ha	171			
	Polohopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	0			
	Polohopisné zaměření zájmového území v lesních porostech	ha	0			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	57			
	- stabilizace plastovou značkou		230			
	- stabilizace kat. hranice kamennou značkou		0			
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území					
	- vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů	100bm	25			
	- stabilizace plastovou značkou		118			
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	100bm	63			
	- vytyčení pozemků					
	- stabilizace plastovou značkou		396			
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	171			
<i>Body 1.4 a 1.5. možno sloučit (stabilizace bodů odpovídá 100% všech lomových bodů)</i>						
<b>Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH</b>						<b>0</b>

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	161			
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty	ha	3			
	Výškopisné zaměření zájmového území v trvalých porostech vč. lesních	ha	0			
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu	ha	3			
2.4.	Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení	ha	0			
2.5.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	161			
2.6.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	2			
<b>Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH</b>						<b>0</b>
<b>3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla</b> <span style="float: right;">Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele</span>						
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ	100bm	315			
	Stabilizace hranic pozemků	bod	1132			
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	171			
<b>Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez</b>						<b>0</b>

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	0 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.6.) bez DPH	0 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	0 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>0 Kč</b>
DPH	0 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>0 Kč</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V ..... Dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele: