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Příloha č. 2 výzvy – Obchodní podmínky zadavatele 
 

Číslo smlouvy objednatele: ……………………… Číslo smlouvy zhotovitele: ……………………… 
 

SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník “) 

I. Smluvní strany 

1. Objednatel: 
Povodí Moravy, s.p. 
Sídlo:  Dřevařská 11, 602 00 Brno 
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, 

vložce 13565 
Zastoupen:   RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem 
IČ:   708 90 013 
DIČ:  CZ70890013 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov 
Číslo účtu:   29639641/0100 
Zástupce ve věcech technických: Martin Barák 

 
 

2. Zhotovitel: 
……………………… 
Sídlo:  ………………………………………. 
Zapsán:  v obchodním rejstříku vedeném u ……………………, v oddílu …, vložce …… 
Jednající/Zastoupený: ………………………………… 
IČ:   ……………… 
DIČ:  ……………… 
Bankovní spojení:  ………………………. 
Číslo účtu:   …………………………. 
Zástupce ve věcech technických: ……………… 

II. Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 
řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět 
díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu. 

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ………… podaná pro plnění 
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Kory čany – provozní st ředisko - projektová 
dokumentace“  (dále jen „nabídka na ve řejnou zakázku “). 

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, 
budou nadále označovány souhrnně jako „dílo “. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro 
objednatele kompletní dílo nazvané 

Kory čany – provozní st ředisko  - projektová dokumentace 

 

Dílem se rozumí provedení průzkumných a geodetických prací, návrh technického řešení a 
zpracování následujících stupňů projektové dokumentace:  

• architektonické studie  min. ve dvou variantách a to ke každé ze dvou variant umístění stavby, 
se zapracováním provozních požadavků (zejména požadavek na konkrétní místnosti, počet 
osob) - v souladu s příslušnými normami. Varianty budou obsahovat osazení na pozemku, 
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způsob založení, výkresy jednotlivých podlaží, řezy objektem a pohledy, vizualizaci, technicko-
ekonomické zhodnocení. 

 

• k žádosti o vydání územního rozhodnutí  v rozsahu podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o 
podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění 
pozdějších předpisů, v souladu s Investičním záměrem „Koryčany – provozní středisko“ 
zpracovaným objednatelem a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i 
doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a 
standardy. 

• k žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vydaným územním rozhodnutím 
a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými 
technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy. 

• pro provedení stavby  dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů, a to v rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i 
doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a 
standardy.  

Součástí dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v 
rozsahu a v podrobnosti dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace 
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat taktéž technologický 
postup provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, včetně způsobu 
jeho kontroly.  

Součástí stavby bude vypracování plánu BOZP dle zákona 309/2006 Sb. §15 (autorizovaná 
osoba). 

Dokumentace bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 169/2016 
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude vždy odpovídat druhu a významu 
stavby, její velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, 
účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. 

 

5. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce a posouzení nutné pro 
zpracování projektové dokumentace, a to nejméně v následujícím rozsahu: 

• geodetické zaměření stávajícího stavu  

• provedení inženýrsko-geologického průzkumu pro ověření možností založení stavby. 
Budou realizovány 2 sondy (ke každé variantě možného umístění bude zhotovena 1 
sonda.) 

• Vytýčení inženýrských sítí na pozemku (voda, elektrika, kanalizace, plyn). Bude zakresleno 
do zaměření stávajícího stavu. 

• Zjištění technického stavu přípojek: provedení kopaných sond (zjištění stavu potrubí 
kanalizace a vodovodu), zjištění stavu přípojky NN a plynu. 

6. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení 
zajištění získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Obsah žádosti o 
územní rozhodnutí a žádosti o stavební povolení bude splňovat požadavky stanovené zákonem č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. 

7. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující 
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky 
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů a 
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v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované 
písemnosti, podávat návrhy a žádosti. 

8. V rámci inženýrské činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony: 

• kompletní projednání územního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění 
nabytí právní moci územního rozhodnutí včetně všech nezbytných činností a podkladů, 

• kompletní projednání stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zajištění 
nabytí právní moci stavebního povolení včetně všech nezbytných činností a podkladů. 

 

9. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli tyto podklady: 

- Investiční záměr „Koryčany – provozní středisko“ 

Zhotovitel prohlašuje, že podklady uvedené v předchozí větě převzal, vyčerpávajícím způsobem se 
s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedené dokumenty posoudil 
s odbornou péčí a že lze podle nich dílo provést v celém jeho rozsahu. 

10. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb: 

- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí, 

- v případě stavbou dotčených parcel jiných vlastníků než ve vlastnictví PM, bude součástí 
projektu i vyřízení souhlasů s právem o provedení stavby, projednání vstupů na dotčené 
pozemky s jejich vlastníky, příjezd ke stavbě atd., 

- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů a 
účastníků stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy (souhrnné stanovisko ŽP, soulad 
s ÚP obce vydaném SÚ, CHKO, NATURA 2000, správce povodí, hygiena, hasiči apod.), 

- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k vyřízení územního rozhodnutí a stavebního 
povolení včetně úhrady všech poplatků potřebných k jejich dosažení, 

s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou 
zapracovány do projektové dokumentace. 

11. Předmět díla bude u stupně projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a 
stavebního povolení zpracován a předán objednavateli v listinné formě v počtu 2 vyhotovení (mimo 
projektových dokumentací potřebných pro získání územního rozhodnutí a stavebního povolení) a 
v počtu 5 vyhotovení u stupně projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektové 
dokumentace budou předány také v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 1 vyhotovení 
(textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a 
kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). U projektové dokumentace pro provádění stavby včetně 
oceněného výkazu výměr – položkového rozpočtu a neoceněného (slepého) výkazu výměr 
v následující skladbě: 

- 2x vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v listinné i elektronické podobě 
bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet), 

- ostatní vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v listinné i elektronické podobě 
budou obsahovat neoceněný soupis prací a dodávek a výkaz výměr. 

Geodetické zaměření bude předáno v počtu 1 paré + 1 x na CD nebo DVD.  

III. Doba pln ění díla 

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech: 

 

 

Termín zahájení provádění díla:   do 10 dn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy 
Termín provedení průzkumných prací:       do 60 dn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy 
Termín předání studie:   do 90 dn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy  

Termín dokončení DÚR včetně podání žádosti:    do 180 dn ů od nabytí ú činnosti této smlouvy 
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Termín dokončení DSP včetně podání žádosti:   do 30 dn ů od vydání ÚR v četně nabytí 
právní moci 

Termín dokončení DPS :               do 30 dn ů od vydání SP v četně nabytí právní 
moci 

  

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele 
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých 
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této 
smlouvy. 

 

 

IV. Cena díla a platební podmínky 

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném 
znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši: 

       
Část díla  Cena bez DPH v Kč DPH v Kč Cena vč. DPH v Kč 

Průzkumné práce 
 

   

Vypracování architektonické studie    
 

Vypracování PD pro územní 
rozhodnutí  

   
 

Vypracování PD pro stavební 
povolení  

   

Vypracování DPS    
Inženýrská činnost pro vydání 
územního rozhodnutí včetně 
poplatku za jeho vyřízení 

   
 

Inženýrská činnost pro vydání 
stavebního povolení včetně 
poplatku za jeho vyřízení 

   

Inženýrská činnost pro vypracování 
DPS 

   
 

CELKEM    
 

 
2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících 

(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby 
provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy. 

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně sazeb 
DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH. 

4. Pokud se smluvní strany na výrobním výboru dohodnou na změně díla, avšak nedohodnou se na 
změně ceny díla, znamená to, že cena díla se vlivem změny díla nemění. 

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a 
převzetí jednotlivých částí díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být 
kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.  

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 
2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů. 

7. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude 
provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 30 dnů od 
předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla 
s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při 
předání a převzetí díla. 
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8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena kopie 
předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým 
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či 
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout znovu 
od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli. 

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem 
odepsání fakturované částky z účtu objednatele. 

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok  
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

 

V. Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech 
v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla. 

2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou 
nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující 
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. 

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování projektové 
dokumentace. 

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (minimálně 
jednou za kalendářní měsíc). Na úvodním výrobním výboru bude zhotovitelem předložen 
harmonogram projektové přípravy. 

5. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a spolupracovat s ním při provádění díla. 

6. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke 
kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně 
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí. 

8. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní 
výtisk projektové dokumentace 5 dnů před sjednaným termínem předání díla. 

9. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky 
z vyjádření účastníků územního/stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo 
vliv na zvýšení předpokládané ceny stavby. 

VI. Dokon čení a předání díla 

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v 
jeho sídle Závodu Střední Morava, Moravní nám. 766, Uherské Hradiště 686 11.  

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude 
učiněna minimálně 7 dní  před termínem předání a převzetí díla. Objednatel není povinen převzít 
předmět díla s vadami či nedodělky.  

3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel 
i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, 
z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. 

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět díla 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je 
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla přejímá, 
a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku. 
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VII. Práva z vadného pln ění, záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se 
vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku. 

2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a 
bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost 
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu 
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce 60 měsíců začne 
běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem. V případě, že objednatel převezme 
projektovou dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu 
od převzetí projektové dokumentaci s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo 
nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace. Poskytnutou zárukou za 
jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude 
mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, českými 
technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že projektová dokumentace, resp. 
stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba bude způsobilá pro použití ke 
smluvenému, jinak k obvyklému účelu. 

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15 dnů 
od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. 

4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se 
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit. 

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady. 

6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn 
odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím 
spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě. 

VIII. Smluvní pokuty 

1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném termínu, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla 
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi 
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a převzetí 
díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % 
z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek. 

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, 
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za 
každý započatý den prodlení a vadu. 

5. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že 
nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost 
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

6. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 

IX. Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této 
smlouvy druhou smluvní stranou. 

2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména: 

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy, 

- prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla nebo jeho části dle čl. III této smlouvy 
delší než 30 dnů. 

3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý 
znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových 
cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
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nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“ 
platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční 
vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. 

X. Licence 

1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.  

2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy v souladu s ustanovením § 2358 a násl. 
občanského zákoníku nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít jakékoli plnění, k jehož provedení se 
zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno autorským právem, v neomezeném 
rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení § 12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném 
znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek činnosti zpracovat, měnit a upravovat, 
avšak vždy tak, aby nebyla snížena hodnota autorského díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě, 
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a 
zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva. 

4. Objednatel není povinen licenci využít. 

5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti 
poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit licenci 
zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít. 

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu, 
které je předmětem licence. 

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla. 

XI. Ostatní ujednání 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ 
odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout 
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí 
minimálně částku ve výši 1 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své 
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla. 

2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady. 

3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla. 

4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli. 

5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně 
platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých. 

6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své 
pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, 
zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele. 

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, 
jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele 
započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí. 

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, 
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní 
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou 
a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. 
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro 
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení 
bylo do této smlouvy doplněno. 

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani 
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy. 
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XII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž 
jen písemně. 

2. Druhá smluvní strana je dále srozuměna s tím, že Povodí Moravy, s.p., je současně povinen 
v případě splnění zákonných podmínek pro zveřejnění zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných 
změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných 
k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru 
smluv zajistí Povodí Moravy, s.p. 

3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 

4. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou 
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo 
služeb z veřejných výdajů. 

5. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 

 
 
V Brně dne: V ………………………… dne: 
 
 
 
 
 
Za objednatele:  Za zhotovitele:  

 
 
 

 ......................................................  ...................................................... 
 Povodí Moravy, s.p. obchodní firma 
 RNDr. Jan Hodovský jméno 
 generální ředitel funkce 


