POVODI LRABE
= stalal padnik

Smlouva o dilo

(dale jen ,,smlouva‘‘)
uzaviena dle § 2586 a nésledujicich zdkona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
(dale jen ,,obéansky zékonik*)

Evidenéni ¢islo objednatele: D952160150
Evidenéni &islo zhotovitele:
Cislo akce objednatele: 219160028

1. Smluvni strany
1.1. Objednatel:

Nazev: Povodi Labe, statni podnik )
Adresa sidla: Hradec Krélové, Vita Nejedlého 951/8, PSC 500 03
Statutarni orgén: Ing. Mari4n Sebesta, generalni feditel,

Osoba opravnénd k podpisu: Ing. Petr Martinek, investi¢ni feditel,
Zastupce pro véci technické: Ing. Petr Kodi, vedouci odboru inZenyrskych ¢innosti,
Ing. Jakub Husek, vedouci oddéleni investic vychod,
Ing. Vladimir Vit, tel. 725 475 583, technicky dozor stavebnika

(TDS),
IC: 70890005
DIC: CZ70890005
Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Kralové oddil A viozka 9473
Tel: 495 088 111
Fax: 495 407 452
E-mail: labe@pla.cz
(dale jen jako ,,objednatel*)
1.2. Zhotovitel:
Nazev: SOVIS CZ a.s. 5
Adresa sidla: Hradec Kralové, Pardubicka 852/10a, PSC 500 04
Statutdmi organ: Petr Smola, pfedseda pfedstavenstva

Lumir Fiitik, élen pfedstavenstva
Osoba opravnénd k podpisu: Eva Solinové, na zékladé plné moci
Zastupce pro véci technické: Ing. Jan Vitek, Ph.D.

IC: 27532208

DIC: CZ27532208

Bankovni spojeni: 43-1147660227/0100

Zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Hradci Kralové oddil B vlozka 2720
Tel: 495 000 512

Fax:

E-mail: info@sovis.as

(d4le jen jako ,,zhotovitel*)

Kiepelka, Vellé Porici, zkapacitmeéni koryta, Ikm 0,000 — 0,340 — I etapa 219160028
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2. Uvodni ustanoveni

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 10.10.2016
pro vefejnou zakazku nazvanou ,Kiepelka, Velké Pofici, zkapacitnéni koryta, f.km
0,000 — 0,340 — L. etapa®.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou péci prostudoval a detailné se sezna-
mil s vegkerymi pozadavky objednatele uvedenymi v oznimeni & vyzveé o zahéjeni
zadavaciho Hzeni, zadavaci dokumentaci & jinych dokumentech obsahujicich vyme-
zeni pfedmétu dila zejména s projektovou dokumentaci pro provedeni stavby vypraco-
vanou v roce 2016 Ing. Jaroslavem Brandou, se sidlem Krausova 215, 549 32 Velké
Po¥{¢i, zodpovédny projektant Ing. Jaroslav Branda, pod ndzvem L KREPELKA,
VELKE PORICI, ZKAPACITNEN] KORYTA, R.KM 0,000 — 0,340, ¢. a. 219160028
- 1. ETAPA* (déle jen , projektovd dokumentace®).

2.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy md uzavienou pojistnou smlou-
vu, jejimz predmétem je pojisténi odpovédnosti za Skodu zpiisobenou zhotovitelem
treti osob& v souvislosti s vykonem jeho &innosti, ve vysi nejméné 10 000 000,- K<.
Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvéni této smlouvy a po dobu zaruéni doby
bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZenf pojistn¢ho plnéni
pod &astku uvedenou v pfedchozi véte.

3. Predmét smlouvy
3.1. Piedmétem smlouvy je zhotoveni dila:
,Kiepelka, Velké Po¥i¢i, zkapacitnéni koryta, ¥.km 0,000 — 0,340 — I. etapa®

podle zadavacich podminek, zadavaci dokumentace a vSech ostatnich dokumentt ob-
sahujicich vymezeni dila jako pfedmétu vefejné zakazky v €l. 2. smlouvy.

3.2. Vramci akce ,Kfepelka, Velké Pofi¢i, zkapacitnéni koryta, fkm 0,000 — 0,340
je pfedmétem smlouvy pouze zhotoveni dila vrozsahu I etapy, ktera spociva
v realizaci nového zakrytého koncového useku vodniho toku Kiepelka spojujici zka-
pacitnény silniéni most s potokem Brlenka v celkové délce 38,4 m.

3.3. Zhotovitel pro realizaci stavby zpracuje harmonogram vystavby a navrhne postup
(etapizaci) stavebnich praci tak, aby doglo k minimalizaci z&borl okolnich pozemku
prostortt parkovist a aby nedoglo k vyraznému omezeni kapacity parkovacich stani
& ke zhorSeni dopravni situace, vice neZ bude nutné. Tento postup stavebnich praci
bude pred zahajenim stavebnich praci projednan s objednatelem a vlastniky ¢i ndjemci
stavbou dotéenych parkovist.

3.4. Strany berou na védomi, Ze zhotoveni dila je spolufinancovéano z dotaéniho programu
Ministerstva zemé&délstvi 129290 ,,Podpora opatieni na drobnych vodnich tocich a ma-
lych vodnich nadrzich". V ptipadé, Ze poskytovatel dotace zméni v pribéhu realizace
stavby Pravidla pro poskytovéni a &erpani dotaci z programu 129290 ,,Podpora opat-
feni na drobnych vodnich tocich a malych vodnich nadrzich" nebo podminky &i zpa-
sob financovéni, vyhrazuje si objednatel pravo zménit nebo upravit znéni dotcenych
gasti této SOD podle novych podminek stanovenych poskytovatelem dotace.

Krepelka, Velké Porici, zkapacitnéni koryta, v.km 0,000 — 0,340 — 1. etapa 219160028
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5.1,

5.2

3.3

6.1.

7.1.

4. Doba plnéni dila
Piedpokladany termin zah4jeni dila je: fjen - listopad 2016
Termin dokondeni dila je: nejpozdéji do 31. 7. 2017

5. Cena dila, platebni podminky a fakturaéni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena
smluvni a nejvyse piipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a je dana cenovou
nabidkou zhotovitele ze dne 10.10.2016. Celkova cena za provedené dilo je stanovena
dohodou smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢&ini 2 489 010,90 K¢,

slovy: dvamiliony¢tyfistaosmdesatdevéttisicdeset korun ¢eskych devadeséat haléri bez
BPH,

Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vzdy jednou mési¢né na zaklad€ soupi-
su provedenych stavebnich praci. Tento soupis je zhotovitel povinen piedloZit objed-
nateli vzdy k 5. kalendainimu dni mésice nésledujictho po mésici, ve kterém doslo
k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel resp. jim poveéreny technicky dozor stavebnika
tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 5 kalendéinich dni. Do 5 ka-
lendatnich dnt po odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dariovy doklad, pfiéemz da-
tem uskute¢néni zdanitelného plnéni je nejpozdé€ji posledni kalendaini den meésice,
ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel zajisti pribéZné plnéni pfedmétu dila a faktu-
raci praci tak, aby minimalné splnil ro¢ni finanéni objemy stanovené harmonogramem
praci z nabidky zhotovitele, ktery je nedilnou soucasti této smlouvy. Objednatel si vy-
hrazuje pravo upravit ro¢ni finanéni objemy podle vydaného Rozhodnuti o poskytnuti
dotace pro dany kalendéini rok. Roéni finanéni objemy budou zévazné a za jejich ne-
splnéni je objednatel opravnén uplatnit jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 10%
z celkové ceny dila bez DPH.

6. Bankovni zaruka

Objednatel nezada zhotovitele o pfedloZeni bankovni zéruky za provedeni dila.

7. Listiny tvo¥ici soucast obsahu smlouvy o dilo

Zhotovitel se zavazuje provést dilo vsouladu spodminkami stanovenymi touto
smlouvou a viemi listinami tvoficimi soucast obsahu smlouvy o dilo a to zejména:

Stavebni povoleni k realizaci dila vydané Méstskym ufadem Nachod, odborem Zi-
votniho prostiedi a zemédélstvi, dne 11. 8. 2016 pod ¢.j. MUNAC45664/2016/ZP.

Opravné rozhodnuti vydané Méstskym tfadem Nachod, odborem Zivotniho prostiedi '

a zeméd@lstvi, dne 15. 8. 2016 pod &.j. MUNAC46034/2016/ZP.

7.2. Soucast obsahu smlouvy o dilo tvoii obchodni podminky objednatele na zhotoveni
stavby ze dne 15. 1, 2016.
K¥epelka, Velké Porici, zkapacitnéni koryta, ¥.hm 0,000 — 0,340 — 1. etapa 219160028
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8.l

8.2.

8.3.

8.4.

9.1

9.2,
9:3:

9.4.

8. Zvlastni ustanoveni
V piipadé prodeje smycené dievni hmoty tieti osobé je zhotovitel povinen predlozit
objednateli veskeré datiové doklady o prodeji dfevni hmoty. O takto doloZené Castky
bude sniZena celkova cena dila. Nesplnéni této povinnost podléhd smluvni pokuté
podle odst. 8.2. této smlouvy.

Za poru$eni povinnosti sjednané v odst. 8.1. ¢lanku 8. této smlouvy je zhotovitel povi-
nen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i 10 000,- K& za kazdy jednotlivy pfi-
pad poruseni povinnosti.

Zhotovitel v souvislosti s financovanim dila z dotaéniho programu se zavazuje strpét
vstup kontrolujicich osob, opravnénych ke kontrole pinéni dotaéni akce, na stavenisté
a zavazuje se jim poskytnout vetkerou sou¢innost, zejména pfedloZenim pozadova-
nych listin a dokladd, stavebniho deniku a podobné.

Smluvni strany dohodly, Ze z obchodnich podminek objednatele na zhotoveni stavby

neplati pro tuto smlouvu o dilo nasledujici ujednani:

e &l 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. a) Dokumentace, povod-
fové plany, geodetické prace - body (4), (5),

e &l 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. d) Pfelozky inZenyr-
skych siti,

e &l 2. Vieobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., pism. f) Ostatni podminky -
body (5), (7),

e (1. 7. Bankovni zaruka,

e ¢l 12. Predani dila, odst. 12.2., pism. ¢), 1), j), m).

9. Zavérefna ustanoveni
Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v této smlouve,
e v zadavaci dokumentaci verejné zakazky,
e v nabidce vitézného uchazece.

e Vyse zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vy-
svétlujici a doplfiujici, av8ak v piipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou
prednost v pofadi vyse stanoveném.

Obé strany prohladuji, Ze do§lo k dohodg o celém obsahu této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich o stejné platnosti, z nichz dvé
obdrzi zhotovitel a dvé objednatel.

Pokud ng&jaka 1hita, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohla-
$eny soudem za neplatné, nulitni & nevymahatelné, zlstane zbytek ustanoveni této
smlouvy v plné platnosti a G&innosti a nebude v Zddném ohledu ovlivnén, narusen ne-
bo zneplatnén. Smluvni strany se zavazuji, Ze takové neplatné ¢i nevymahatelne usta-
noven{ nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude platné,
ucinné a vymahatelné.

Krepelka, Velké PoFici, zkapacitnéni koryta, F.km 0,000 — 0,340 - 1. etapa 219160028
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9.5. Ugastnici potvrzuji podpisem smlouvy, Ze souhlasi s tim, aby objednatel uvefejnil
smlouvu prosttednictvim registru smluv podle zék. &. 340/2015 Sb., o zvla§tnich pod-
minkach uc¢innosti nékterych smluv, uvefejtiovani téchto smluv a registru smluv (zé-
kon o registru smluv).

9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coZ stvrzuji svymi
podpisy.
9.7. Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnich stran.

Ptiloha:
1) Harmonogram praci

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Hradci Kralové dne ... L7 10. 2016

Povodi Labe, o &
stétni podnik
Vita Nejedlého 951
500 03 HRADEC KRALOVE
%)

i(j,ZFSS.“._JU:. DI €7 27532208

B T T T T IR T o

Ing. Petr Martinek jméno opravnéné osoby
investi¢ni feditel funkce

Kiepelka, Velké Porici, zkapacitnéni koryta, i:km 0,000 - 0,340 1. etapa 219160028
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= "= PovoDI LABe

P=———-  stdtni podnik

J

Obchodni podminky

Zhotoveni stavby
(dle § 1751 zak. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik)

Povodi Labe, statni podnik

Datum platnosti: 15. 1. 2016
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12,

1.3.

1.4.

2.1.

2.2,

2.3

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s naleZitou odbornou pééi prostudoval a detailng se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zarovefi provéiil, Ze projektova dokumentace a dalsi
zavazne podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni naleZité odborné péce, neobsahuji nevhodna feeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoétll nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo Jje takto mozno realizovat
za dohodnutou smiuvni cenu uvedenou v &lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technicke,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a e disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smiuvni cenu uvedenou v &lanku
"Cena dila, platebni a fakturacni podminky" t&chto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlageni zhotovitele uvedena vodst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v disledku posouzeni veskerych podkladii bez naleZité odborné péte a doglo
by ke vzniku kody, nebo k jakymkoliv nakladiim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veskeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vigi zhotoviteli za $kodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku subdodavatel v déisledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajiténi predmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na sv(j naklad a na své nebezpeéi zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou souast zadévaci dokumentace, pii respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
pfislusnych statnich organt a spravel technické, dopravni a vefejné infrastruktury (déle jen ,stavba" nebo
.dilo®). Soucasti pInéni pfedmétu smlouvy je piedani vech atestli, osvédéeni, protokoll a certifikat o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaseni o shodé a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem &.
22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonii, ve znéni
pozdéj§ich pfedpisli a jeho provadécimi predpisy pro vedkeré véci, prace a sluZby pouZité pii zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vech prav z primyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umozZriujici fadné provozovani, adrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skuteéného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou pééi a predat je objednateli v ujednaném &ase a
obstara vie, co je k provedeni dila potieba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami véech
pravomocnych rozhodnuti organt statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smiouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuije dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a &innosti:
a) Dokumentace, povodiiové plany, geodetické prace:
(1) Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatieni pro pfipad havarie a jeho pediozeni objednateli.
(2) Zhotovitel zajisti zpracovani povodiiového planu stavby vietnd zajisténi vSech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodfiovym planem obce pfislusnym povodfiovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo viivem na okoli vyznamn& uzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodfiovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

(3) Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné geodetického
zamereni skute€neho stavu s tim, Ze budou zfetelng& vyznaéeny odchylky od plvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteGného provedeni bude
objednateli piedana ve 3 ti§ténych paré a vjednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zamé&feni skutegného stavu ve 2 paré + CD. Veskera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organizagni smérnici objednatele s nazvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace”.



b)

c)

(@)

®)

(®)

)
®)

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plant pro Géely majetkopravniho vypofadani s majiteli
dotéenych pozemk(i a geometrickych plant pro zfizeni v&cnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfislusnym katastrainim ufadem. Geometrické plany budou
pfedany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed piedanim geometrickych pland na piisluny Katastralni Gfad zhotovitel pfedloZi vypracovane
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veskeré geodetické prace a dopliiujici prizkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty&eni veskerych podzemnich zafizeni.

Zhotovitel zajisti vytyceni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytyéeni stavby.

Podminky vyplyvajici z pfisludnych povoleni organl statni spravy:

M

Zhotovitel se zavazuje, e na své naklady dodrzi vdechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele pfevzal ke dni podpisu této smlouvy a téZ vech dalSich povoleni a dokumentd,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaeni stavby zafizeni jednotlivych
staveni&t) a které mu objednatel bez zbyte&ného odkladu pfeda, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Uzemni fozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohladené stavby, zavazneé
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zakladnich podminek ochrany
zvia&té chranénych druhll rostlin a Zivog&ichd, povoleni ke kaceni dfevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

Opatfeni na komunikacich a dotéenych nemovitostech, pfistupy:

M
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V pfipad&, e v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal$i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel viastnicka prava, nebo ke kterym nemé objednatel smiuvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemkl sém na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pfed zahajenim viastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pfistupovych komunikaci a dotéenych pozemk.

Zhotovitel bude veskeré komunikace a pozemky pouzité v rdmci vystavby udrzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (istoté) a po dokongeni je v pfipadé poSkozeni uvede do
predchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, e pokud pf realizaci praci dojde k ¢astetnému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislugnych organ.
Zhotovitel v pitpadé potieby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znafeni vZetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potieby zajisti vydani a projednani dopravné-inZenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, 7e zajisti vytygeni hranic staveniété podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi piedani a pfevzeti dokongeného dila pfedlozi objednateli
pisemna souhlasna vyjadfeni viastnikl a pfipadnych uzivatell véech pozemk( dotéenych stavbou
s jejich koneénou Upravou po dokongeni praci. Nebudou-li poZadovana vyjadieni objednateli
pfedlozena, nebude mozno dilo pfevzit.

Pokud je stavba nebo jeji Gast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného viastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vytyteni hranic pozemk( v terénu.

(10) Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (ve. pozemk() a

jejich pfisiugenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veskera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe pfebira pinou odpoveédnost a
dikazni bfemeno v piipadé uplatiiovani narokd na nahradu $kody vznesenych ze strany majitelli
&i uzivateltl dotéenych pozemk(. Této skuteénosti pfizplisobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu pinéni dila bude provedeni opatieni vyplyvajicich ze stanovisek dot€enych
viastnikG nemovitosti - napf. Gprava vjezd(, plotl, opémych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotéené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikii a pfipadné
nahradni vysadby.
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Pfelozky inzenyrskych siti

(1) Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislu§nych spravch siti. Pii vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyéeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. PFi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poskozeni. Zhotovitel piedlozi
objednateli doklad o zpétném pfevzeti dotéenych inZzenyrskych siti od pfislusnych viastniki &i
spravcll siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

(2) Zhotovitel zajisti, Ze prace provadé&né v jejich ochrannych pasmech inZzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

Zafizeni stavenisté

(1) Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaseni vSech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdejSich predpis(i a zajisti jejich provoz a Udribu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté
stavebni povoleni (pokud Ufad nepovoli ohlageni).

2) Zhotovitel do sveé cenové nabidky zapocital kompletni néklady na zafizeni stavenisté a jeho
provoz. V zafizeni stavenidté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nébytek, osvétleni, vytapéni).

(3) Zhotovitel zajisti, ze veskera zafizeni staveni§té budou zaji§téna proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popi. dalgi inZenyrské sité a opatfena
informacnimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidldm u vjezdd na stavenisté.

(4) Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objektl zafizeni staveni&té véetné pfipojeni na sité.

(5) Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a staveniité, bezpetnost pii provadéni stavby ve smyslu
bezpelnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni§té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly Zadne $kody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonéeni
praci uvest stavenisté do pfedchoziho stavu.

(7) Béhem realizace stavby se zhotovitel postard o to, aby na staveni§ti nebyly Zadné zbytetné
prekazky, a =zajisti skladovani nebo odstranéni vegkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyteéneho materialu. Zhotovitel vytisti staveniité a odstrani z néj vedkery odpad, sut a
pomocné stavby, jichz uz neni tieba.

(8) Zhotovitel provede takové opatfeni, aby plochy v obvodu stavenité nebyly znegistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

(9) Hranice staveni§té dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

(10) V pfipadé poZadavku na zaji$téni vétsich ploch zafizeni staveniité je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na sve naklady vcetné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

(11) Zhotovitel zajisti, aby nebyly pfekroceny limity prasnosti a hluénosti dané obecné zavaznou
vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekrogeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatieni,
aby pfekroCeny nebyly.

Ostatni podminky:

(1) Zhotovitel zajisti péci o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.

(2) Zhotovitel zajisti doklady o pfedani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostil k daldimu vyuZiti.
Drfevni hmota bude pfednostn& nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

(3) Zhotovitel zajisti, aby veskera zelei v prostoru stavenité a v jeho bezprostiedni blizkosti, které
by mohlo hrozit potencidlni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapodetim praci
o$etfena dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Ochrana
stromi, porostl a vegeta&nich ploch pii stavebnich &innostech".

(4) Zhotovitel prohlasuje, Ze v dobé podéni nabidky si provéiil moZnosti a aktudini stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizplisobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadt
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na skladkéch odpadi a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veskeré naklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

(5) Zhotovitel zajisti provedeni prizkumu staveni$té zamé&feného na vyskyt zviaste chranénych druhd
Fivogichtl a rostlin, pokud tento priizkum nebyl zajistén objednatelem. V piipadé& jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich piedpist. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v ceneé dila.

(6) Zhotovitel zajisti, Ze se viemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichZ je plvodcem,
bude nakladano v souladu se zakonem &. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi
predpisy. Nejpozdaji pfi pfejimacim fizeni pfedioZi objednateli kopie doklad(l o evidenci, vyuZiti
nebo odstranéni odpad vzniklych v priibéhu realizace dila.

(7) Sedimenty, které zhotovitel vytéZi z vodnich tok( nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je piivodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. &. 185/2001 Sb.,
o odpadech, a jeho provadécich predpis.

(8) Zhotovitel zajisti provedeni veskerych predepsanych rozbord, atestll a zkousek dle pfislusnych
norem a dal§ich predpisti a nafizeni platnych v CR, kterymi bude prokazano dosazeni
predepsané kvality a parametrl dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné
soutasné platné normy a predpisy v CR.

(9) Zhotovitel zajisti, ze pii realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
viastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Géel zaruluji, Zze stavba pfi spravném
provedeni a b&2né udrzbé po dobu pfedpokladané existence spini pozadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpeénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostiedi a bezpeénost
pfi uZivani stavby.

(10) Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemki zahéjeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

(11) Dosazeni pfedepsanych parametr( a kvality prokéze zhotovitel ispé&sné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje pfedat objednateli pied vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkudebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat casovy plan a
seznam véech zkoudek, testd a kontrol provadénych v prib&hu zhotoveni dila nebo pii jeho
dokon&eni vietné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovn&z jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledkl kontrol. Kontrolni a
zkuSebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v prib&hu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedent dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze od objednatele pfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé& pfed podpisem smiouvy. Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a pfevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi vegkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smiuvnich zavazk( zhotovitele véetné vedlejich a dodate€nych &innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislu§nymi technologickymi pfedpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smiuvnich dodavek, praci a vykonl téz vedkeré potfebné
vedlejsi, pomocné a dodateéné ginnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykon, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, e zpracoval &asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v Clenéni
die jednotlivych stavebnich objektl a provoznich soubor(i. Finanéni pinéni je v &asovém a finantnim
harmonogramu vyjadieno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmény tasového a
finan&niho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohladuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo mize byt provedeno a
dokonéeno zpiisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smiuvni strany prohlasuji, e pfedmét smlouvy neni plnénim nemoZnym a Ze smiouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vech mozZnych disledkd.
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Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi &astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami fesen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova c¢ast, 3. textova Gast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na |I. jakosti dila, pouzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsaZenymi v pravomocnych
rozhodnutich organi statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrzovat
obecné zavazné pfedpisy a pfislusné normy vztahujici se k predmétnému dilu, zejména pfislugna
ustanoveni obcanského zékoniku, souvisejici predpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplisobem odchylit od projektové dokumentace
dila, je povinen tuto skutecnost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS prostrednictvim
stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, e takové odchyleni podléha
pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupl stanovenych platnymi normami a bezpe&nostnimi pfedpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouZivanych technologii a postupli pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smiuvenou kvalitu dila. DodrZeni kvality viech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjiténé vady a nededélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost véech vyrobk( a komponentil, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat poZadavkim
odst. 3. 1. tohoto &lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu viastnosti srovnatelné s acelové podobnym predmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokongeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pii kontrolnich
prohlidkéch a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

NedodrZeni podminek a postupl dle platnych predpistl, jakoZ i postupti a zavazk( zhotovitele ze smlouvy,
opraviuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v &lanku "Odstoupeni
od smiouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od piedpisd vyrobce specialnich materiali je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avéak pouze pfed zahajenim pfisluénych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek vechny technické pedpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zékona €. 22/1997 Sb., a to jak jejich Gasti zavazné i nezavazne,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovéani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpecnosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba plnéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a vias, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divod( na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a pfedpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dn(, je zhotovitel opravnén pozadovat zménu Ihiity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokon&eni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahajit
pinéni po uplynuti stanoveni tiiceti denni Ihity.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolami pfedani a pievzeti stavenists.

Objednatel je povinen nejméné tfi dny pfed terminem pfedani a pievzeti stavenists vyzvat zhotovitele
ke spoleénému pfedani a pievzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani z(gastnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruseni smilouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.
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Pfedanim a prevzetim staveniété se rozumi protokolami piedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni pfedat stavenisté osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni pfevzit stavenisté osoby uvedené v teto smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukongenti
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy pinéni této smlouvy, pfipadné pierusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfigin majicich vliv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferuit provadéni dila
na zaklad& pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedchodnou-li se smluvni strany jinak, prodluZuje se |hiita pro provedeni dila nebo jeho &asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto €lanku prerusil
provadéni dila. JestliZze by viak v disledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodng&jsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodiouzeni hity pro provedeni dila nebo jeho Casti se ktomu pfihlédne.
Zhotovitel se vZdy zavazuje provést dilo v co nejkratsi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu
a nebezpeci Skody na ném

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od podatku Ceska republika s pravem hospodaiit
pro cbjednatele.

Od doby pievzeti staveni§té aZz do protokolarniho pfedani a pievzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi skody na dile a véech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich Castech a na ¢astech i
soutastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto dlvodu se zhotovitel zavazuje uzaviit a
na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti véem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavatell, a to do data dokenéeni dila a jeho Uspé8ného
pfedani objednateli & do ukon&eni této smiouvy, cokeli nastane dfive. Doklady k prokazani dostateéného
pojidténi je povinen pfedkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruéi od doby prevzeti stavenisté aZ do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila
objednatelem za bezpetnost tfetich osob dotéenych provozem pii vystavbe. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrZovani pfedpist o bezpednosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle
zakona & 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisl, provadécich pravnich pfedpisli souvisgjicich
norem, protipoZarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za viechny 8kody, které zjeho viny vzniknou pii pinéni pfedmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé §kody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, e objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalsi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dal§imu subjektu plnit veskeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a fakturacni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smiuvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvyse
pfipustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjich pfedpisu.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady za provedené prace

a dodavky podie objemu skute&né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dafiové doklady
pribézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Gplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pievzaté dokumentace
a tato specifikace je uréena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektl a provoznich
soubortl, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem, ktery
je upiny a zavazny. Vcené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim pinénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
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6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.12.

6.13.

6.14.

nebo nedosahovalo poZadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou uhrazeny
vdechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletn& dokonéeného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dariového dokladu (dale jen ,faktura")
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na Gcet zhotovitele uvedeny na faktufe.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skute€né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doruena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendaimiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
pfedmétu smlouvy tak, aby byly spinény zakonné lhity dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjich pfedpisl. Pfilchou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjistovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
poloZkoveho rozpottu, potvrzeny technickym dozorem. V piipadé téZeni sediment( budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnozstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtéZeni
fakturovaného &i vétSiho mnozstvi sedimentu. Faktura bude oznaéena eviden&nim ¢islem smiouvy o dilo,
nazvem a Cislem stavby objednatele v souladu s (Gdaji uvedenymi vtéto smlouvé. Bez téchto (dajll
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazateiného doruéeni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veskeré naleZitosti die piedpisl o Géetnictvi a dle dafovych piedpist (§ 28 odst. 2
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpisl). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné & nelplné (daje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé &i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové &i opravené pocina bézet nova lhita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta Zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit & jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z divodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokil vznesenych tietimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) $kody zpGsobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonceno ve stanovené Ihité a Ze nezaplacena &astka je pfiméfena k pokryti §kod vzniklych v
disledku zpoZdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélk(i uvedenych v protokole
o pfedani a pfevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finanénich &i jinych narokd
objednatele viigi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapogist zadnou svou pohledavku proti pohledavce
objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli ve§keré poplatky, sankce, §kody a vzniklé vicenaklady z divodu
nedodrZeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organli statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodateéné prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostiedkil. Pii
pferuSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferuseni praci se prodlouzi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moZnosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vOgi
objednateli.

Zhotovitel odpovida za tipinost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veskeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadfeny textem nékteré z poloZek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsaZeny v
ocenéni ostatnich poloZek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na u¢et mistné pfislusného financniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platci DPH oznagen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ohradu na jiny neZ zveiejnény
bankovni Ucet, ur€eny pro jeho podnikatelské Gcely.

V piipadé dil¢iho plnéni bude postupovano v souladu s § 21odst. 8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisQ.



7.1.

72

7.3

7.4.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a véas. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruni listiny ve vysi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle &. Cena dila smilouvy o dilo s platnosti 3 mésice po terminu dokenceni dila do data
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a vcas. Zhotovitel pfedioZi objednateli
original bankovni zaruky nejpozd&ji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pied uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vy&i pozadovaného
pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorugit objednateli novou zarucni listinu ve znéni shodném s
ptedchozi zarugni listinou, v piivodni vysi bankovni zéruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendamich dnl
od jejiho gerpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udglila licenci dle §4 zak. C.
21/1992 Sb., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodminecna (bez
moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

Nepfedlozeni poZadované bankovni zaruky vdaném terminu je povazovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavfeni smlouvy.

8. Zmény dila, dodatecné prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odedtenim viech naklad( na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil neprovadét a véech
naklad(l na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazateln& neproved|. Nékiady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vy8i souctu veskerych odpovidajicich poloZek a
nakladl neprovedenych podle poloZkového rozpoctu nebo smlouvy.

b) Zapodtenim veskerych naklad na provedeni téch Casti dila, kiere objednatel nafidil formou
dodate&nych praci provadét nad ramec mnoZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo poloZzkovém rozpottu.

Naklady na dodateéné prace budou zhotovitelem Uctovany objednateli podle odpovidajicich jednotkovych
polozek a nakiad( dle polozkového rozpo&tu nebo smiouvy a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.
Pokud zhotovitel uved! v nabidkovém polozkovém rozpoétu riizné jednotkové ceny u stejnych poloZek,
bude vzdy pouzita nejnizsi nabidkova cena. V pfipadé, Ze k ocenéni dodatecnych praci musi byt pouZito
polozek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZkovém rozpoltu, pouzije zhotovitel v misté a ¢ase
obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodategné praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemné
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a viivu na termin pfedani dila. Zadani dodatecné
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem & 137/2006 Sb., o vefejnych zakéazkach, ve znéni
pozdéj8ich pfedpis(.

Zhotovitel ani objednatel nemize 7&dat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZadalo jine Gsili nebo jiné
naklady, nez bylo smiuvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li véak zcela mimofadna nepfedvidatelna
okolnost, ktera dokonéeni dila podstatn& zt&Zuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v pfipadé sporu o vy§i ceny nékteré dodatecné prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se miZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe prevzal nebezpedi zmény okolnosti. Pfed uzavienim smlouvy 2zvéZzil plné
hospodafrskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si piné védom okoinosti smlouvy, jakoZ i okolnosti,
které mohou po uzavieni této smiouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch menit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji Casti.

Zjisti-li zhotovitel v prib&hu zhotovovani dila jakékoliv vady projektove dokumentace, jakékoliv jiné asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladl nebo pokyn( objednatele, je povinen na ne
objednatele upozornit, jinak odpovida za §kodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnG ode dne ozndmeni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihdtu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihiita pro pinéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodieni. Doba plnéni zhotovitele a
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5

9.6.

9.7.

9.8.

8.9.

9.10.

9.11.

termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstranovany vady v projektové
dokumentaci.

9. Vady dila a zaruky za jakost

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésich (dale jen ,zaruéni doba®), ktera pocina
béZet dnem pfedani a pfevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno viech vad a
nedodélki. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které véas
reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou & rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
poZadavkim platnych pravnich pfedpisti a norem. Podminkou fadného piedani predmétu dila je i pfedani
dokladd o provedeni veskerych zkou$ek pfedepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci &i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani. Za vady dila, na néZ se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel pfejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zéaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od fadného
protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro uéely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené viastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veskery material v prvni tiidé a doloZeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a dopliikil, v norméch a
pfedpisech, které se na provedeni dila vztahuji.

U casti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila &i technologii poskytnuta zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné véak doba 24 mésicl.

Zaruéni doba polina bézet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec plini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
zhotovitelem. Plnéni zhotovitele, ktera vykazuji v dob& provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym pInénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povaZovana za
zavazna a za soucast této smlouvy vedkera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct material(
pouZitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotiidni kvalité a jakosti. Dilo &i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladnég, jinak m(Ze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

Pokud budou objednatelem zjistény vady po pfedani dila, oznami je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendaimich dnidl od obdrZeni tohoto oznameni se pisemné vyjadiit, zda vadu uznava &i nikoliv.
Pokud se ve sjednané |hité zhotovitel nevyjadii, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté |h(ité, nejpozdéji véak do tiiceti dnli, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
IhGta neodpovida nutnym technologickym postuplm pii odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve |h{(té odpovidajici pfislu§nym technickym postuplm. Lhita musi byt dohodnuta tak, aby
nezmaiila dalsi pfipadné prace &i ukony, nebo funkci dila.

V pfipadé, Ze se jednd o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochéazelo ke vzniku dalsich kod.

Strany se dohodly, Ze

a) zarucni doba zacina béZet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélk(;

b) zaruéni doba neb&zi po dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mlize uZivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s G&elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkil u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
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9.12.

9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

uhradit. Zaplaceni nakladi jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli vegkeré dalsi kody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélkl’. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pii vystavbé dodrzet vytyéenou vlastnickou hranici pozemki uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, Ze pii kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby pfejimky dila nebo udgleni kolaudaéniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vytyéenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veskeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim teto
vady, jakoZ i pfipadné Skody, které objednateli nebo tietim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjdich predpist, jeji Pfilohy & 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji véechny skute&nosti rozhodné pro pinéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé Gasti dila realizovany formou subdodavatelll, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho sougasti bude i uvedeni nazvu a
identifikacnich Gdajll subdodavatele, mnozstvi z(Zastnénych pracovnikll subdodavatele a typ nasazeneé
techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani ve$keré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodé&lkd. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouZit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

\ pfipad®, e osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zéznamem druhé smiluvni strany, je povinna pfipojit k zdznamu do péti pracovnich dim své vyjadfeni.
V opaéném pfipad& se ma za to, ze s obsahem zdznamu souhlasi. Z4dny zépis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsaZenych v této smlouveé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrZet z ného Citelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technickeho dozoru stavebnika (dale téz
,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu ur€en jeho zaméstnanec.

\/ pfipad&, #e v pribéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim slozeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skute&nosti informovat bez zbyte¢ného prodleni.

Technicky dozor bude v priib&hu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektove
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich pfedpisi a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organ(. Na zjiténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporugenym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupclm
objednatele kontrolu vech &innosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan obasné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnanciim zhotovitele piikaz k pferueni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavaZné hospodarské Skody.

Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnl, jejichz Cetnost a termin bude technickym
dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potfeby.

Prace a konstrukce, které budou v dal$im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel
opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zépisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim pové&fenéd osoba. Zhotovitel mé povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapis(l ve stavebnim deniku ke kontrole t&chto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skutecnost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokracovat v realizaci dila.
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10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.1.7.

Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skutecnosti informovat, miize objednatel poZadovat
dodateénou kontrolu. Zhotovitel nese véechny naklady s timto spojene.

Objednatel mé pravo zugastiiovat se prostiednictvim TDS vSech kontrol, zkouSek a testl provadénych
zhotovitelem a ma rovnéz pravo pfizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
V pfipadé opakované kontroly, zkousky nebo testu z dlvodi, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS v&as k Ucasti na kontrolach viech &asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborl mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mize pfipominkovat pribéh &i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokyn( zjednat napravu.

Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnli pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dni ode dne ukonéeni
pfedmétnych kontrol, pokud to je technicky moZné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalenée odchyleni se od projektové dokumentace.

V pfipadé sporu hodnoceni jakosti a kvality pfedmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, Zze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé&, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé néklady ponese strana, kterd spor prohraje.

Zhotovitel garantuje, Ze vedkeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tfetich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narok( tfetich osob na prvni vyzvu.

Zhotovitel vyznali do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfirealizaci dila. Dokumentaci upravenou die skuteéného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o pfedani a pfevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé priibézné doplriovat
dokumentaci skuteéného provedeni dila, zejména zaméfeni skuteéného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného
provedeni stavby bude splfiovat naleZitosti Prilohy €. 7 k vyhlaSce &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdg&jsich
predpisd.

11. Provadeéni dila a subdodavatelsky systém

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

Zhotovitel se zavazuje v prib&hu vystavby dila peélivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prib&hu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude uloZena na CD a stane
se soucasti dokumentace skute€¢ného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Dale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje piedat objednateli soucasné s pfedanim dila.

Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomGckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické predpisy. Zhotovitel
je povinen pii provadéni stavby dodrZovat pfedpisy tykajici se bezpe&nosti prace, zejména nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pii praci na
staveniStich.

Veskeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislu§nou kvalifikaci. Doklad
o pfisluné kvalifikaci zaméstnancl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat vedkeré platné normy a bezpeénostni pfedpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho innosti. Pokud porusenim téchto pfedpist vznikne
jakéakoliv 8koda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku poZaru, ktery by mohl vzniknout jeho ¢innosti.

Nerespektovani pisemnych poZadavkd TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mize byt
pro objednatele divodem k prerudeni praci &i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynl k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veskeré vzniklé Skody. Takto
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11.10,

11.14.

12.1.

12:2,

pferu§ené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrZet termin dokon&eni dila
dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen v prib&hu praci pfedlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupl organizace
vystavby, které vyplynou z odlignych podminek realizace dila, zejména pii vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kaZdého pfipadného subdodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektl &i jejich dilgich &asti nebo provoznich souborl s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vygisleni procentudliniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokdZe odbornou
zplsobilost viech subdodavateld uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem své&fené subdodavce. V pfipadé porugeni fohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené subdodavatelem. Schvaleni objednatele podiéha i kazda zména ve
struktuie a podilu praci jednotlivych subdodavateld oproti pfedloZené nabidce zhotovitele, na zaklade které
byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel takovou
zménu realizovat.

V piipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto subdodavatele v ramci pinéni prfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

« subdodavatel piestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim fizeni,

e v(éi subdodavateli bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

¢ subdodavatel pferusil nebo ukongil svou ginnost.

Nastane-li néktera ze skutenosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto &lanku obchodnich podminek, je
zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnil po jejich zjisténi.
Sou&asné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnil od zji$téni nékteré z nastalych skute¢nosti predlozit
objednateli potfebné dokumenty prokazujici spinéni kvalifikace jinym subdodavatelem.

Smluvni strany vyslovné vyluguji aplikaci § 2591 ob&anského zakoniku, pficemz v pfipadé, ze objednatel
neposkytne potfebnou souginnost, je vZdy povinen zajistit nahradni pinéni. Odstoupit od smlouvy mlZe
zhotovite! jen v pfipadé, kdy pro neginnost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti piiméfené Ihaty
k poskytnuti souginnosti provadét dilo viibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemn& oznamit objednateli nejpozdé&ji sedm pracovnich dnl pfed terminem
dokonzeni dle &l. Doba pinéni dila kdy bude dilo piipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdé&ji do péti dnd od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat pfedmét dila a doloZit u pfejimaciho fizeni doklady o pouZitych materialech a
dodavkach véetné atestl s prohlaSenim, Ze veskeré prace proved! dle projektové dokumentace a
dle piipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
vefejné zakazky. Déle je zhotovitel povinen predloZit vedkeré doklady nutné k vydani pfipadneho
kolaudacniho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim véech zmén podle skuteneho stavu provedenych praci
v poétu vyhotoveni 3 x tigténé a 1 x digitalni ve forméatu PDF,

b) geodetické zaméfeni skute&ného stavu realizovaného dila v pottu vyhotoveni 2 x v grafickém a 1 x
v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastrainim Ufadem pro uicely majetkopravniho vypofadani
s maijiteli dotéenych pozemkd a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 x,

d) prohlaseni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkougek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarém provedeni vech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkuebniho planu,
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12.3.

12.4.

12:5:

12.6.

12.7.

12.8.

12.8.

13.1.

13.2.

13.3.

f)  knihu dodateénych praci, dodavek a sluzeb, odpoétl a zmén,

g) doklad o vytyéeni stavby opravné&nym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemkd dot&enych stavbou jejich majiteli nebo uzivateli,

i)  doklady o vytyEeni stavbou dotéenych podzemnich siti,

j) doklady o zpé&tném prevzeti stavbou dotcenych inZenyrskych siti od pfislusnych viastnikil & spravei
siti,

k) original stavebnich denikd,

I} doklady o likvidaci odpadi v souladu s platnymi predpisy,

m) revizni zpravy.

O pribéhu piejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélku, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje divody.

Dilo je povaZovano za dokonéené po ukonéeni véech praci a éinnosti v rozsahu &lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonCeny fadné a véas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén pfevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy Fadné spinéno, véetné
doklad( o zkoudkach, méfeni a projekiové dokumentace skuteéného provedeni stavby a prokazani spinéni
¢innosti definovanych v &lanku "Predmeét dila" této smiouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfedtasné uzivani dila, pfipadné jeho &asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate&ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro Ggely vydani kolaudacniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v piipadé, 7e
o to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluiny spravni organ bude vyZadovat
pfed zahajenim fizeni o vydani kolaudaéniho souhlasu pfevzeti dila objednatelem a dilo nebude Fadné
provedeno, aviak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Uéely fizeni o
vydani kolaudacniho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro Ggely kolaudace bude zfeteln&
oznacen jako pfevzeti pouze pro Ugely kolaudace a popis vad a nedodélk(l bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadnem provedeni dila bude nasledovat pfevzeti dila, tak jak je to predpokladano v této
smlouvé.

Zhotovitel pfedloZi objednateli seznam subdodavatelli podle § 147a odst. 4 a odst. 5 zakona &.137/2006
Sh., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele pfevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletng provedené dilo pfedat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smiouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu & nedod&lek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky” této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nespini terminy odstranéni
vad a nedodélk( sjednané v zapise o pfevzeti.

V piipadé nesplnéni terminu dokon&eni dila, &i dil&iho terminu dokonéeni stavebni &asti dila dle &lanku
«Doba pinénj dila" této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zarugni dobé& zaplati

zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vy&i 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle &lanku ,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.
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13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

13.10.

14.1.

14.2.

14.3.

14 .4.

Za porudeni povinnosti migenlivosti podle &lanku "Povinnost micenlivosti a ochrana informaci’ téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy$i 10 000,- K¢, a to za
kazdy jednotlivy pfipad porugeni povinnosti.

Pfi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11.8. Elanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravn&n vyGétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K¢ za kazdé poruSeni.

PH poruseni povinnosti zhotovitele dle § 147a odst. 5 zakona ¢.137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach,
ve znéni pozdéjgich pfedpisl, sjednané vodst. 11.8. &lanku 11. téchto obchodnich podminek, je
objednatel opravnén vyGétovat zhotoviteli smiuvni pokutu ve vy8i 10 000,- K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Objednatel je opravnén vylétovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vySi
10 000,- K& za kazdé opakované porudeni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smiouvou zaplati povinna strana nezévisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané skoda, kterou Ize vymahat samostatng. Smiuvni pokuty se nezapocitavaji
na néhradu vzniklé §kody. Véechny vy$e uvedené smiuvni pokuty jsou splatné do deseti dni od doruceni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smiuvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
porugeni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele porugena pravni povinnost, které je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene uginit v disledku poruSeni takové povinnosti nasledné
&innosti, v jejichz disledku bude sankcionovan ze strany organl vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
gastku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapogist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vi¢i narokdm
zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o apadku nebo insolvengni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé
nakladd insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;
b) v pfipadé podstatného poruden této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:
o prodleni s Fadnym zhotovenim dila, po dobu del3i nez tficet dn,
e prodleni s fadnym protokolarnim predanim dila del§im nez tiicet dna,
e neopravnéného zastaveni ¢i pferuseni praci na dile na dobu del8i nez patnact dnt v rozporu s touto
smlouvou,
e porueni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodatecné pfiméfené
Ihaté ctrnacti dnd,
o kdy zhotovitel vyuZil k pinéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e v jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.
Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved| v ramci
zadavaciho fizeni Vefejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybeér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankei
a naroku na nahradu kody viéi objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to bez moznosti
uplatnéni sankci a naroku na nahradu $kody viéi objednateli, v pfipadé, Ze
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e objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z diivodu, e mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZadované vysi, nebo

e bude v prib&hu pinéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovné? za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi piedpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smiouvy druhé
smiuvni strané, G¢inky odstoupeni nastévaji dnem doruéeni oznameni druhé strang. V pochybnostech se
ma za to, Zze odstoupeni bylo doruceno do pé&ti dnl od jeho odeslani v poitovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdéji do patnacti dnll od Ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen uginit veskera potiebna opatfeni k tomu, aby zabrénil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukonceni &innosti zhotovitele a o t&chto opatienich objednatele bezprostiedné
informovat. V opaéném pfipadé odpovida zhotovitel za skodu zplsobenou v disledku poruseni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje pfevzit a zhotovitel se zavazuje pfedat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do péti dnli ode dne G&innosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém pfedani a
pfevzeti bude pofizen ob&ma stranami zapis s nélezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude
vném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zplsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zUstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady gkody a cenova ujednani obsazena v této smiouvé.

Odstoupi-ii jedna ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této smiouvy vyplyvajicich, povinnosti
smiuvnich stran jsou nasledujici:
 zhotovitel provede soupis viech provedenych praci ocengnych zplisobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
« zhotovitel provede finanéni vygisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
* zhotovitel vyzve pisemné objednatele k prevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti
pracovnich dni po obdrZeni zahajit dil&i piejimaci fizeni,
e strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfiginila, je povinna uhradit druhé strané veskeré
naklady ji vzniklé z diivodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady kody.

Smiuvni strany vyslovné vylu€uji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pficemz zhotovitel neni opravnén
od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného piikazu nebo 5 pouzitim zfejmé
nevhodneé véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé& nevhodné véci
ohroZovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna gkoda na majetku.

15. Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pinéni této smiouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mi€enlivost o vSech skutegnostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim pinénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét &innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach vzakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem &
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materidly (dale
jen ,ddvérné informace") dodané nebo piijaté v jakékoli formé& nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, pé&i a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim ddvérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Divérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat divémé informace Zadné tieti
osobé ani subjektu.
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Zhotovitel se zavazuje, e pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi pinéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéfeni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi (daji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajli, ve znéni pozdéjsich pfedpisd, uéini veskeré opatfeni, aby nedoslo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto Udajim, kjejich zméné, znigeni G&i ztraté,
neopravnénym pfenosiim, k jejich jinému neopravnénému zpracovéni, jakoZ aby i jinak neporusil tento
zékon. Zhotovitel nese pinou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné porudeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli &i tieti stran&, kterou poru$enim povinnosti mi¢enlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto &lanku uvedené poskodi, veskeré Skody timto porusenim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislu§nych pravnich pfedpist o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotéeny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladng& oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutenostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
pfedmétné vefejné zakézky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdé&jsich pfedpisl uvefejiiovat informace stanovené zakonem v plnem rozsahu.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umozZnit pov&fenym zaméstnancim statni a komunaini spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikiim objednatele a daldim objednatelem schvélenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do v&ech &asti se stavbou souvisgjicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdgjsich pfedpist, po dobu stanovenou
v tomto zakoné&, nejméné viak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavfenou pojistnou smlouvu, jejimz
pfedmétem je pojisténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho &innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smiouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného pinéni pod Castku
uvedenou ve smlouvé.

Zavinil-li vznik $kody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajdm, nakladiim, ujmé, Skodé &i odpovédnosti za kodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Gjmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavfenych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto clanku
od&kodnit, ochrénit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
jmou, $kodou & odpovédnosti za $kodu na majetku nebo 8kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke zpUsobeni $kody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovng vyluguji aplikaci § 2597 odst. 2 obanského zékoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit 2adné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakékoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na treti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, prilohy

Smilouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi dodatky
podepsanymi smiuvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZuji.
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Nastanou-li u nékteré ze smiuvnich stran skuteénosti branici fadnému pInéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tif dnli oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zéstupcu.

Jakékoli oznameni, Zadosti a dal3i kontakty, jejich# provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doruéeny druhé strané bud osobng&, nebo doporucenym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

KaZda ze stran mlze zménit svou dorucovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se fidi zakony Ceské republiky, zejména zakonem &. 89/2012
Sb., oblansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smiluvni strany zavazuji fesit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle pfislu§nych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Zavérecéna ustanoveni

Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
e v smlouvé o dilo,
¢ v zadavacl dokumentaci vefejné zakazky,
¢ v nabidce vitézného uchazede.
* VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a dopliiujici,
avsak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v pofadi vySe stanoveném.

Odchylna ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek pfednost.
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