

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele: 229150001; 229160013

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název:

Povodí Labe, státní podnik

Adresa sídla:

Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03

Statutární orgán:

Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

Zástupce pro věci technické:

Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,

Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,

Hana Pištová, vedoucí oddělení investic západ,

Marcel Chmelík DiS., tel. 495088953, technický dozor staveb-

níka (TDS),

IČ:

70890005

DIČ:

CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Tel:

495 088 111

Fax:

495 407 452

E-mail:

labe@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:

Adresa sídla:

Statutární orgán:

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:

IČ:

.....

DIČ:

.....

Bankovní spojení:

.....

Zápis v obchodním rejstříku

.....

Tel:

.....

Fax:

.....

E-mail:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne pro veřejnou zakázku nazvanou „**Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy a areálu**“
- 2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy“ vypracovanou v roce 2016 společností Radko Vondra - PRIDOS, se sídlem Na Potoce 648, Hradec Králové 11, zodpovědný projektant Ing. Radko Vondra a s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Provozní středisko Vysoké Mýto, přístavba garáží, přístřešku a úprava zpevněných ploch“ vypracovanou v roce 2015 společností OPTIMA spol. s r.o., se sídlem Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, zodpovědný projektant Ing. Jan Shejbal (dále jen „projektová dokumentace“).
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla:

„Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy a areálu“
které se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce 229150001 Provozní středisko Vysoké Mýto, přístavba garáží, přístřešku a úprava odstavných ploch

č. akce 229160013 Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy

podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.

- 3.2. Předmětem plnění této smlouvy **není** u akce č. 229160013 Provozní středisko Vysoké Mýto, rekonstrukce budovy **objekt SO 04 Vybavení kanceláří.**

4. Doba plnění díla

- 4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
- 4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: únor 2017
- 4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději **do 30. 11. 2017**

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou

nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

- 5.2. Celková cena bez DPH činí,- Kč,
slovy: korun českých bez DPH.
- 5.3. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy.

6. Bankovní záruka

- 6.1 Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 11. 11. 2016. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.

7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo zejména:
- Stavební povolení na přístavbu 2 garáží a přístřešku a doplnění odstavné plochy vydané dne 11.8.2015 Městským úřadem Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování pod č.j. MUVVM/26423/2015
 - Stavební povolení na úpravu připojení k silnici III. třídy vydané dne 14.7.2016 Městským úřadem Vysoké Mýto, odbor dopravy a silničního hospodářství pod č.j. MUVVM/22898/2016
 - Povolení ke kácení vydané dne 17.6.2016 Městským úřadem Vysoké Mýto, odbor životního prostředí pod č.j. MUVVM/17608/2016
 - Stavební povolení na rekonstrukci budovy vydané dne 4.8.2016 Městským úřadem Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu a územního plánování pod č.j. MUVVM/25165/2016, nabytí právní moci 23.8.2016
- 7.2. Součástí obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 11. 11. 2016.

8. Zvláštní ustanovení

- 8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby **neplatí** pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

Čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. oddíl f) Ostatní podmínky - bod (37)

Čl. 14. Odstoupení od smlouvy – odst. 14.3. a 14.4.

9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány:

- v této smlouvě,
- v zadávací dokumentaci veřejné zakázky,
- v nabídce vítězného uchazeče.
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

9.3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.

9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

9.6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Za objednatele:

V Hradci Králové dne

Za zhotovitele:

V dne

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel

.....
jméno oprávněné osoby
funkce