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1.1.

1.2

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

1. Uvodni ustanoveni

Zhotovitel potvrzuje, Ze si s nalezitou odbornou péci prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi
podminkami a s projektovou dokumentaci, a timto zarover provéfil, Ze projektova dokumentace a dalsi
zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji vady a nedostatky zjistitelné
pfi vynaloZeni nalezité odborné péce, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a technologie,
vysledky vypoctl nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku "Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto
obchodnich podminek.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku
"Cena dila, platebni a fakturaéni podminky" téchto obchodnich podminek.

V pfipadé, Ze by se ukazala prohlaSeni zhotovitele uvedena v odst. 1.2. az 1. 3. téchto obchodnich
podminek jako nepravdiva v dusledku posouzeni veskerych podkladl bez nalezité odborné péce a doslo
by ke vzniku Skody, nebo k jakymkoliv ndkladim v souvislosti s nedbalosti zhotovitele, odpovida zhotovitel
za Skodu takto vzniklou, popfipadé jdou k jeho tizi veSkeré takto vzniklé naklady. Objednatel neodpovida
vl¢i zhotoviteli za Skodu vzniklou na jeho majetku ani na majetku poddodavatelu v dusledku vady nebo
chyby v projektové dokumentaci.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

2. VSeobecné povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci zhotovit pro objednatele dilo dle schvalené
projektové dokumentace, soupisu praci a dodavek s vykazem vymeér a zadavacich podminek vybérového
fizeni, tvoficich nedilnou soucast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadfeni
prislusnych statnich organl a spravcu technické, dopravni a verejné infrastruktury (dale jen ,stavba“ nebo
Ldilo®). Soucasti plnéni pfedmétu smlouvy je pfedani vSech atest(i, osvédceni, protokolt a certifikatd o
zkouskach, reviznich zprav, prohlaSeni o shodé a pfisluSné dokumentace v souladu se zakonem ¢&.
22/1997 Sh., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjSich predpisu a jeho provadécimi pfedpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni
dila, zajisténi kontroly kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z priimyslového nebo jiného dusevniho
vlastnictvi umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk za dilo.

Dilo se zhotovitel zavazuje provést s potfebnou odbornou péci a predat je objednateli v ujednaném Case a
obstara vSe, co je k provedeni dila potfeba. Dilo se zavazuje provést v souladu s podminkami vSech
pravomocnych rozhodnuti organ( statni spravy, predpisy upravujicimi provadéni staveb, ustanovenimi této
smlouvy a s projektovou dokumentaci. Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit jeho cenu.

Soucasti dila jsou i nasledujici prace a €innosti:
a) Dokumentace, povod nové plany, geodetické prace:
1. Zhotovitel zajisti zpracovani Planu opatfeni pro pfipad havarie a jeho predloZeni objednateli.
2. Zhotovitel zajisti zpracovani povodnového planu stavby vcéetné zajiSténi vSech naleZitosti a
potvrzeni jeho souladu s povodnovym planem obce pfislusnym povodriovym organem obce.

Pokud stavba pfesahuje svym rozsahem nebo vlivem na okoli vyznamné Gzemi obce, zajisti
potvrzeni souladu povodriovym organem nadfizenym povodfiovému organu obce.

3. Zhotovitel zajisti zhotoveni dokumentace skuteéného provedeni dila véetné geodetického
zaméfeni skute¢ného stavu s tim, Ze budou zfetelné vyznadeny odchylky od puvodni
dokumentace pro provedeni dila. Projektova dokumentace skuteéného provedeni bude
objednateli pfedana ve 3 tiSténych paré a vjednom digitalnim vyhotoveni ve formatu PDF.
Geodetické zaméreni skute¢ného stavu ve 2 paré + CD. VeSkera geodeticka dokumentace bude
zpracovana v souladu s organiza¢ni smérnici objednatele s ndzvem ,Tvorba a sprava geodetické
dokumentace".



7.
8.

Zhotovitel zajisti zhotoveni geometrickych plan( pro G¢ely majetkopravniho vyporadani s majiteli
dotéenych pozemkl a geometrickych plani pro zfizeni vécnych bfemen. Zhotovitel zajisti
odsouhlaseni geometrickych pland pfisluSnym katastralnim Ufadem. Geometrické plany budou
predany 6 x v papirové podobé a 1 x v digitalni podobé.

Pfed prfedanim geometrickych pland na pfisluSny Katastralni afad zhotovitel pfedlozi vypracované
geometrické plany objednateli ke kontrole vécné spravnosti.

Zhotovitel zajisti veSkeré geodetické prace a doplfiujici prlzkumy souvisejicich se zhotovenim
dila.

Zhotovitel zajisti vyty€eni veSkerych podzemnich zafizeni.
Zhotovitel zajisti vytyéeni stavby odpovédnou osobou vE. protokolu o vytyéeni stavby.

b) Podminky vyplyvajici z p FisluSnych povoleni organ 4 statni spravy:

9.

Zhotovitel se zavazuje, Zze na své naklady dodrzi vSechny podminky stanovené dokumenty, které
od objednatele prevzal ke dni podpisu této smlouvy a téz vSech dalSich povoleni a dokumentu,
které budou vydany dotéenymi organy statni spravy a dotéenymi pravnimi subjekty pfed nebo po
zahajeni stavebnich praci (napf. podminky vyplyvajici z ohlaSeni stavby zafizeni jednotlivych
stavenist) a které mu objednatel bez zbyte¢ného odkladu predd, zejména rozhodnuti o umisténi
stavby — Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, souhlas s provedenim ohlaSené stavby, zavazné
stanovisko — souhlas se zasahem do VKP, rozhodnuti o vyjimce ze zékladnich podminek ochrany
zvlasté chranénych druhl rostlin a zivocichu, povoleni ke kaceni drevin, povoleni nakladani
s vodami (mimofadné manipulace) apod.

c) Opatfeni na komunikacich a dot éenych nemovitostech, p Fistupy:

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

V pfipadé, ze v ramci realizace dila bude nutny vstup na dal$i pozemky, ke kterym nevykonava
objednatel viastnicka prava, nebo ke kterym nema objednatel smluvni vztah, zhotovitel si sjedna
tyto podminky s vlastniky dotéenych pozemk( sam na své naklady. Tyto naklady jsou zahrnuty do
celkové ceny dila.

Zhotovitel provede pred zahajenim vlastni realizace stavby fotodokumentaci stavajiciho stavu
pristupovych komunikaci a dotéenych pozemka.

Zhotovitel bude veSkeré komunikace a pozemky pouzité v ramci vystavby udrZzovat po dobu
vystavby v odpovidajicim stavu (Cistot€) a po dokonéeni je v pfipadé poSkozeni uvede do
predchoziho stavu na vlastni naklady.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud pfi realizaci praci dojde k ¢aste€nému a postupnému omezeni
dopravy, zajisti na konkrétni dopravné inzenyrské opatfeni souhlasy pfislusnych organ.
Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti souhlas se zvlastnim uzivanim komunikaci.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti zfizeni a likvidaci dopravniho znaceni véetné pfipadné
svételné signalizace.

Zhotovitel v pfipadé potfeby zajisti vydani a projednani dopravné-inzenyrského rozhodnuti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze zajisti vyty€eni hranic stavenisté podle projektové dokumentace. Dale
se zhotovitel zavazuje, Ze nejpozdéji pfi pfedani a pfevzeti dokonceného dila predlozi objednateli
pisemnd souhlasna vyjadfeni viastnikd a pfipadnych uzivatelt vSech pozemkl dotéenych stavbou

s jejich kone¢nou Upravou po dokonéeni praci. Nebudou-li poZzadovana vyjadfeni objednateli
predlozZena, nebude mozno dilo prevzit.

Pokud je stavba nebo jeji ¢ast situovana na hranici pozemku objednatele a jiného vlastnika, nebo
v pfipadé sporu o polohu vlastnické hranice, zajisti zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci
oficialni geodetické vyty€eni hranic pozemka v terénu.

Zhotovitel pfed zahajenim praci provede pasportizaci stavajicich nemovitosti (v€. pozemku) a
jejich prisluSenstvi (ploty, zpevnéné plochy, vysadba apod.) a popiSe jejich technicky stav a
zdokumentuje veSkera patrna poskozeni. Zhotovitel na sebe prebira plnou odpovédnost a dikazni
bfemeno v pfipadé uplathovani narokl na nahradu Skody vznesenych ze strany majitelt i
uZivateld dotéenych pozemku. Této skute€nosti pfizpUusobi rozsah a podrobnost pasportizace.
Soucasti pfedmétu plnéni dila bude provedeni opatfeni vyplyvajicich ze stanovisek dotéenych
vlastnikl nemovitosti - napf. Uprava vjezdu, plott, opérnych zidek, vrat, zpevnénych ploch -
dotené plochy budou uvedeny do pfedchoziho stavu véetné obnovy travnikd a pfipadné nahradni
vysadby.



d) Prelozky inzenyrskych siti

20.

21.

Zhotovitel zajisti Setfeni o podzemnich sitich, dle potfeby u téch vyjadfeni, ktera pozbudou
platnost do doby realizace praci, zajisti vyjadfeni nova u pfislusnych spravcu siti. Pfi vyskytu
podzemnich vedeni zajisti jejich vytyCeni a doklad o vytyCeni pfeda objednateli. Pfi provadéni
praci zajisti odbornou ochranu dotéenych podzemnich siti proti poSkozeni. Zhotovitel predlozi
objednateli doklad o zpétném prevzeti dotéenych inZenyrskych siti od pfisluSnych vlastnik( ¢&i
spravcu siti. Tato ¢innost je zakalkulovana v cené predmétu dila.

Zhotovitel zajisti, Ze prace provadéné v jejich ochrannych pasmech inzenyrskych siti budou
realizovany dle podminek danych spravci jednotlivych siti.

e) Zafizeni stavenist é

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zhotovitel si je povinen zajistit na své naklady ohlaSeni viech staveb zafizeni stavenisté dle § 104
odst. 1 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve
znéni pozdéjSich pfedpisu a zajisti jejich provoz a udrzbu béhem celé doby provadéni téchto
praci. V pfipadé poZadavku povolovaciho organu si zajisti zhotovitel pro zafizeni stavenisté

stavebni povoleni (pokud ufad nepovoli ohlaSenti).

Zhotovitel do své cenové nabidky zapodital kompletni naklady na zafizeni stavenisté a jeho

provoz. V zafizeni stavenisté zajisti zhotovitel mistnost pro TDS véetné jejiho zafizeni a vybaveni
(nabytek, osvétleni, vytapéni).
Zhotovitel zajisti, Ze veSkera zafizeni stavenisté budou zajiSténa proti vstupu cizich osob,
v pfipadé potfeby budou napojena na el. energii popf. dalSi inZzenyrské sité a opatfena
informacénimi tabulemi. Zhotovitel umisti informaéni tabule se zakazem vstupu a vjezdu
nepovolanym osobam a vozidlim u vjezdl na stavenisté.

Zhotovitel zajisti likvidaci vSech objekt( zafizeni stavenisté véetné pfipojeni na sité.
Zhotovitel zajisti ostrahu stavby a stavenisté, bezpecnost pfi provadéni stavby ve smyslu

bezpec&nosti prace a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel bude odpovidat za to, Ze nepovolané
osoby nebudou mit pfistup na stavenisté.

Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni staveni$té a deponie materialu tak, aby jejich vystavbou
a provozem nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich a vodnich tocich a po ukonceni
praci uvést stavenisté do pfedchoziho stavu.

Béhem realizace stavby se zhotovitel postara o to, aby na stavenisti nebyly Zadné zbytecné
prekazky, a zajisti skladovani nebo odstranéni veSkerého vybaveni zhotovitele nebo
nadbyte€éného materialu. Zhotovitel vycisti staveniSté a odstrani z néj veskery odpad, sut a
pomocné stavhby, jichZ uz neni tfeba.

Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly znecistény ropnymi a
jinymi podobnymi produkty.

Hranice stavenisté dané projektovou dokumentaci jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé poZadavku na zajisténi vétSich ploch zafizeni stavenisté je zhotovitel povinen si tyto
plochy zajistit na své naklady v&etné zajisténi potfebnych povoleni, pokud to vyZaduje stavebni
zakon.

Zhotovitel zajisti, aby nebyly prekroCeny limity prasnosti a hlu¢nosti dané obecné zavaznou

vyhlaskou. Pokud budou tyto limity pfekroCeny, je povinnosti zhotovitele pfijmout takova opatfeni,
aby prekroceny nebyly.

f) Ostatni podminky:

33.
34.

35.

36.

Zhotovitel zajisti pé¢i o nepfedané dilo, jeho oSetfovani a pfipadna zimni opatfeni.
Zhotovitel zajisti doklady o predani dfevni hmoty vzniklé smycenim porostl k dalSimu vyuziti.
Drevni hmota bude pfednostné nabidnuta majiteli pozemku, ze kterého byla smycena.

Zhotovitel zajisti, aby veSkera zelen v prostoru stavenisté a v jeho bezprostfedni blizkosti, které by
mohlo hrozit potencialni riziko poSkozeni od mechanizace, bude pfed zapocetim praci oSetfena
dle pozadavku CSN 83-9061 — ,Technologie vegetadnich Gprav v krajin& — Ochrana stromd,
porostd a vegetacénich ploch pfi stavebnich ¢innostech*.

Zhotovitel prohlasuje, Zze v dobé podani nabidky si provéfil moznosti a aktualni stav skladek
odpadl a tomuto stavu pfizplsobil rozvozné vzdalenosti, ceny za odstranéni nebo vyuziti odpadu



2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

na skladkach odpadd a naklady na pfipadné meziskladky odpadl, a veSkeré néklady s tim
spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

37. Zhotovitel zajisti provedeni prazkumu stavenisté zaméreného na vyskyt zvlasté chranénych druhu
zivocichu a rostlin, pokud tento prizkum nebyl zajiStén objednatelem. V pfipadé jejich vyskytu
bude postupovat v souladu se zakonem ¢&. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny a jeho
provadécich predpisu. Veskeré naklady s tim spojené jsou zakalkulovany v cené dila.

38. Zhotovitel zajisti, ze se vSemi odpady vzniklymi pfi provadéni dila (stavby), jejichz je ptivodcem,
bude nakladano v souladu se zdkonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a jeho provadécimi predpisy.
Nejpozdéji pfi pfejimacim fizeni predlozi objednateli kopie dokladd o evidenci, vyuziti nebo
odstranéni odpadt vzniklych v prabéhu realizace dila.

39. Sedimenty, které zhotovitel vytézi z vodnich tokl nebo vodnich nadrzi, jsou odpadem. Zhotovitel
je puvodcem tohoto odpadu a je odpovédny za nakladani s odpadem podle zak. ¢. 185/2001 Sh.,
0 odpadech, a jeho provadécich predpisu.

40. Zhotovitel zajisti provedeni veSkerych predepsanych rozbor(, atestll a zkouSek dle pfisluSnych
norem a dalsich predpist a nafizenf platnych v CR, kterymi bude prokazéno dosaZenf predepsané
kvality a parametrd dokonéeného dila. Pro realizaci tohoto dila jsou zavazné souc¢asné platné
normy a predpisy v CR.

41. Zhotovitel zajisti, Ze pfi realizaci budou pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce, jejichz
vlastnosti z hlediska zpUsobilosti stavby pro navrzeny Gcel zaruluji, Ze stavba pfi spravném
provedeni a bézné udrzbé po dobu predpokladané existence spini poZadavky na mechanickou
odolnost, stabilitu, pozarni bezpecénost, hygienu, ochranu zdravi, Zivotniho prostredi a bezpe¢nost
pfi uzivani stavby.

42. Zhotovitel oznami vlastnikim dotéenych pozemkl zahajeni praci a bude dodrzovat dohodnuté
podminky projednané objednatelem.

43. Dosazeni pfedepsanych parametr(i a kvality prokaze zhotovitel Gspésné provedenymi zkouskami,
testy a kontrolami. Ktomu se zhotovitel zavazuje predat objednateli pfed vlastnim fyzickym
zahajenim praci kontrolni a zkuSebni plan realizace dila, ktery bude obsahovat ¢asovy plan a
seznam vSech zkousek, testd a kontrol provadénych v pribéhu zhotoveni dila nebo pfi jeho
dokonc&eni véetné komplexnich zkouSek. Navrh bude obsahovat rovnéZz jméno pracovnika
zhotovitele odpovédného za provadéni kontroly a za spravnost vysledka kontrol. Kontrolni a
zkuSebni plan, projednany a odsouhlaseny s objednatelem, bude v pribéhu zhotoveni dila pro
zhotovitele zavazny. Posouzeni nebo neposouzeni planu kontrol objednatelem nezbavuje
zhotovitele odpovédnosti za kontroly, zkousky a testy a za fadné provedeni dila.

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze od objednatele prfevzal projektovou dokumentaci
v elektronické podobé pred podpisem smlouvy. Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli a zhotovitel se
zavazuje prevzit jedno vyhotoveni projektové dokumentace v pisemné formé. O pfedani a prevzeti sepisi
a podepisi zapis.

Rozsah provedeni dila tvofi veSkeré vykony, dodavky a prace, které jsou potfebné pro fadné splnéni
smluvnich zavazku zhotovitele véetné vedlejSich a dodatec¢nych &innosti tak, aby pfedmét dila byl piné
funkéni a byl v souladu s pfislusnymi technologickymi predpisy, projektovou dokumentaci a pravnimi
predpisy. Zhotovitel provede v ramci svych smluvnich dodavek, praci a vykonl téz veSkeré potfebné
vedlejSi, pomocné a dodate¢né cinnosti, které jsou nezbytné pro Uplné vécné a odborné provedeni
smluvnich praci a vykond, resp. jejich funkénost, a to v souvislosti s ostatnimi dodavkami, pracemi a
vykony.

Zhotovitel potvrzuje, Zze zpracoval ¢asovy a finanéni harmonogram na celou dobu vystavby v &lenéni
dle jednotlivych stavebnich objektll a provoznich soubord. Finanéni plnéni je v ¢asovém a finanénim
harmonogramu vyjadfeno pro jednotlivé stavebni objekty a mésice. Pfipadné zmeény cCasového a
finanéniho harmonogramu je za objednatele opravnéna odsouhlasit osoba opravnéna k podpisu smlouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a Ze dilo muze byt provedeno a
dokoné&eno zpusobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Smluvni strany prohlaSuji, ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dasledk.



2.9.

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.

4.2.

4.3.
4.4,

Pfipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace bude smluvnimi stranami feSen
dle nasledujicich priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

3. Technické a kvalitativni parametry dila

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouZzité materialy budou odpovidat této jakostni tfidé, prace
budou provadény v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Dilo bude zhotoveno v souladu s projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi v pravomocnych
rozhodnutich organd statni spravy (zejména stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale povinen dodrZzovat
obecné zavazné predpisy a pfislusné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu, zejména pfislusna
ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné predpisy, které vyplyvaji z projektové
dokumentace.

Jestlize se zhotovitel musi pfi provadéni dila nepodstatnym zplsobem odchylit od projektové
dokumentace dila, je povinen tuto skuteénost oznamit bez odkladu objednateli popfipadé TDS
prostfednictvim stavebniho deniku. Stejnou povinnost ma i pfi podstatném odchyleni s tim, Ze takové
odchyleni podléha pfedchozimu souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvéalenych
technologickych postupu stanovenych platnymi normami a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se
souCasnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak, aby dodrzel
smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou
povinnosti zhotovitele, zjiSténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Jakost vSech vyrobkua a komponentd, které budou pouzity pfi realizaci dila, musi odpovidat pozadavkam
odst. 3. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila bude mit po
stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s Ucelové podobnym pfedmétem, popf. vlastnosti lepsi.
Podminkou dokonéeni stavby je prokazani realizace dila dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialll a konstrukci bude dokladovana prfedepsanym zplisobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupt dle platnych predpisu, jakoz i postupll a zavazkl zhotovitele ze smlouvy,
opravnuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo. Podrobnosti jsou stanoveny v ¢lanku "Odstoupeni od
smlouvy" téchto obchodnich podminek. Pfipadné odchylky od prfedpist vyrobce specialnich materiald je
opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického
dozoru stavebnika zapisem ve stavebnim deniku, avSak pouze pfed zahajenim pfisluSnych praci.
Technickymi normami (CSN) jsou dle t&chto obchodnich podminek vSechny technické predpisy a normy
platné v CR, mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich &asti zavazné i nezavazné,
které jsou platné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v prib&hu zhotovovani dila,
technickymi normami ve smyslu této smlouvy jsou dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a
bezpec&nosti, ktera budou zavedena v pribéhu zhotovovani dila.

4. Doba pln éni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a véas, v souladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci.

Pokud z jakychkoliv divod( na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu
realizaci stavebnich praci (zejména prodlouzenim doby trvani vybérového fizeni) a predpokladany termin
zahajeni se tak zpozdi o vice nez tficet dnu, je zhotovitel opravnén poZadovat zménu lhity dokonéeni dila
tak, Ze jim navrzeny termin dokoncéeni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo mozné zahdjit
pInéni po uplynuti stanoveni tficeti denni Ihuty.

Zahajenim realizace dila je, pro potfeby této smlouvy, protokolarni pfedani a pfevzeti stavenisté.

Objednatel je povinen nejméneé tfi dny pfed terminem pfedani a pfevzeti stavenisté vyzvat zhotovitele
ke spole€nému predani a prevzeti stavenisté. Zhotovitel je povinen se tohoto jednani ztuc¢astnit. Nesplnéni
této povinnosti zhotovitele se povaZuje za podstatné poruSeni smlouvy a zaklada objednateli pravo
odstoupit od smlouvy.



4.5,

4.6.

4.7.

4.8.

Predanim a prevzetim stavenisté se rozumi protokolarni pfedani stavenisté zhotoviteli jeho prohlidkou a
bez zavad. Za objednatele jsou opravnéni predat stavenist®& osoby uvedené v této smlouvé o dilo,
za zhotovitele jsou opravnéni prevzit stavenisté osoby uvedené vtéto smlouvé o dilo a povéfeny
stavbyvedouci.

Pokud zhotovitel spini fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukon&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Objednatel je opravnén zménit terminy plnéni této smlouvy, pfipadné prerusit prace v pfipadech vyskytu
objektivnich pfi¢in majicich viiv na kvalitu budouciho dila. Zhotovitel je povinen pferusit provadéni dila
na zakladé pisemného pokynu Objednatele, ktery mu Objednatel pfeda.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, prodluzuje se lhita pro provedeni dila nebo jeho ¢asti o dobu, po
kterou Zhotovitel na zakladé pokynu Objednatele podle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku prerusil
provadéni dila. Jestlize by vSak v dusledku toho pfipadlo provadéni nékterych plnéni na vhodnéjsi nebo
méné vhodné obdobi, pfi prodlouzeni lhdty pro provedeni dila nebo jeho ¢asti se ktomu pfihlédne.
Zhotovitel se vzdy zavazuje provést dilo v co nejkratSi dobé.

5. Vlastnické pravo ke zhotovenému dilu a nebezpe ¢i Skody na n ém

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Vlastnikem zhotovovaného dila dle této smlouvy je od po&atku Ceska republika s pravem hospodarit
pro objednatele.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho prfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpeci Skody na dile a vSech jeho zhotovovanych, upravovanych a dalSich ¢astech a na &astech &i
soucéastech dila, které jsou na stavenisti uskladnény. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje uzavfit a
na své naklady udrZzovat v platnosti pojisténi proti vSem rizikim, ztratam nebo poskozenim dila a to
jménem svym, jménem objednatele a vSech poddodavatel(, a to do data dokonéeni dila a jeho UspésSného
predani objednateli ¢i do ukonc¢eni této smlouvy, cokoli nastane dfive. Doklady k prokazani dostateéného
pojisténi je povinen predkladat, kdykoliv je k tomu objednatelem vyzvan.

Zhotovitel odpovida a ruci od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho predani a prevzeti dila
objednatelem za bezpecnost tfetich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel prebira
odpovédnost v plném rozsahu za dodrzovani pfedpisi o bezpecénosti prace a ochrany zdravi pfi praci dle

zakona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisli, provadécich pravnich pfedpisi souvisejicich
norem, protipozarnich opatfeni a zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které zjeho viny vzniknou pfi plnéni predmétu dila nebo
v souvislosti s nim objednateli nebo tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody odstranit nebo nést naklady
na jejich odstranéni.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a prevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu pinit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruéni doby, zaruky na jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

6. Cena dila, platebni a faktura ¢ni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovi jako cena smluvni a nejvysSe
pripustna, pevna po celou dobu zhotoveni dila a bude dana cenovou nabidkou zhotovitele.

DPH bude uplatnéna v souladu se zakonem ¢. 235/2004 Sbh., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude objednateli vystavovat danové doklady za provedené prace
a dodavky podle objemu skute¢né provedenych praci a dodavek. Objednatel bude hradit dariové doklady
prubézné v zavislosti na objemu provedenych praci.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace
a tato specifikace je ur¢ena na zakladé nabidkovych cen jednotlivych stavebnich objektd a provoznich
souboru, ze kterych se sklada dilo a které jsou uvedeny v harmonogramu zpracovaném zhotovitelem,
ktery je uUplny a zavazny. V cené dila jsou jiz zahrnuty a promitnuty veSkeré naklady, které zhotoviteli
v souvislosti s touto smlouvou a jejim plnénim vznikly nebo vzniknou a bez kterych by dilo nebylo funkéni
nebo nedosahovalo poZzadované kvality, tj. Ze vySe uvedenou nejvyssi pfipustnou cenou jsou uhrazeny



6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

vSechny vykony a dodavky zhotovitele, které jsou nezbytné ke zhotoveni kompletné dokonéeného a
kompletné uzivatelného stavebniho dila.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu dila na zakladé dafiového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem, a to pfevodnim pfikazem na Gcet zhotovitele uvedeny na fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana fadné a véas za provedené prace a dodavky podle objemu
skute¢né provedenych praci a dodavek. Faktura bude zhotovitelem doru¢ena na podatelnu v sidle
objednatele nejpozdéji do 15. kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni
predmétu smlouvy tak, aby byly splnény zakonné Ihity dle zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdé&jSich predpist. Pfilohou fakturace bude soupis provedenych stavebnich praci
za sledované obdobi (zjiStovaci protokol) a soupis provedenych praci a dodavek dle nabidkového
polozkového rozpoétu, potvrzeny technickym dozorem. V pfipadé téZeni sedimentt budou pfilohou faktury
také doklady o likvidaci sedimentu v odpovidajicim mnoZstvi a geodetické zaméfeni potvrzujici odtézeni
fakturovaného ¢&i vétSiho mnoZzstvi sedimentu. Faktura bude ozna¢ena evidenénim ¢&islem smlouvy o dilo,
nazvem a c¢islem stavby objednatele v souladu s Gdaji uvedenymi v této smlouvé. Bez téchto Gdaju
nebudou faktury proplaceny.

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je tficet dnli od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpist o Ucetnictvi a dle darovych predpisu (8 28 odst. 2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jSich prfedpist). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné naleZitosti nebo bude obsahovat chybné &i nelplné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢&i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢&i opravené pocina bézet nova Ihata splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapodist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z ddvodu (1) neopravenych vad a nedodélkll, (2) opravnénych narok( vznesenych tfetimi
stranami v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zplsobené objednateli, (4) zfejmosti,
Ze dilo nebude dokonéeno ve stanovené |hité a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti Skod
vzniklych v dasledku zpozdéni/prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni ze strany
zhotovitele a nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad a nedodélkl
uvedenych v protokole o pfedani a prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych
finanénich ¢&i jinych narokd objednatele vGéi zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou
pohledavku proti pohledavce objednatele z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, Skody a vzniklé vicenaklady z davodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organl statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu smlouvy v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkl. Pfi
preruSeni praci ze strany objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi
rozpracovanost a tyto prace budou v této vySi objednatelem uhrazeny na zakladé oboustranné
potvrzeného protokolu. O dobu pferuSeni praci se prodlouzi Ihity k pfedani dila a jeho ucelenych &asti,
pokud nebude dohodnuto jinak, a to bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vici
objednateli.

Zhotovitel odpovida za Uplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu prevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipadé, Ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny v
ocenéni ostatnich polozek.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného finanéniho Gfadu v pfipadé, Ze bude
v registru platct DPH oznacen jako nespolehlivy nebo bude pozadovat Ghradu na jiny nez zvefejnény

bankovni U¢et, uréeny pro jeho podnikatelské ucely.

V pfipadé diléiho pInéni bude postupovano v souladu s § 2lodst. 8 zékona €. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist.



7.1.

7.2.
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7. Bankovni zaruka

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovni zaruku za provedeni dila fadné a v€as. Zhotovitel
prohlasi v zaruéni listing, Ze uspokoji objednatele podle zaruéni listiny ve vySi nejméné 5 % sjednané ceny
bez DPH dle ¢l. Cena dila smlouvy o dilo s platnosti 3 meésice po terminu dokonéeni dila do data
protokolarniho predani a prevzeti dila, neprovede-li dilo fadné a v€as. Zhotovitel pfedlozi objednateli
original bankovni zaruky nejpozdéji v den podpisu smlouvy o dilo.

Pfed uplatnénim plnéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s
predchozi zaruéni listinou, v puvodni vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji sedm kalendarnich dnt
od jejiho ¢erpani. Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Vystavcem bankovni zaruky musi byt banka, které Ceska narodni banka udélila licenci dle §4 zak. &.
21/1992 Sh., o bankach. Bankovni zaruka za provedeni dila musi byt neodvolatelna, bezpodmine¢na
(bez moznosti namitek banky) se zavazkem jeji vyplaty na prvni pisemnou vyzvu objednatele.

NepredlozZzeni pozadované bankovni zaruky v daném terminu je povaZzovano za neposkytnuti fadné
soucinnosti potfebné k uzavieni smlouvy.

8. Zmény dila, dodate ¢né prace

Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odectenim vSech nakladl na provedeni téch casti dila, které objednatel nafidil neprovadét a vSech
nakladl na provedeni téch praci, které zhotovitel prokazatelné neprovedl. Naklady na neprovedené
prace budou zhotovitelem odeéteny z ceny dila ve vySi souctu veSkerych odpovidajicich polozek a
naklad neprovedenych podle polozkového rozpoétu nebo smlouvy.

b) Zapoctenim veskerych nakladu na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou dodate¢nych

praci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo polozkovém
rozpodtu.
Naklady na dodate¢né prace budou zhotovitelem Gctovany objednateli podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladu dle polozkového rozpocétu nebo smlouvy a mnozstvi odsouhlaseného
objednatelem. Pokud zhotovitel uvedl v nabidkovém poloZkovém rozpoétu rizné jednotkové ceny
praci musi byt pouzito poloZek, které nebyly obsazeny v nabidkovém poloZzkovém rozpodétu, pouzije
zhotovitel v misté a ¢ase obvyklé jednotkové ceny odsouhlasené objednatelem.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zdkonem ¢&. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek.

Zhotovitel ani objednatel nemuze zadat zménu ceny dila proto, Ze si dilo vyZzadalo jiné Usili nebo jiné
naklady, nez bylo smluvnimi stranami pfedpokladano. Nastane-li vSak zcela mimofadna nepredvidatelna
okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztézuje, a nedohodnou-li se smluvni strany o zvySeni ceny,
anebo v prfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodate¢né prace, zhotovitel prace provede za cenu vypoctenou
objednatelem s tim, Ze se mlZe nasledné domahat doplatku u soudu.

Zhotovitel na sebe pfevzal nebezpe€i zmény okolnosti. Pred uzavienim smlouvy zvazil piné
hospodarskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plné védom okolnosti smlouvy, jakoz i okolnosti,
které mohou po uzavreni této smlouvy nastat. Tuto smlouvu nelze v jeho prospéch ménit rozhodnutim
soudu v jakékoli jeji ¢asti.

Zjisti-li zhotovitel v prabéhu zhotovovani dila jakékoliv vady projektové dokumentace, jakékoliv jiné ¢asti
stavebni dokumentace, popfipadé nevhodnost jinych podkladd nebo pokynl objednatele, je povinen na né
objednatele upozornit, jinak odpovida za Skodu tim vzniklou.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do patnacti dnli ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihatu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
Ihtta pro pInéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy, a zhotovitel neni v prodleni. Doba plnéni zhotovitele a
termin dokonéeni dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové
dokumentaci.
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9. Vady dila a zaruky za jakost

9.1. Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku za jakost v délce 60 mésict (dale jen ,zaruéni doba“), ktera
pocina bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokonéeného dila, které je zbaveno vSech vad
a nedodeélkd. Po dobu béhu zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as
reklamoval.

9.2. Dilo méa vady, pokud neodpovida svou kvalitou &i rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé nebo
pozadavkim platnych pravnich predpist a norem. Podminkou fadného predani predmétu dila je i pfedani
dokladli o provedeni veSkerych zkouSek predepsanych zvlastnimi predpisy, normami, projektovou
dokumentaci ¢i touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteéného provedeni dila zhotovitelem
objednateli.

9.3. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za
jakost, pak odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

9.4. Strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel prejima zavazek a zavazuje se,
Ze po smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek od Fadného
protokolarniho predani dila zhotovitelem objednateli bude dilo zplsobilé pro Ucely specifikované ve
stavebnim povoleni a kolaudaénim souhlasu a Ze si zachova smluvené vlastnosti a jakost v souladu s
projektovou dokumentaci, tj. provedeni praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a
Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplnkd, v normach a
predpisech, které se na provedeni dila vztahuii.

9.5. U c¢asti dila & technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou neZ je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci ¢asti dila ¢i technologii poskytnutda zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci nejméné vSak doba 24 mésicu.

9.6. Zaruéni doba podina bézZet od fadného zhotoveni dila a fadného protokolarniho predani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaruéniho listu potvrzujiciho zaruku za jakost prevzatou
zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim. Pro posouzeni kvality prace zhotovitele a kvality dila jsou povazovana za
zavazna a za soucast této smlouvy veskera ustanoveni norem a technickych podminek vyrobct material(
pouzitych pfi zhotovovani dila, dilo bude provedeno v prvotfidni kvalité a jakosti. Dilo ¢i ¢asti dila vadné
provedené zhotovitel odstrani bezodkladné, jinak maze byt provedeno jejich odstranéni objednatelem na
naklady zhotovitele jinou tfeti osobou.

9.7. Pokud budou objednatelem zjistény vady po predani dila, oznamf je pisemné zhotoviteli a ten je povinen
do 15 kalendarnich dnu od obdrzeni tohoto oznameni se pisemné vyjadfit, zda vadu uznava ¢i nikoliv.
Pokud se ve sjednané lhuté zhotovitel nevyjadfi, ma se za to, Ze reklamaci uznava. Vady dila odstrani
zhotovitel bezplatné v dohodnuté lhuté, nejpozdéji vSak do tficeti dnl, od obdrzeni oznameni. Pokud tato
Ihita neodpovida nutnym technologickym postupim pfi odstrafiovani vad, je povinen zhotovitel vadu
odstranit ve lhaté odpovidajici pFisluSnym technickym postuplm. Lhdata musi byt dohodnuta tak, aby
nezmatila dalSi pfipadné prace &i tkony, nebo funkci dila.

9.8. V pfipadé, 7Ze se jednd o vadu typu havérie, je zhotovitel povinen zapocit s odstrafiovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24 hodin) tak, aby nedochéazelo ke vzniku dalSich Skod.

9.9. Strany se dohodly, Ze
a) zaruéni doba zacCinda bézet od fadného zhotoveni dila, tj. fadného protokolarniho predani dila
zhotovitelem objednateli bez vad a nedodélk;
b) zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky nebo
ho miZe uZivat pouze omezené.

9.10. Zhotovitel neodpovida za vady, které maji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s G¢elem, pro ktery byl
vyprojektovan.

9.11. Pokud zhotovitel neodstrani drobné vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén
objednat odstranéni téchto vad a nedodélkd u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady
uhradit. Zaplaceni nakladd jinému dodavateli objednatele nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit
objednateli veskeré dalSi Skody, které mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

9.12. V piipadé, Ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli Fadné
predat. V pfipadé, Ze objednatel bude souhlasit s tim, Ze vady a nedodélky jsou fadné odstranény, vyda
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9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

zhotoviteli ,Potvrzeni o odstranéni vad a nedodélk(“. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel
zaruku ve stejné délce jako v odst. 9. 1. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, tj. 60 mésica.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty¢enou vlastnickou hranici pozemkU uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadé, ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby prejimky dila nebo udéleni kolauda¢niho souhlasu bude zjiSténo, Ze zhotovitel vytyéenou
vlastnickou hranici nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré naklady
souvisejici s vykupy takto zastavénych pozemk( a veSkeré dalSi naklady souvisejici s odstranénim této
vady, jakoz i pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

10. Dodaci podminky

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky €. 499/2006 Sbh., o dokumentaci staveb,
ve znéni pozdéjSich predpist, jeji Pfilohy & 9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku.
Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni smlouvy. V pfipadé, Ze budou
jednotlivé ¢asti dila realizovany formou poddodavateld, je zhotovitel povinen o jejich rozsahu a dobé trvani
vden jejich zahajeni provést zapis do stavebniho deniku. Jeho soucasti bude i uvedeni nazvu a
identifikaénich Gdaji poddodavatele, mnozstvi zu¢astnénych pracovnikl poddodavatele a typ nasazené

techniky.

Vedeni stavebniho deniku kon&i dnem, kterym zhotovitel odstrani vesSkeré vady a nedodélky dle soupisu
vad a nedodélkl. Stavebni denik bude k dispozici na stavbé, bude pouzit denik s perforaci a samo
propisovatelnymi listy.

V pfipadé, Ze osoba opravnéna provadét zapis do stavebniho deniku nesouhlasi s provedenym
zaznamem druhé smluvni strany, je povinna pfipojit k zaznamu do péti pracovnich dim své vyjadreni.
V opaéném piipadé se ma za to, Ze s obsahem zaznamu souhlasi. Zadny zapis ve stavebnim deniku
nesmi byt chapan jako zména ujednani obsazenych v této smlouvé.

Objednatel ma pravo kdykoli do stavebniho deniku nahlizet a obdrzet z ného ¢itelné kopie. Dale ma
objednatel pravo do stavebniho deniku provadét zapisy.

Objednatel bude kontrolovat provadéni dila prostfednictvim svého technického dozoru stavebnika (dale
téz ,TDS"), kterym bude pro tuto stavbu uréen jeho zaméstnanec.

V pfipadé, ze v prubéhu realizace dila dojde ke zménam v personalnim sloZzeni TDS, zavazuje se
objednatel zhotovitele o této skutec¢nosti informovat bez zbyte€ného prodleni.

Technicky dozor bude v prabéhu vystavby zejména sledovat, zda prace jsou provadény podle projektové
dokumentace stavby, dle smluvenych podminek, technickych norem a jinych pravnich predpist a
v souladu s rozhodnutimi vefejnopravnich organd. Na zjiSténé nedostatky upozorni zapisem ve stavebnim
deniku, pfipadné je oznami zhotoviteli doporu¢enym dopisem. Zhotovitel je povinen umoznit zastupciim
objednatele kontrolu vSech Cinnosti zhotovitele souvisejicich se zhotovenim dila.

Technicky dozor bude vykonavan ob&asné.

Technicky dozor je opravnén vydat zaméstnancum zhotovitele pfikaz k preruseni praci, pokud odpovédny
zastupce zhotovitele neni dosaZitelny a je-li ohrozena bezpecnost provadéného dila nebo hrozi-li jiné
zavazné hospodarské Skody.

10.10.Technicky dozor bude organizovat konani kontrolnich dnd, jejichz ¢etnost a termin bude technickym

dozorem stanoven pfi pfedani stavenisté a nasledné dle potreby.

10.11.Prace a konstrukce, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, je objednatel

opravnén provéfit a dat pisemny souhlas s jejich zakrytim zapisem ve stavebnim deniku. Toto provéfeni
provede TDS, nebo jim povéfena osoba. Zhotovitel ma povinnost objednatele vyzyvat prostfednictvim
zapist ve stavebnim deniku ke kontrole téchto praci a konstrukci minimalné tfi pracovni dny pfed tim, nez
tato skutec¢nost nastane. Pokud po uplynuti této doby objednatel kontrolu ani zapis neprovede je zhotovitel
po provedeni fotodokumentace opravnén tyto prace a konstrukce zakryt a pokraCovat v realizaci dila.
Pokud zhotovitel nebude objednatele o této skuteCnosti informovat, muze objednatel poZadovat
dodate¢nou kontrolu. Zhotovitel nese vSechny naklady s timto spojené.

10.12.0bjednatel ma pravo zGdéastiiovat se prostfednictvim TDS vSech kontrol, zkouSek a testl provadénych

zhotovitelem a méa rovnéz pravo prizvat k nim odpovédné zaméstnance budouciho provozovatele dila.
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V pfipadé opakované kontroly, zkouSky nebo testu z ddvodu, které lezi na strané zhotovitele, hradi
naklady na jejich opakovani zhotovitel.

10.13.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele, respektive TDS véas k Ucasti na kontrolach vSech ¢asti stavby,
respektive jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborli mezi zhotovitelem a jeho dodavateli.
Objednatel, respektive TDS, mlize pfipominkovat prabéh ¢&i vysledky takovychto kontrol formou pokynu
zhotoviteli ve stavebnim deniku a zhotovitel je povinen na zakladé téchto pokynl zjednat napravu.

10.14.Zhotovitel je povinen vyrozumét objednatele, resp. TDS, nejméné pét pracovnich dnt pfedem o terminech
kontrol. Zhotovitel je povinen zajistit odstranéni vytéenych vad do deseti pracovnich dnt ode dne ukonéeni
predmétnych kontrol, pokud to je technicky mozné. Za vadu, kterou je tfeba odstranit, se povazuje taktéz
neschvalené odchyleni se od projektové dokumentace.

10.15.V pripadé sporu hodnoceni jakosti a kvality predmétu dila nebo jeho ¢asti, ktery bude mit za nasledek, ze
mezi smluvnimi stranami nedojde k dohodé, pfizve objednatel specialistu v oboru nebo soudniho znalce.
Vzniklé naklady ponese strana, ktera spor prohraje.

10.16.Zhotovitel garantuje, Ze veskeré dodané véci mohou byt pfevedeny na objednatele bez prav tietich osob.
Zhotovitel osvobozuje objednatele od pfipadnych narok( tfetich osob na prvni vyzvu.

10.17.Zhotovitel vyzna¢i do tfech vyhotoveni projektové dokumentace stavby zmény praci provedené
pfi realizaci dila. Dokumentaci upravenou dle skute¢ného provedeni pfeda objednateli nejpozdéji
pfi jednani o predani a prevzeti pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje na stavbé pribézné doplfhovat
dokumentaci skute¢ného provedeni dila, zejména zaméreni skute¢ného stavu provedeni praci a dodavek,
které budou pfi dalSim postupu trvale zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Dokumentace skuteéného

provedeni stavby bude splfiovat nalezitosti PFilohy ¢. 7 k vyhlaSce &. 499/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich
predpisu.

11. Provad éni dila a poddodavatelsky systém

11.1. Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a
ve sjednané dobé.

11.2. Zhotovitel se zavazuje v prabéhu vystavby dila peclivé fotograficky dokumentovat veskeré konstrukce,
které budou v prabéhu vystavby skryty nebo zakryty a tato fotodokumentace bude ulozena na CD a stane
se soucasti dokumentace skuteéného provedeni dila. Stejné budou zdokumentovany i pfistupové cesty a
komunikace. Déale bude zhotovitel pofizovat fotodokumentaci po celou dobu realizace dila a tuto se
zavazuje pfedat objednateli sou¢asné s pfedanim dila.

11.3. Zhotovitel v pIné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpeci jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomUckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrzovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména nafizeni viady

€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

11.4. VeSkeré odborné prace musi vykonavat zaméstnanci zhotovitele majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad
o pfislusné kvalifikaci zaméstnanct je zhotovitel na poZzadani objednatele povinen dolozit.

11.5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkeré platné normy a bezpec¢nostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud poruSenim téchto pfedpist vznikne
jakakoliv Skoda, nese vesSkeré vzniklé naklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dilo proti kradezi a
proti vzniku pozaru, ktery by mohl vzniknout jeho ¢innosti.

11.6. Nerespektovani pisemnych poZzadavkG TDS tykajicich se kvality a bezpecnosti dila, mize byt
pro objednatele divodem k pferuSeni praci &i celé stavby, véetné zastaveni plateb zhotoviteli. V pfipadé
nerespektovani pokynt k zastaveni nese zhotovitel odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto
preruSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost zhotovitele dodrzet termin dokonceni dila
dle této smlouvy.

11.7. Zhotovitel je povinen v priibéhu praci predloZit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupd organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepredpokladala.
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11.8.

11.9.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného poddodavatele. Obsahem navrhu bude
specifikace praci, dodavek a sluzeb, které jsou pfedmétem subdodavky, pfesna specifikace stavebnich
objektd ¢i jejich diléich ¢asti nebo provoznich souborli s uvedenim vécného i finanéniho objemu praci
véetné vycisleni procentualniho podilu k celkové cené dila. Soucasné zhotovitel prokaze odbornou
zpUsobilost vSech poddodavatelt uvedenim nékolika jimi provedenych staveb & dodavek odpovidajicich
charakterem a rozsahem svéfené subdodavce. V pfipadé poruSeni tohoto ustanoveni neni objednatel
povinen uhradit prace provedené poddodavatelem. Schvaleni objednatele podléha i kazda zména ve
struktufe a podilu praci jednotlivych poddodavatelt oproti predlozené nabidce zhotovitele, na zakladé
které byla uzavfena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele nesmi zhotovitel
takovou zménu realizovat.

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim poddodavatele splnéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, zména tohoto poddodavatele v rdmci plnéni pfedmétu
vefejné zakazky neni pfipustna. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, pouze v pfipadé, Ze po uzavieni smlouvy:

¢ poddodavatel prestane splfiovat kvalifikaci, jejimz prostfednictvim zhotovitel v zadavacim

fizent,
« v0¢&i poddodavateli bylo zahajeno insolvenéni Fizenti,
e poddodavatel prerusil nebo ukongil svou ¢innost.

11.10.Nastane-li néktera ze skutecnosti uvedenych v odst. 11.9. tohoto ¢lanku obchodnich podminek, je

zhotovitel povinen objednatele prokazatelné pisemné uvédomit do péti pracovnich dnl po jejich zjiSténi.
Soucasné je zhotovitel povinen do péti pracovnich dnud od zjiSténi nékteré z nastalych skutecnosti
predlozit objednateli potfebné dokumenty prokazujici splnéni kvalifikace jinym poddodavatelem.

11.11.Smluvni strany vyslovné vylucuji aplikaci § 2591 ob¢anského zakoniku, pfi¢emz v pfipade, Ze objednatel

12.1.

12.2.

neposkytne potfebnou soucinnost, je vzdy povinen zajistit nahradni plnéni. Odstoupit od smlouvy muze
zhotovitel jen v pfipadé, kdy pro nec¢innost objednatele nelze ani pfes vyzvu a poskytnuti pfiméfené Ihaty
k poskytnuti soucinnosti provadét dilo vibec.

12. Predani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji sedm pracovnich dni pfed terminem
dokonéeni dle ¢l. Doba pinéni dila kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je pak povinen
nejpozdéji do péti dnli od terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a prejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen predat predmeét dila a dolozit u pfejimaciho Fizeni doklady o pouzitych materidlech a
dodavkach vcéetné atestu s prohlaSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace a
dle pfipadnych schvalenych zmén, zadavacich podminek vefejné zakazky a v souladu se svou nabidkou
verejné zakazky. Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani pfipadného
kolauda¢niho souhlasu, zejména:

a) projektova dokumentace se zakreslenim vSech zmén podle skute¢ného stavu provedenych
praci v poctu vyhotoveni 3 x tiSténé a 1 x digitalni ve formatu PDF,

b) geodetické zaméreni skute¢ného stavu realizovaného dila v poc¢tu vyhotoveni 2 x v grafickém a
1 x v digitalnim tvaru,

c) geometrické plany odsouhlasené katastralnim Gfadem pro Ucely majetkopravniho vyporadani

s majiteli dotenych pozemku a pro zfizeni vécnych bfemen, eventualné prava stavby v poctu
vyhotoveni 6 X,

d) prohlaSeni zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého dila,

e) knihu kontrol a zkouSek obsahujici vysledky, zapisy a doklady o zdarném provedeni vSech
pfedepsanych zkousek dle kontrolniho a zkuSebniho planu,

f) knihu dodate¢nych praci, dodavek a sluzeb, odpoctl a zmén,

Q) doklad o vyty€eni stavby opravnénym geodetem,

h) doklady o pfevzeti pozemku dotéenych stavbou jejich majiteli nebo uzivatel,

i) doklady o vyty€eni stavbou dotéenych podzemnich siti,

) doklady o zpétném prevzeti stavbou dotéenych inZzenyrskych siti od pfislusnych vlastnik( ¢&i
spravcl siti,

K) original stavebnich denika,

) doklady o likvidaci odpadu v souladu s platnymi pfedpisy,
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12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

m) revizni zpravy.

O prabéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodélkd, pokud je dilo obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita prevzit, je
povinen uvést do protokolu svoje duvody.

Dilo je povazovano za dokonéené po ukonéeni vSech praci a ¢innosti v rozsahu ¢lanku "Predmét dila" této
smlouvy, pokud jsou ukonceny fadné a vCas a pokud zhotovitel pfedal objednateli zejména doklady
uvedené v odst. 12. 2. tohoto ¢lanku obchodnich podminek.

Objednatel je opravnén prevzit pouze dilo, které bylo v rozsahu této smlouvy fadné splnéno, véetné
dokladli o zkousSkach, meéfeni a projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby a prokazani
splnéni ¢innosti definovanych v ¢lanku "Predmét dila" této smlouvy.

V pfipadé pozadavku objednatele na prfedCasné uzivani dila, pfipadné jeho Casti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

Prevzeti dila pouze pro ucely vydani kolauda¢niho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé,
Ze 0 to pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfislusny spravni organ bude vyZzadovat
pred zahajenim fizeni o vydani kolauda¢niho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, avSak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro Ucely fizeni o
vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto prevzeti pouze pro Uc¢ely kolaudace bude zfetelné
oznacen jako prevzeti pouze pro ucely kolaudace a popis vad a nedodélkil bude v tomto pfipadé pouze
orientaCni. Po fadném provedeni dila bude nasledovat prevzeti dila, tak jak je to predpokladano v této
smlouveé.

Zhotovitel predlozi objednateli seznam poddodavatelt podle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani
verejnych zakazek.

Kompletné provedeny pfedmét dila jsou opravnéni za objednatele prevzit statutarni organy, jejich zastupci
a osoby uvedené v této smlouvé o dilo, za zhotovitele jsou opravnéni kompletné provedené dilo predat
statutarni organy, jejich zastupci, osoby uvedené v této smlouvé o dilo a stavbyvedouci.

13. Smluvni pokuty

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢i nedodélek
ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a faktura¢ni podminky* této
smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy
odstranéni vad a nedodélkd sjednané v zapise o prevzeti.

V pripadé nesplnéni terminu dokonceni dila, ¢i dil¢iho terminu dokonceni stavebni ¢asti dila dle ¢lanku
.Doba pInéni dila“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 %
z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila, platebni a fakturaéni podminky* této smlouvy za
kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5% z celkové ceny dila bez DPH podle ¢lanku ,Cena dila,
platebni a fakturaéni podminky* této smlouvy za kazdy den prodleni s odstranénim vad.

Za poruSeni povinnosti mléenlivosti podle ¢lanku "Povinnost miéenlivosti a ochrana informaci" téchto
obchodnich podminek je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K&, a to za
kazdy jednotlivy pfipad poruSeni povinnosti.

PFi poruSeni povinnosti zhotovitele sjednané v odst. 11. 8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 000,- K& za kazdé poruSeni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele dle § 105 zakona €.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakéazek,
sjednané vodst. 11.8. ¢lanku 11. téchto obchodnich podminek, je objednatel opravnén vyudctovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 10 000,- K¢ za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vysSi
10 000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.
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13.8.

13.9.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vySi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapogitavaji
na nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do deseti dnd od doruéeni
vyzvy k zaplaceni (sankéniho dokladu). Smluvni pokuty Ize uloZit opakované za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni povinnosti.

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi pfedpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene uginit v dasledku poruSeni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organl vefejné spravy, je zhotovitel povinen tuto
¢éastku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

13.10.0bjednatel je opravnén jednostranné zapodist své naroky na zaplaceni smiuvni pokuty vaéi narokdm

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

zhotovitele na Uhradu ceny dila.

14. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, Ze probiha insolvenéni Fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti

0 Upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k Uhradé
naklad insolvenéniho Fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

¢ prodleni s Fadnym zhotovenim dila, po dobu delSi nez tficet dnf,

¢ prodleni s Fadnym protokolarnim pfedanim dila delSim nez tficet dnf,

¢ neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu delSi neZ patnact dnd v rozporu s touto
smlouvou,

¢ poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstranéno ani v dodate¢né pfimérené
Ihté Etrnacti dnd,

¢ kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy poddodavatele v rozporu s nabidkou zhotovitele
vramci zadavaciho fizeni na verejnou zakdzku nebo bez prfedchoziho pisemného souhlasu
objednatele,

¢ Vv jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pripadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Zze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho Fizeni Verejné zakazky nepravdivé &i zkreslené informace, které by mély zfejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pfed vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit
od smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta, a to bez moznosti uplatnéni sankci
a naroku na nahradu Skody vici objednateli.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace, a to

bez moznosti uplatnéni sankci a naroku na nahradu Skody vaci objednateli, v pfipadé, ze

« objednatel nebude akceptovat Rozhodnuti o poskytnuti dotace z divodu, Ze mu nebyla poskytnuta
dotace pro plnéni pfedmétu smlouvy v poZzadované vysi, nebo

¢ bude v pribéhu plnéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotacni financovani.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy, v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, UCinky odstoupeni nastavaji dnem doru¢eni oznameni druhé strané. V pochybnostech se
ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do péti dnu od jeho odeslani v poStovni zasilce s dodejkou.

V pfipadé odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen okamZité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
stavenisté nejpozdeji do patnacti dnd od G€innosti odstoupeni, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je
v takovém pfipadé povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici
objednateli v disledku ukoncéeni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné
informovat. V opa¢ném pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poruSeni této
povinnosti. Objednatel se zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i
nedokoncené dodavky do péti dnd ode dne Ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a
prevzeti bude pofizen obéma stranami zapis s nalezitostmi protokolu o prfedani a prevzeti dila, tj. bude
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14.8.

14.9.

v ném podrobné popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a
nedodélky a sjednan zpusob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této
smlouvy i u odstranitelnych vad pravo poZadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Strany se dohodly, Ze po odstoupeni od smlouvy a jejim ukonéeni trvaji a zlstavaji v platnosti ujednani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaruéni doby, smluvnich pokut, vlastnictvi
dila, nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy vyplyvajicich, povinnosti
smluvnich stran jsou nasledujici:
zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zpisobem, jakym je stanovena cena dila,
tento soupis s objednatelem odsouhlasi,
zhotovitel provede finanéni vycisleni provedenych praci a vyhotovi fakturu,
zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,
zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do deseti pracovnich
dnu po obdrZeni zahdjit dil¢i pfejimaci fizeni,
strana, ktera divodné odstoupeni od smlouvy zapfi€inila, je povinna uhradit druhé strané veSkeré
naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

14.10.Smluvni strany vyslovné vyluéuji aplikaci § 2595 ob&anského zakoniku, pfi¢emz zhotovitel neni opravnén

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

od smlouvy odstoupit a je povinen dilo provést i podle nevhodného pfikazu nebo s pouzZitim zfejmé
nevhodné véci, leda by provadéni dila podle nevhodného pfikazu nebo s pouzitim zfejmé nevhodné véci
ohrozovalo Zivot a zdravi osob nebo by v disledku takového postupu hrozila znaéna Skoda na majetku.

15. Povinnost ml éenlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem plnéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzaviena,
zachovavat mi¢enlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim plnénim.
Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve svych
nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho vybérového nebo zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné duvérnosti veSkeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,davérné informace“) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat divérnym informacim stejnou ochranu, péc¢i a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim divérnym informacim a zavazuje se, Ze bez vyslovného pisemného souhlasu objednatele
zejména Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat d{ivérné informace zadné treti
osobé ani subjektu.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona ¢. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich Udajl, ve znéni pozdéjSich predpist, ucini veSkera opatfeni, aby nedoSlo
k neopravnénému nebo nahodilému pfistupu ktémto Udajim, kjejich zméné, zniCeni ¢&i ztraté,
neopravnénym pfenosim, K jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost a pravni disledky za pfipadné poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli ¢i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mienlivosti nebo
jiné své povinnosti vtomto ¢lanku uvedené poskodi, veSkeré Skody timto poruSenim zpusobené.
Povinnosti zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfisluSnych pravnich predpisi o ochrané utajovanych
informaci nejsou ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Zhotovitel se zavazuje bezodkladné oznamit objednateli, pokud se dozvi o skutec¢nostech nebo
okolnostech, které by mohly zpochybnit jeho objektivnost nebo nezavislost v souvislosti s administraci
predmétné vefejné zakazky.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 134/2016 Sh., o zadavani vefejnych zakazek, a

o registru smluv, uvefejriovat informace stanovené zakonem v plném rozsahu.
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16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

18.1.

19.1.

16. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym zaméstnanciim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor.

Zhotovitel umozni pracovnikim objednatele a dalSim objednatelem schvalenym osobam pohyb
po stavenisti a pfistup do vSech ¢asti se stavbou souvisejicich.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace projektu
ve smyslu zakona ¢€. 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni pozdé&jSich predpis, po dobu stanovenou
v tomto zakoné, nejméné vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy o dilo ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz
predmétem je pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti
s vykonem jeho ¢innosti. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a po dobu zaruéni
doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke sniZzeni pojistného pIinéni pod ¢astku
uvedenou ve smlouve.

Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel pIné chranén
proti ztratam, vydajiim, nakladim, ajmé, Skodé ¢&i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojiSténi uzavienych ve smyslu odst. 16. 4. tohoto ¢lanku
odskodnit, ochranit a zbavit objednatele veskeré odpovédnosti v souvislosti se ztratami, vydaji, naklady,
Gjmou, Skodou ¢&i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo Skodu plynouci z Gjmy na zdravi nebo smrti
osob.

Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfetim osobam z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zakona, technickych nebo jinych norem nebo
vyplyvajicich ze smlouvy o dilo je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li
to mozné, tak finan¢né uhradit. VeSkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Smluvni strany vyslovné vyluCuji aplikaci § 2597 odst. 2 obanského zékoniku a zhotovitel tedy neni
opravnén opatfit Zadné véci ke zhotoveni dila bez souhlasu objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoliv prava nebo naroky souvisejici se smlouvou o dilo na tfeti
osoby.

17. Zmény smlouvy, oznameni, p Filohy

Smlouvu o dilo Ize ménit na zakladé dohody stran pouze pisemnymi a vzestupné &islovanymi dodatky
podepsanymi smluvnimi stranami. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovaZzuji.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému pinéni této smlouvy o dilo, je
povinna to do tfi dnd oznamit druhé strané a vyvolat jednani opravnénych zastupcu.

Jakékoli oznameni, zadosti a dalSi kontakty, jejichz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskute¢nény pisemné a budou doru¢eny druhé strané bud osobné, nebo doporué¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to na adresu jeho sidla.

Kazda ze stran mize zménit svou doru¢ovaci adresu pisemnym oznamenim zaslanym druhé strané
v souladu s timto ustanovenim.

18. Rozhodné pravo

Pravni vztahy vyplyvajici ze smlouvy o dilo se Fidi zakony Ceské republiky, zejména zékonem &. 89/2012
Sbh., obéansky zakonik. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany zavazuji feSit nejprve
dohodou a neni-li to mozné, pak podle piislusnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.

19. Zaveéreéna ustanoveni

Rozsah, podminky a pozadavky na provadéni dila jsou specifikovany:
« v smlouvé o dilo,
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e v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,

e vnabidce vitézného uchazece.

¢ VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a
dopliujici, avSak v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou prednost v poradi vySe
stanoveném.

19.2. Odchyln& ujednani ve smlouvé o dilo maji pfed znénim obchodnich podminek prednost.
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