

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 744344 / 10/4-004

Číslo smlouvy zhotovitele: 002/2017

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Dr. Ing. Antonínem Tůmou, 1. zástupcem generálního ředitele
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka) Petr Březina
Tel: 724623873
Email: brezina@pmo.cz

2. Zhotovitel:

VDP STAVBY a.s.

Sídlo: Komenského 315, 788 15 Velké Losiny
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložce 1169
Zastoupený: Ing. Lubošem Sedláčkem, předsedou představenstva
IČO: 651 38 333
DIČ: CZ65138333
Bankovní spojení: MONETA Money bank, a.s., OM Šumperk
Číslo účtu: 158269907/0600
Zástupce ve věcech technických (vedoucí stavby): Zdeněk Rotter, stavbyvedoucí
Tel: 603 836 892
Email: rotter@vdpstavby.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 16.2.2017 podaná pro plnění veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava Krupé – Staré Město, ř. km 9,472 – 10,702“ (dále jen „nabídka na veřejnou zakázku“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Úprava Krupé – Staré Město, ř. km 9,472 – 10,702“.

5. Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v opravě poškozených dřevěných stabilizačních prahů, doplnění chybějícího kamenného záhozu pod i nad jednotlivými prahy, oprava podélného opevnění koryta z lomového kamene a oprava základových patek opěrných zdí.

Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby zpracovanou společností AQUA CENTRUM Břeclav s.r.o., Kapusty 27, 690 06 Břeclav v roce 2016 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a v souhlasném stanovisku k ohlášení udržovacích prací, vydaném Městským úřadem Šumperk, odborem životního prostředí, vodoprávním oddělením pod č.j. MUSP 87248/2016 dne 2. 9. 2016 (dále jen „Ohlášení“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a stavební povolení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a stavební povolení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace má přednost její výkresová část. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu. Dále zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere stav místa plnění díla na vědomí.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s obecně závaznými právními předpisy, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí a za obstarání všeho, co je k provedení díla potřeba.
9. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále zejména, nikoli však výlučně:
- vytyčení stavby před zahájením stavebních prací,
 - dopracování a schválení havarijního a povodňového plánu,
 - zajištění preventivních opatření proti vzniku havárií, zajištění protihavarijních prostředků na staveništi
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím díla) včetně úhrady za dočasné záборы ploch a včetně finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - zpětné předání všech ploch, povrchů a objektů dotčených stavbou vlastníkům/správcům,
 - zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během provádění díla a jejich zpětné předání správcům, prokazatelné seznámení pracovníků uchazeče s podzemními i nadzemními inženýrskými sítěmi, o čemž bude proveden zápis do stavebního deníku před zahájením provádění prací,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - projednání případných dalších vstupů na přilehlé pozemky za účelem zajištění přístupu k místu provádění díla,
 - před výjezdem nákladních vozidel a stavebních mechanismů z prostoru staveniště na veřejné komunikace bude v případě potřeby zajištěno odstraňování bláta z pneumatik a podběhů, pokud dojde ke znečištění veřejných komunikací dopravou stavby, neprodleně bude provedeno očištění komunikace,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel (včetně poplatků za uložení),
 - opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných v souhlasném stanovisku k ohlášení udržovacích prací nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla, to vše v počtu 1 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány do díla,
 - činnosti spojené s dodržením podmínek a požadavků uvedených ve stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů, organizací, osob a všech subjektů dotčených stavbou,
 - zajištění slovení a transferu ryb a vodních živočichů před zahájením prací na jednotlivých úsecích stavby,
 - zajištění výkonu funkce biologického dozoru během slovení a v průběhu realizace prací za dodržení podmínek rozhodnutí o povolení výjimky č.j. KUOK 90697/2016, ze dne 12. 9. 2016,
 - další činnosti nezbytné pro řádné provedení díla.
10. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat podmínky stanovené předanými správními rozhodnutími a stanovisky.
11. Zhotovitel se při provádění díla dále zavazuje respektovat následující podmínky:
- podmínky, za nichž bylo vydáno stanovisko k podanému ohlášení a respektovat upozornění v něm zahrnuté,
 - podmínky vyplývající z rozhodnutí o povolení výjimky, č.j. KUOK 90697/2016, ze dne 12. 9. 2016
 - veškeré podmínky stanovené v dalších stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů, vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury, ČRS, ve vyjádřeních vlastníků dotčených pozemků a všech ostatních subjektů dotčených (trvale/ dočasně) stavbou.
 - respektovat popis opatření navržených na základě průzkumu vodní fauny toku vypracovaném RNDr. Lukášem Mertou, Ph.D. v srpnu 2016.
 - při provádění stavby bude technickým dozorem investora ověřeno a rozhodnuto o skutečné délce opravy opevnění (v majetku PM, s.p.) v místě původního silničního mostu v profilu PF 29 (km 0,615) dle projektové dokumentace. V tomto místě nebudou v rozsahu definovaném TDI (dle skutečného prověření součástí mostu) prováděny práce na opravě zdi a budou odečteny

dle skutečnosti z ceny stavby při fakturaci jako méněpráce dle ustanovení čl. IV, odst. 4 této smlouvy (předpokládáný objednatelům nezaručený rozsah je cca 10 délkových metrů).

12. Zhotovitel je povinen poskytovat při provádění díla součinnost koordinátorovi BOZP a spolupracovat s ním při provádění díla (pokud je koordinátor BOZP na stavbě zřízen).
13. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - dokumentaci skutečného provedení stavby dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění novely č.62/2013 Sb., ve 2 vyhotoveních + 1 x v elektronické podobě na CD v editovatelných formátech a PDF), včetně geodetického zaměření prahů a kamenných záhozů na podkladě katastrální mapy ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - veškerou stavební a technickou dokumentaci vztahující se k dílu a jeho provádění,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o vlastnostech na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - závěrečnou zprávu biologického dozoru stavby,
 - fotodokumentaci z provádění díla,
 - další doklady dle této smlouvy.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**
Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **do 30. 9. 2017**
Příčemž:
 - **stavební práce v toku nesmí probíhat v období od začátku dubna do konce června kalendářního roku**
 - **kácení stromů smí probíhat i mimo období vegetačního klidu**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je věcný a časový harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo a předat dílo před termínem stanoveným v odst. 1. Termín dokončení díla lze měnit výlučně formou písemného dodatku, a to z objektivních a nepředvídatelných důvodů bránících včasnému dokončení díla, které zhotovitel nemohl ani vynaložením zvýšeného úsilí ovlivnit.
3. Místem plnění díla je vodní tok Krupé ve Starém Městě v ř.km 9,472 – 10,702. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a stavebním povolením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: Kč 5 498 330,-
2. *Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem za kalendářní měsíc.*

V. Provádění díla poddodavateli

1. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým poddodavatelem pouze v intencích seznamu poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Část díla, která je plněna poddodavatelsky, nesmí být dále zadána následnému poddodavateli.

VI. Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nepředá dílo ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
2. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v této smlouvě nebo ve všeobecných obchodních podmínkách k této smlouvě, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
7. Smluvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn požadovat v případě nedodržení informační povinnosti ve vztahu k přenesené daňové povinnosti dle této smlouvy po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 50 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o dani z přidané hodnoty).
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každého zjištěného poddodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném dle přílohy č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.

11. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že nárok na náhradu škody není dotčen smluvní pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.
12. Smluvní pokuty, jakož i úroky z prodlení jsou splatné do 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III. této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací či jinak definovaných zadáním,
 - skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
 - zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
 - zjistí-li objednatel, že zhotovitel uvedl v nabídce na veřejnou zakázku nepravdivé údaje.
3. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1978 občanského zákoníku.
4. Pokud se v průběhu realizace díla stane dokončení díla z právních či faktických důvodů objektivně nemožným, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. Pokud objednatel před splněním závazku zhotovitele provést dílo odstoupí od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocení prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „URS“ platnými v době provádění díla a upravenými koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny dané části prací s katalogovou cenou dané části prací. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky nebo služby. Provedené práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného protokolu. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
6. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo nebo jeho část bylo provedeno v rozporu se smlouvou, projektovou dokumentací či jinak definovaným zadáním, v rozporu s pravomocnými správními rozhodnutími, nebo pokud bylo dílo či jeho část provedeno v takovém rozsahu, který není využitelný v rámci jeho dokončení jiným zhotovitelem, nebude finanční vyrovnání provedeno.
7. Ode dne podpisu předávacího protokolu začne běžet záruční lhůta u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody způsobené vadným plněním.
8. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající 100 % ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran./ *Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno. Nebude-li rozhodnutí doručeno do 12 měsíců od uzavření smlouvy, smlouva zaniká.*
4. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
6. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tuto smlouvu uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění
 - Příloha č. 4 – Změnový list akce

V Brně dne: 09. 03. 2017

Ve Velkých Losínách dne: 3.3.2017

Za objednatele:

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-1-



.....
Povodí Moravy, s.p.
Dr. Ing. Antonín Tůma
1. zástupce generálního ředitele

Za zhotovitele:

VDP STAVBY a.s.
Velké Losiny, Kamenického 315
PSČ 788 15, tel. 583 248 435
IČ: 654 38 333 DIČ CZ65138333



.....
VDP STAVBY a.s.
Ing. Luboš Sedláček
předseda představenstva

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY – STAVEBNÍ PRÁCE

Cenové a platební podmínky

- a) Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů, není-li předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
- b) Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za úplný a je nedílnou součástí této smlouvy. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
- c) Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
- d) Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu.
- e) Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.
- f) Pro ocenění dodatečných stavebních prací budou použity přednostně jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Pokud se bude jednat o práce či dodávky, které položkový rozpočet neobsahuje, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645, platných v době uzavření této smlouvy (dále jen „katalogová cena“) a upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním nabídkové ceny příslušného dílu stavebních prací s cenou katalogovou tohoto dílu. Pokud tento způsob ocenění nebude možný, budou jednotkové katalogové ceny upraveny koeficientem vypočítaným porovnáním celkové nabídkové ceny díla s celkovou katalogovou cenou díla. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, budou použity ceny, které obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
- g) Byl-li položkový rozpočet vypracován dle sborníků či katalogů vydaných společností RTS, a.s., se sídlem Brno, Lazaretní 13, PSČ 615 00, IČ 25533843, využijí se tyto sborníky či katalogy způsobem uvedeným výše, stejný přístup se uplatní též u rozpočtů zpracovaných dle Oborového třídníku a expertních cen položek oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací u staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK).
- h) Využita bude vždy cenová hladina aktuální ke dni podání nabídky zhotovitele na prvotní veřejnou zakázku. Dodatečné práce mohou být oceněny způsobem pro objednatele výhodnějším či na základě dohody smluvních stran.
- i) Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jež by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle výše uvedeného zákona. Objednatel si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 výše uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného plnění dle smlouvy o dílo přímo příslušnému správci daně.
- j) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo musí být přílohou faktury objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis skutečně provedených prací a dodávek (dále jen „**zjišťovací protokol**“) a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne ode dne předání a převzetí díla.
- k) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za kalendářní měsíc, musí být přílohou faktury objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v

kalendářním měsíci (dále jen „zjišťovací protokol“). Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce. Přílohou poslední (konečné) faktury bude objednatelem, resp. technickým dozorem stavebníka, podepsaný (tj. odsouhlasený) zjišťovací protokol a kopie protokolu o předání a převzetí díla. Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce, a to jak v písemné, tak v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelem ve zjišťovacím protokolu.

- l) Povinnost zpracovávat podklady též v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml, není dána u díla, jehož předmětem je výlučně provádění technologie s žádným či minimálním zastoupením vlastních stavebních prací.
- m) Zhotovitel je povinen objektivním způsobem doložit objemy prováděných prací, a to nejčastěji formou měření či písemných dokladů o provedených objemech. Objednatel není povinen odsouhlasit zjišťovací protokol, pokud zhotovitel nedoloží provedení prací dle předchozí věty.
- n) Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona o DPH, zhotovitel tuto skutečnost náležitě zohlední při vypracování daňového dokladu.
- o) Fakturovaná částka bude vždy zaokrouhlena na celá čísla dle matematických zásad.
- p) Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 29 zákona o DPH) a ostatních předpisů.
- q) Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
- r) Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **30 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
- s) V případě jednorázové úhrady ceny za celé dílo bude úhrada provedena do výše **90 %** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10 %** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělký, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- t) V případě postupné úhrady ceny díla na základě dílčích faktur, vystavovaných zhotovitelem za kalendářní měsíc, bude úhrada každé dílčí faktury provedena do výše **90 %** fakturované částky bez DPH. Zbývajících **10 %** bude uhrazeno do **30 dnů** od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělký, tak do **30 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- u) Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
- v) V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Staveniště a stavební deník

- w) Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle smlouvy o dílo. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
- x) Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.

- y) Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti se zhotovitelovou dopravou a zařízením staveniště provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad. Zhotovitel se zavazuje vlastním nákladem zajišťovat dopravu a skladování strojů, zařízení, konstrukcí, montážního materiálu, veškerých stavebních hmot, dílů, materiálů a výrobků potřebných k provedení díla a jejich přesun na staveniště.
- z) O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíše objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- aa) Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
- bb) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- cc) Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
- dd) Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **15 dnů** od předání díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.
- ee) Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, a to po celou dobu provádění díla až do jeho předání a převzetí objednatelem bez vad a nedodělků, případně d doby vyklizení staveniště, dle toho, která skutečnost nastane později.
- ff) Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku zejména technický dozor stavebníka nebo jiný oprávněný zástupce stavebníka, který je uveden ve stavebním deníku, přičemž technický dozor stavebníka či jiný oprávněný zástupce stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla první kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- gg) Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
- hh) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
- ii) Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

Změny smlouvy:

- jj) Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
- kk) Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku. Jako podklad pro projednání změny smlouvy slouží změnový list stavby, který tvoří přílohu smlouvy. Zhotovitel je povinen po zjištění podnětu ke změně smlouvy neprodleně vyhotovit změnový list a přiložit k němu podklady definující rozsah navržené změny a její odůvodnění.
- ll) Dohodnou-li se strany smlouvy na omezení rozsahu díla, příp. změně díla, současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem ke smlouvě o dílo. Za situace dle bodu c) těchto všeobecných obchodních podmínek bude cena díla snížena v souladu s bodem c) těchto všeobecných obchodních podmínek, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo. Podle tohoto bodu lze však postupovat pouze tehdy, nedojde-li takovým postupem k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
- mm) Zhotovitel je povinen předložit veškeré podklady pro změnu smlouvy rovněž v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4 s koncovkou .xml. Uvedená povinnost neplatí v případě, kdy se nemění cena díla.
- nn) Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.

Provádění díla:

- oo) Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky poddodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů. V případě, že objednatel v zadávacích podmínkách uvedl konkrétní názvy a označení výrobků a současně umožnil použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných, je zhotovitel oprávněn použít tento způsob provedení díla.
- pp) Zhotovitel je povinen před zahájením jednotlivých částí díla předložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla. Na výzvu technického dozoru stavebníka je zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si tento výslovně vyžádá a to bez vlivu na cenu díla.
- qq) Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
- rr) Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
- ss) Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku a současně e-mailem technickému dozoru stavebníka nejméně **3 pracovní dny** před zakrytím, výjimečně telefonicky s následným emailovým potvrzením. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt. Kontaktní údaje dle předchozí věty budou uvedeny ve stavebním deníku.
- tt) Zhotovitel je povinen v souladu zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které

zvolil. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a spolupracovat s ním při provádění díla.

- uu) Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle smlouvy o dílo.
- vv) Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen neprodleně takové výzvě vyhovět.
- ww) Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
- xx) Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
- yy) Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
- zz) Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.
- aaa) Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací. Tato dokumentace slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla.
- bbb) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
- ccc) Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- ddd) Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost technickému dozoru stavby a spolupracovat s ním při provádění díla.
- eee) Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

Předání a převzetí díla

- fff) Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho předání objednateli. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.

- ggg) Objednatel převezme řádně dokončené dílo na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před zhotovitelem požadovaným termínem zahájení předání a převzetí díla. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který podepíše oprávněný zástupce objednatele i zhotovitele; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných (ojedinělých) vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- hhh) Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla jako celku.
- iii) Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- jjj) Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace díla v místě plnění.

Odpovědnost za vady

- kkk) Dílo má vady, neodpovídá-li smlouvě a předpisům či dokumentům, na které smlouva odkazuje nebo jsou obecně závazné.
- lll) Zhotovitel odpovídá za zjevné, skryté i právní vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se vyskytnou ve smluvní záruční době.
- mmm) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí díla objednatel. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí díla.
- nnn) Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že dílo bude po záruční dobu co do odpovídajícího rozsahu, bezvadné kvality technického řešení, provedení, jakož i jeho veškeré části i jednotlivé komponenty včetně zabudovaných, způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
- ooo) Uplatnění vad vzniklých v záruční době provede objednatel u zhotovitele písemně případně elektronicky po jejich zjištění, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které může být provedeno telefonicky a následně potvrzeno písemnou formou.
- ppp) Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
- qqq) Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
- rrr) V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.
- sss) Zhotovitel odpovídá za veškeré vady díla, vyskytnuvší se po době uvedené v bodu lll) a mmm) tohoto článku, či po uplynutí záruční doby, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
- ttt) Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 1921, § 2112, § 2618 občanského zákoníku.

Ostatní podmínky

- uuu) Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
- vvv) Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
- www) Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.
- xxx) V případě, že jsou dle smlouvy o dílo předávány dokumenty jak v elektronické, tak v písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze písemná.
- yyy) Pokud zhotovitel v Zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.
- zzz) Objednatel je oprávněn pověřit výkonem technického dozoru stavebníka taktéž třetí osoby, a to jak před zahájením provádění díla, tak v jeho průběhu. Objednatel je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat zhotovitele a písemně stanovit rozsah oprávnění osob vykonávajících technický dozor stavebníka.
- aaaa) Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.
- bbbb) Pokud jakákoli část závazku podle smlouvy o dílo je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle smlouvy o dílo a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by smlouva o dílo neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno.
- cccc) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
- dddd) Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby:

Místo stavby:

Zhotovitel:

Autorský dozor:

Technický dozor stavebníka:

2. Věcný a finanční rozsah změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Odůvodnění změny stavby (možno přiložit další dokumenty)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. Vyjádření autorského dozoru:¹

.....
.....
.....

¹ Je-li AD ustanoven

.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. Vyjádření technického dozoru stavebníka


.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **002-2017** **Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702**

Zhotovitel: **VDP STAVBY, a.s.** IČO: **65138333**
 Komenského 315 DIČ: **CZ65138333**
 78815 Velké Losiny

Objednatel: **Povodí Moravy, s.p.** IČO: **70890013**
 Dřevařská 932/11 DIČ: **CZ70890013**
 60200 Brno-Veverí


Vypracoval: Jan Zamykal 

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	5 498 330,00 CZK
Základní DPH	21 %	1 154 649,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,00 CZK

Cena celkem: 6 652 979,00 CZK

V Velké Losiny dne 3.3.2017

Ing. Luboš Sedláček 

VDP STAVBY a.s.
 Za zhotovitele
 Velké Losiny, Komenského 315
 PSČ 788 15, tel. 583 248 435
 IČ: 651 38 333 DIČ CZ65138333

 Za objednatele

Popis stavby:

Stavba:	002-2017	Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702	List č. 2
---------	----------	---	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		5 498 330,00	0,00	5 498 330,00
SO 01	Kácení a výsadba dřevin	339 409,88	0,00	339 409,88
01	Kácení a výsadba dřevin	339 409,88	0,00	339 409,88
SO 02	Úprava stabilizačních prahů	3 963 583,81	0,00	3 963 583,81
02	Úprava stabilizačních prahů	3 963 583,81	0,00	3 963 583,81
SO 03	Úprava paty opěrných zdí	945 592,59	0,00	945 592,59
03	Úprava paty opěrných zdí	945 592,59	0,00	945 592,59
SO 04	Úprava stávajícího opevnění	189 743,72	0,00	189 743,72
04	Úprava stávajícího opevnění	189 743,72	0,00	189 743,72
VN	Ostatní náklady	60 000,00	0,00	60 000,00
VN	Ostatní náklady	60 000,00	0,00	60 000,00

Stavba:	002-2017	Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702	List č. 3
---------	----------	---	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
1	Zemní práce	HSV	1 158 411,36	2,48318
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	61 408,69	0,29824
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	442 351,64	315,92380
4	Vodorovné konstrukce	HSV	3 359 555,79	6 682,94191
8	Trubní vedení	HSV	12 172,71	0,09042
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	38 950,63	7,83219
96	Bourání konstrukcí	HSV	169 602,93	0,00000
97	Prorážení otvorů	HSV	66 044,52	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	120 869,67	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	4 086,84	0,00000
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU	4 875,22	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	25 000,00	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	35 000,00	0,00000
			5 498 330,00	7 009,56974

Stavba:	002-2017	Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702	List č. 4
Objekt:	SO 01	Kácení a výsadba dřevin	
Rozpočet:	01	Kácení a výsadba dřevin	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	111101102R00	Odstranění travin, rákosu na ploše nad 0,1 do 1 ha	ha	0,14820	11 160,13	1 653,93
2	111201401R00	Spálení křovin a stromů o průměru do 100 mm	m2	1 691,00000	3,83	6 476,53
3	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	133,00000	216,80	28 834,40
4	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	130,00000	94,77	12 320,10
5	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	3,00000	170,21	510,63
6	112201101R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 10 - 30 cm	kus	30,00000	59,57	1 787,10
7	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00000	140,47	421,41
8	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	30,00000	70,11	2 103,30
9	162301401R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	130,00000	20,63	2 681,90
10	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	3,00000	113,15	339,45
11	162301411R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 30cm do 5000 m	kus	130,00000	190,08	24 710,40
12	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	3,00000	529,87	1 589,61
13	162301421R00	Vodorovné přemístění pařezů D 30 cm do 5000 m	kus	30,00000	75,23	2 256,90
14	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	3,00000	247,95	743,85
15	162301901R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 30cm	kus	910,00000	5,67	5 159,70
16	162301902R00	Příplatek za dalších 5000m - větve listnaté D 50cm	kus	21,00000	25,05	526,05
17	162301911R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 30cm	kus	910,00000	12,29	11 183,90
18	162301912R00	Příplatek za dalších 5000m - kmeny listnaté D 50cm	kus	21,00000	65,82	1 382,22
19	162301921R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 30cm	kus	210,00000	18,14	3 809,40
20	162301922R00	Příplatek za dalších 5000m - pařezy D 50cm	kus	21,00000	37,44	786,24
21	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	1 691,00000	46,80	79 138,80
22	174201201R00	Zásyp jam po pařezech D 30 cm	kus	30,00000	44,51	1 335,30
23	183105114R00	Hloub. jamek bez výměny půdy do 0,125 m3, svah 1:1	kus	30,00000	37,89	1 136,70
24	184102114R00	Výsadba dřevin s balem D do 50 cm, v rovině	kus	30,00000	116,79	3 503,70
25	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	180,00000	224,58	40 424,40
26	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	180,00000	57,33	10 319,40
27	100100000	Poplatek za skládku a složení pařezů na skládce	ks	33,00000	490,00	16 170,00
28	111201100RT2	Odstranění křovin i s ponecháním kořenů na ploše do 10000 m2	m2	1 691,00000	18,86	31 892,26
29	162301500RT1	Vodorovné přemístění travin včetně poplatku za skládku a uložení	m2	1 482,00000	4,20	6 224,40
30	026503229R	Olše lepkavá - Alnus glutinosa 121+ cm, ko 3-5 I, krytokořená sadba	kus	30,00000	69,00	2 070,00
Celkem za:	1	Zemní práce				301 491,98
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	296,22500	58,01	17 184,01
32	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	296,22500	67,08	19 870,77
Celkem za:	2	Základy a zvláštní zakládání				37 054,78
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
33	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy do 5km	t	2,48179	347,78	863,12
Celkem za:	99	Staveništní přesun hmot				863,12

Stavba:	002-2017	Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702	List č. 5
Objekt:	SO 02	Úprava stabilizačních prahů	
Rozpočet:	02	Úprava stabilizačních prahů	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
Díl: 1 Zemní práce						
1	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3	m3	168,00000	35,36	5 940,48
2	127701111R00	Výkop pod vodou v hor.4 do 1000 m3,vrstva nad 0,5m	m3	1 267,08000	194,40	246 320,35
3	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	396,88000	94,43	37 477,38
4	131401112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.5 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	396,88000	324,54	128 803,44
5	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	28,00000	339,23	9 498,44
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	54,86040	70,11	3 846,26
7	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	28,00000	85,19	2 385,32
8	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-4	m3	541,20320	70,36	38 079,06
9	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	54,86040	31,31	1 717,68
10	180401213R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:1	m2	731,47200	9,67	7 073,33
11	182201101R00	Svahování násypů	m2	731,47200	17,09	12 500,86
12	111000000	Zřízení a odstranění provizorních sjezdů	soubor	10,00000	7 000,00	70 000,00
13	162701100R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	2 033,97960	70,00	142 378,57
14	00572472R	Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI, á 25 kg	kg	7,31472	93,50	683,93
Celkem za: 1 Zemní práce						706 705,10

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
15	289971232R00	Zřízení vrstvy z geotext. sklon do 1:1 š.do 6 m	m2	406,00000	6,97	2 829,82
16	69366060R	GEOFILTEX 63 100% PP 63/60 600 g/m2 šíře do 7m	m2	466,90000	46,10	21 524,09
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání						24 353,91

Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
17	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	1 841,07000	640,71	1 179 591,96
18	462512370R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	751,40000	694,09	521 539,23
19	462519003R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 500 kg	m2	3 457,20000	80,98	279 964,06
20	462000000	Demontáž záhozů ze svahů a břehů koryt vodotečí	m3	802,78000	69,00	55 391,82
21	467951299	Práh dřevěný jednoduchý, dvojitý, trojitý z kulatiny D do 29 cm	m	1 413,89000	712,50	1 007 396,63
22	467952000RX1	Odstranění prahů z kulatiny	m	803,97000	76,00	61 101,72
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce						3 104 985,42

Díl: 8 Trubní vedení						
23	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	11,00000	8,55	94,05
24	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	9,00000	10,53	94,77
25	871373121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	3,00000	14,63	43,89
26	28611141.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 110x3,2x1000	kus	5,00000	270,00	1 350,00
27	28611151.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 160x4,0x1000	kus	6,00000	330,00	1 980,00
28	28611156.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 200x4,9x1000	kus	9,00000	560,00	5 040,00
29	28611163.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 4 PVC 315x7,7x1000	kus	3,00000	1 190,00	3 570,00
Celkem za: 8 Trubní vedení						12 172,71

Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
30	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	6 237,08148	17,06	106 404,61
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot						106 404,61

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
31	767911130R00	Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 m,napínací drát	m	30,00000	54,66	1 639,80
32	767911822R00	Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m	m	30,00000	37,53	1 125,90

Stavba:	002-2017	Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702	List č. 6
Objekt:	SO 02	Úprava stabilizačních prahů	
Rozpočet:	02	Úprava stabilizačních prahů	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
33	998767101R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	3,00000	440,38	1 321,14
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické			4 086,84

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
34	979012212R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	16,15380	89,00	1 437,69	
35	979082318R00 Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	16,15380	212,80	3 437,53	
Celkem za: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot			4 875,22	

Stavba:	002-2017	Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702	List č. 7
Objekt:	SO 03	Úprava paty opěrných zdí	
Rozpočet:	03	Úprava paty opěrných zdí	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	115101201R00 Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	360,00000	43,73	15 742,80
2	115101301R00 Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	45,00000	42,76	1 924,20
3	127401401R00 Hloubení rýh pod vodou v hor.5 do 1000 m3	m3	99,20000	148,68	14 749,06
4	139601103R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	24,80000	339,23	8 412,90
5	161101152R00 Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 4,0 m	m3	124,00000	108,07	13 400,68
6	166101151R00 Přehození výkopku z hor.5-7	m3	248,00000	76,36	18 937,28
7	167101152R00 Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	124,00000	64,81	8 036,44
8	174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	49,60000	46,81	2 321,78
9	162701100R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	74,40000	70,00	5 208,00
10	1-R-1 Zřízení jímký z pylů s pískem	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem za: 1	Zemní práce				103 733,14
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce					
11	327314218R00 Zdi a valy z betonu prost.z cem.síranovzd. C 30/37	m3	124,12400	2 619,70	325 167,64
12	327351010R00 Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	162,40000	534,99	86 882,38
13	327352010R00 Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	162,40000	125,01	20 301,62
14	3-R-1111 Zřízení a následné odstranění podpěrných konstrukcí zdí	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem za: 3	Svislé a kompletní konstrukce				442 351,64
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
15	462511370R00 Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	173,60000	658,35	114 289,56
Celkem za: 4	Vodorovné konstrukce				114 289,56
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy					
16	941941051R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 10 m	m2	296,22500	37,07	10 981,06
17	941941391R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1051	m2	592,45000	34,82	20 629,11
18	941941851R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 10 m	m2	296,22500	24,78	7 340,46
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				38 950,63
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
19	960211251R00 Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	84,32000	2 011,42	169 602,93
Celkem za: 96	Bourání konstrukcí				169 602,93
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
20	998322011R00 Přesun hmot pro hráze přehradní zděné a betonové	t	718,06409	14,79	10 620,17
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				10 620,17
Díl: 97 Prorážení otvorů					
21	979012212R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	223,44800	82,77	18 494,79
22	979082318R00 Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 6000 m	t	223,44800	212,80	47 549,73
Celkem za: 97	Prorážení otvorů				66 044,52

Stavba:	002-2017	Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702	List č. 8
Objekt:	SO 04	Úprava stávajícího opevnění	
Rozpočet:	04	Úprava stávajícího opevnění	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1		Zemní práce				
1	127301401R00	Hloubení rýh pod vodou v hor.3-4 do 1000 m3	m3	38,47500	189,31	7 283,70
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	38,47500	44,00	1 692,90
3	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	38,47500	101,01	3 886,36
4	167101103R00	Přeložení nebo složení výkopku z hor.1-4	m3	256,50000	61,72	15 831,18
5	162701100R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4	m3	254,10000	70,00	17 787,00
Celkem za: 1		Zemní práce				46 481,14
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
6	462511370R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 500 kg	m3	76,95000	658,35	50 660,03
7	462513169R00	Příplatek za urovnání lince záhozu,kameny nad 200kg	m2	2 142,50000	41,83	89 620,78
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				140 280,81
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
8	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	174,78115	17,06	2 981,77
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 981,77


Stavba:	002-2017	Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702	List č. 9
Objekt:	VN	Ostatní náklady	
Rozpočet:	VN	Ostatní náklady	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005101012	Zajištění potřebných záborů ploch	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
2	005121R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				25 000,00
Díl: ON		Ostatní náklady				
3	005101010	Slovení ryb a drobných vodních živočichů	soubor	1,00000	12 000,00	12 000,00
4	005101011	Provádění biologického dohledu a dozoru	soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Celkem za: ON		Ostatní náklady				35 000,00

Harmonogram stavby: 002-2017 Úprava Krupé - Staré Město, ř.km 9,472-10,702

Zhotovitel: VDP STAVBY, a.s.
Komenského 315
78815 Velké Losiny

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	2017							
					březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	
002-2017	Úprava Krupé - Staré Město	15.3.2017	29.9.2017	5 498 330								
SO 01	Kácení a výsadba dřevin	15.3.2017	29.9.2017	339 410								
SO 02	Úprava stabilizačních prahů	3.7.2017	29.9.2017	3 963 584								
SO 03	Úprava paty opěrných zdí	24.7.2017	15.9.2017	945 593								
SO 04	Úprava stávajícího opevnění	17.7.2017	15.9.2017	189 744								
VN	Ostatní náklady	15.3.2017	29.9.2017	60 000								
	Nh za měsíc				15 000	45 000	0	0	1 482 343	2 131 104	1 824 883	
	Nh za rok							5 498 330				


VDP STAVBY a.s.
Veike Losiny, Komenského 315
PSČ 78815, tel. 583 248 435
IČ: 66138333 DIČ: CZ66138333