

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele: 122170081

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Hradec Králové, Víta Nejedlého 951/8, PSČ 500 03
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Adresa závodu: závod Pardubice
Cihelna 135, 530 09 Pardubice
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Dobrovolný, tel. 602 124 380
IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Tel: 466 868 211
Fax: 466 415 301
E-mail: labe-z2@pla.cz

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zápis v obchodním rejstříku:
Tel:
Fax:
E-mail:

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět díla

- 2.1. Název akce: **Chropotínský potok, Ledce - Bolehošť, ř.km 0,000 - 2,810, oprava úpravy**
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování jednostupňové projektové dokumentace na akci:
Chropotínský potok, Ledce - Bolehošť, ř.km 0,000 - 2,810, oprava úpravy dle níže uvedeného členění dílčích etap:
- I. etapa: Vypracování jednostupňové projektové dokumentace v úrovni pro provádění stavby (dále jen DPS) dle článku 1. odstavce C obchodních podmínek, dále dle bodů 5, 6, 7, 8 a 9 odstavce B článku 1. smlouvy a dle přílohy č. 2 – Pokyny pro zpracování jednostupňové PD.
- II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec D obchodních podmínek).
- 2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
- Záměr opravy Chropotínský potok, Ledce - Bolehošť, ř.km 0,000 - 2,810, oprava úpravy
 - Tvorba a správa geodetické dokumentace
- 2.4. Součástí obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 1. prosince 2016 a pokyny pro zpracování jednostupňové PD.

3. Doba plnění díla

- 3.1. Předpoklad zahájení prací: **04/2017**
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **31. 12. 2018**
- 3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
- I. etapa – DPS: Chropotínský potok, Ledce - Bolehošť, ř.km 0,000 - 2,810, oprava úpravy **do 24. 8. 2017**
- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
 - Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.
- II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2018**

4. Cena díla

Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí,- Kč,
slovy: korun českých bez DPH.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. a II.:

Cena za I. etapu:,- Kč bez DPH
(slovy: korun českých bez DPH)

Cena za II. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě.

Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 12 h

Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD:,- Kč bez DPH/hod

Cena za II. etapu:,- Kč bez DPH
(slovy: korun českých bez DPH).

5. Zvláštní ustanovení

5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

článek 1. A - celý

článek 1. B, body: 1., 2., 3., 4., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. a 18.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Smlouva nabývá platnost a nabývá účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jejím obsahu.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Smlouva je vystavena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích

V Pardubicích dne V dne

.....	
za objednatele	za zhotovitele
Ing. Milan Kvapil, ředitel závodu	

Přílohy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky – zhotovení projektové dokumentace

Příloha č. 2 - Pokyny pro zpracování jednostupňové PD